
OBRA: REFERÊNCIA: SICRO 01/2026 -  SEM DES.

INSTRUMENTO: 0 BDI: 21,67%

MUNICÍPIO: CAIRU

ESTADO: BAHIA

DATA: 25/05/2026

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
VALOR TOTAL (R$)

1

1

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 22.626,71

2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 157.535,96

3 TERRAPLENAGEM 4.995,05

4 DRENAGEM SUPERFICIAL 66.742,00

5 PAVIMENTAÇÃO 269.330,08

429.549,91

21,67 % 93.083,46

522.633,37

HERÁCLITO JÚNIOR FERREIRA QUEIROZ

Engenheiro Civil - CREA/BA 3000022940

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

HERÁCLITO JR F QUEIROZ

ENG. CIVIL - CREA/BA 3000022940

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

ESTADO DA BAHIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO 

À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA LADEIRA DE ACESSO À COMUNIDADE DE MORERÉ, LOCALIZADA NA 

ILHA DE BOIPEBA, MUNICÍPIO DE CAIRU/BA, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 7AAAGF/2026, CELEBRADO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CAIRU/BA E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA – MAPA.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO À 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA LADEIRA DE ACESSO À COMUNIDADE DE MORERÉ, LOCALIZADA NA ILHA DE 

BOIPEBA, MUNICÍPIO DE CAIRU/BA, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 7AAAGF/2026, CELEBRADO ENTRE O 

TOTAL GERAL COM L.S. 117,73% E SEM BDI

PARCELA REFERENTE AO BDI 

TOTAL GERAL COM L.S. 117,73% - NÃO DESONERADO - E BDI 
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