

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
URUAÇU-GO**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2025

Processo Administrativo Nº 27618/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DEILA APARECIDA FERNANDES ABREU

Data de Publicação: 15/12/2025 14:53:24

MOVIMENTOS DO PROCESSO

16/12/2025 11:18:32	CADASTRO DE PROPOSTA	MERX SERVICOS E COMERCIO LTDA
27/12/2025 17:49:48	CADASTRO DE PROPOSTA	PRESTADORA DE SERVICOS E VIDRACARIA CAMPOS LTDA
30/12/2025 11:56:15	CADASTRO DE PROPOSTA	PROSPERE CONSTRUÇÕES LTDA
05/01/2026 11:19:21	CADASTRO DE PROPOSTA	RENASCER SERVICE LTDA
06/01/2026 11:35:59	CADASTRO DE PROPOSTA	BARROS RODRIGUES ABREU ALVES ENGENHARIA LTDA
06/01/2026 20:31:23	CADASTRO DE PROPOSTA	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA
07/01/2026 13:52:09	CADASTRO DE PROPOSTA	R & T ENGENHARIA LTDA
07/01/2026 20:48:18	CADASTRO DE PROPOSTA	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA
08/01/2026 06:43:08	CADASTRO DE PROPOSTA	LS ENGENHARIA LTDA
08/01/2026 08:12:03	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA
08/01/2026 08:31:07	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia, senhores licitantes! Estamos iniciando a sessão pública, promovida pela Prefeitura Municipal de Uruaçu. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação
08/01/2026 08:31:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Em caso de divergência entre as descrições dos itens no sistema (BNC) prevalecerá do edital. Importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
08/01/2026 08:31:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Após a etapa de lances, a pregoeira poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei n.º 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
08/01/2026 08:31:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O fornecedor que não manter sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com o município de Uruaçu-GO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
08/01/2026 08:31:37	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO A exclusão de lance pela pregoeira durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecutabilidade do preço. NÃO SERÁ REALIZADA A EXCLUSÃO DE LANCES APÓS ESSA FASE, apenas a inabilitação no lote a pedido por lance equivocado.
08/01/2026 08:31:44	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pela pregoeira no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
08/01/2026 08:31:51	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O artigo 41 da Lei 14.133/2021, que é a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, trata da possibilidade de análise da exequibilidade de propostas. A pregoeira, de fato, não controla os lances diretamente, podemos solicitar a comprovação de exequibilidade.
08/01/2026 08:31:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO VAMOS COMEÇAR A FASE DE LANCES
08/01/2026 09:01:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Convocamos o licitante melhor classificado em cada item, para envio dos documentos de habilitação no prazo de até 30 (trinta) minutos.
08/01/2026 09:02:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
08/01/2026 09:02:43	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 08/01/2026 09:32:42

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
URUAÇU-GO**

08/01/2026 09:31:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo ca8d4abdd7c14011b0087b372c76b1f2.pdf aos documentos complementares.

08/01/2026 09:37:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Passaremos à fase de análise da habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e técnica por parte do Departamento de Engenharia.

08/01/2026 10:17:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Findada a fase

08/01/2026 10:18:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após a análise da documentação habilitatória, abriremos o prazo de 02 (duas) horas para complementação da documentação.

08/01/2026 10:21:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 08/01/2026 12:21:34

08/01/2026 10:22:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sessão suspensa, retornaremos às 13:30h onde passaremos à análise da documentação complementar

08/01/2026 11:18:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 366196baebdd4872bcc7e8d0c816f0c9.pdf aos documentos complementares.

08/01/2026 11:18:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo ceb8eb492a1949ddae123ed382f86b6e.pdf aos documentos complementares.

08/01/2026 11:18:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 43ce688a605441ce96720abcd852e13a.pdf aos documentos complementares.

08/01/2026 11:18:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo e3642a6c71be47da9aa89cc160300b03.pdf aos documentos complementares.

08/01/2026 11:18:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 69f2af3f03134a7593151e446a3b75ba.pdf aos documentos complementares.

08/01/2026 13:32:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde senhores licitantes, sessão reaberta.

08/01/2026 13:32:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Passaremos a análise dos documentos complementares

08/01/2026 13:40:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Encerrada a fase

08/01/2026 13:43:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Anexaremos o parecer técnico

08/01/2026 13:46:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer_tecnico_licitacao_assinado.pdf foi adicionado ao processo.

08/01/2026 13:49:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O licitante melhor classificado encontra-se habilitado na parte técnica. Vale ressaltar que o mesmo apresentou CND municipal vencida, porém, a empresa é classificada como ME e de acordo com a LC 123: "A ME/EPP tem 5 (cinco) dias úteis para regularizar a documentação fiscal, contados da declaração de vencedora, prorrogáveis por mais 5 (cinco) dias úteis, a critério da Administração".

08/01/2026 13:49:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Abriremos agora o campo de documentos complementares até que a empresa anexe tal complementação no prazo máximo de 05 dias úteis

08/01/2026 13:50:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 15/01/2026 13:50:04

08/01/2026 13:51:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Peço aos licitantes que aguardem até a suspensão desta sessão pois provavelmente a empresa poderá anexar ainda hj e daremos seguimento ao processo ainda hoje obedecendo ao principio da celeridade.

08/01/2026 14:06:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 512b1b4ffdca405bb4c40eddd311eb0b.pdf aos documentos complementares.

08/01/2026 14:14:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Documentação anexada e conferida

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
URUAÇU-GO**

08/01/2026 14:14:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em obediência ao art.56 § 5º da lei 14.133/21 abrimos o prazo de 02 (duas) horas para a reelaboração e apresentação, por meio eletrônico, das planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

08/01/2026 14:14:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 08/01/2026 16:14:53

08/01/2026 14:25:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 7604116a9a464d08a259eac5c12d4df2.pdf aos documentos complementares.

08/01/2026 14:25:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo b9ef01482fd84447892660bf0b98ebfa.pdf aos documentos complementares.

08/01/2026 14:25:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 2279ea3539184fed9885ca213e9d72f0.pdf aos documentos complementares.

08/01/2026 14:33:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo cb24971e3c5644a7a351c47272b604a8.pdf aos documentos complementares.

08/01/2026 14:39:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Encaminharemos o processo para o departamento técnico de engenharia para conferencia

08/01/2026 15:50:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Encerrada a fase

08/01/2026 15:50:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Anexaremos o parecer técnico final

08/01/2026 15:51:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER FINAL ASSINADO.pdf foi adicionado ao processo.

08/01/2026 15:51:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O licitante encontra-se habilitado

08/01/2026 15:52:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Passaremos agora a fase de manifestação de recursos

08/01/2026 16:27:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Devido a manifestação da intenção recursal, fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para o envio via plataforma BNC e posteriormente o prazo de 03 (três) dias úteis para contrarrazões. Caso não seja enviado o recurso da intenção manifesta, passaremos para a próxima fase após esse período.

08/01/2026 16:28:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sessão suspensa

LOTE 1 - ADJUDICADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS DO MUNICÍPIO DE URUAÇU/GO. OS SERVIÇOS INCLUEM A DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA FRONTAL EXISTENT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONSTRUCAO E REFORMA NO PREDIO CRAS			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 365.645,21		Valor Total: 365.645,21

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA	810	51.816.434/0001-03	437.382,16	365.645,21		Sim
2 PROSPERE CONSTRUÇÕES LTDA	372	47.947.260/0001-32	442.314,30	393.659,73	7,66	Sim
3 RENASCER SERVICE LTDA	197	42.544.196/0001-25	422.000,00	399.950,00	1,60	Sim
4 R & T ENGENHARIA LTDA	843	44.622.547/0001-02	442.000,00	402.000,00	0,51	Sim
5 BARROS RODRIGUES ABREU ALVES	597	37.793.970/0001-00	442.314,30	420.000,00	4,48	Sim
6 MERX SERVICOS E COMERCIO LTDA	069	30.973.080/0001-22	440.000,00	440.000,00	4,76	Sim

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
URUAÇU-GO**

7 LS ENGENHARIA LTDA	368	43.418.048/0001-27	440.000,00	440.000,00	0,00	Sim
8 AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS	409	45.963.536/0002-21	440.000,00	440.000,00	0,00	Sim
9 PRESTADORA DE SERVICOS E	808	21.390.134/0001-36	442.314,30	442.314,30	0,53	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

15/12/2025 14:53:24	PUBLICADO				
16/12/2025 00:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
08/01/2026 08:15:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
08/01/2026 08:32:04	DISPUTA				
08/01/2026 08:32:04	LANCE	MERX SERVICOS E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 069)			440.000,00
08/01/2026 08:32:04	LANCE	PRESTADORA DE SERVICOS E VIDRACARIA CAMPOS LTDA			442.314,30
08/01/2026 08:32:04	LANCE	PROSPERE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 372)			442.314,30
08/01/2026 08:32:04	LANCE	R & T ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 843)			442.000,00
08/01/2026 08:32:04	LANCE	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 409)			440.000,00
08/01/2026 08:32:04	LANCE	LS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 368)			440.000,00
08/01/2026 08:32:04	LANCE	BARROS RODRIGUES ABREU ALVES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE			442.314,30
08/01/2026 08:32:04	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)			422.000,00
08/01/2026 08:32:04	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)			437.382,16
08/01/2026 08:33:29	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)			421.990,00
08/01/2026 08:34:07	LANCE	BARROS RODRIGUES ABREU ALVES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE			421.000,00
08/01/2026 08:34:23	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)			420.990,00
08/01/2026 08:34:34	LANCE	PROSPERE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 372)			420.198,58
08/01/2026 08:34:47	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)			420.180,20
08/01/2026 08:39:33	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)			420.150,20
08/01/2026 08:39:49	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)			420.140,00
08/01/2026 08:40:05	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)			420.110,00
08/01/2026 08:40:38	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)			420.090,00
08/01/2026 08:41:02	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)			420.040,00
08/01/2026 08:41:13	LANCE	R & T ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 843)			439.000,00
08/01/2026 08:41:28	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)			420.030,00
08/01/2026 08:41:31	LANCE	BARROS RODRIGUES ABREU ALVES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE			420.000,00
08/01/2026 08:41:48	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)			419.990,00
08/01/2026 08:41:56	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)			419.980,00
08/01/2026 08:42:08	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)			419.950,00
08/01/2026 08:42:24	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)			419.930,00
08/01/2026 08:42:32	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)			419.910,00
08/01/2026 08:43:05	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)			419.850,00
08/01/2026 08:43:22	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)			419.780,00
08/01/2026 08:43:31	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)			419.750,00
08/01/2026 08:43:49	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)			419.600,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
URUAÇU-GO**

08/01/2026 08:43:58	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	419.550,00
08/01/2026 08:44:36	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	419.500,00
08/01/2026 08:44:45	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	419.450,00
08/01/2026 08:44:47	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	419.350,00
08/01/2026 08:44:57	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	419.250,00
08/01/2026 08:44:59	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	419.150,00
08/01/2026 08:45:12	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	419.000,00
08/01/2026 08:45:20	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	418.900,00
08/01/2026 08:45:29	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	418.850,00
08/01/2026 08:45:34	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	418.700,00
08/01/2026 08:45:39	LANCE	R & T ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 843)	430.000,00
08/01/2026 08:45:42	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	418.650,00
08/01/2026 08:45:46	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	418.500,00
08/01/2026 08:45:55	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	418.300,00
08/01/2026 08:45:58	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	418.250,00
08/01/2026 08:46:05	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	418.150,00
08/01/2026 08:46:13	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	417.999,00
08/01/2026 08:46:23	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	417.850,00
08/01/2026 08:46:31	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	417.700,00
08/01/2026 08:46:41	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	417.600,00
08/01/2026 08:46:44	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	417.480,00
08/01/2026 08:46:53	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	417.450,00
08/01/2026 08:46:55	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	417.150,00
08/01/2026 08:47:02	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	417.000,00
08/01/2026 08:47:04	TEMPO RANDÔMICO		
08/01/2026 08:47:15	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	416.800,00
08/01/2026 08:47:27	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	416.600,00
08/01/2026 08:47:29	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	416.500,00
08/01/2026 08:47:40	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	416.250,00
08/01/2026 08:47:42	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	416.150,00
08/01/2026 08:47:50	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	416.000,00
08/01/2026 08:47:53	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	415.900,00
08/01/2026 08:48:00	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	415.800,00
08/01/2026 08:48:04	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	415.500,00
08/01/2026 08:48:13	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	415.250,00
08/01/2026 08:48:14	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	415.200,00
08/01/2026 08:48:23	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	415.000,00
08/01/2026 08:48:26	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	414.950,00
08/01/2026 08:48:33	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	414.800,00
08/01/2026 08:48:36	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	414.400,00
08/01/2026 08:48:41	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	414.250,00
08/01/2026 08:48:46	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	414.000,00
08/01/2026 08:49:07	LANCE	PROSPERE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 372)	415.775,44
08/01/2026 08:49:08	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	413.800,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
URUAÇU-GO**

08/01/2026 08:49:26	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	412.000,00
08/01/2026 08:49:39	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	411.900,00
08/01/2026 08:49:41	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	411.500,00
08/01/2026 08:49:46	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	411.250,00
08/01/2026 08:49:50	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	411.000,00
08/01/2026 08:49:56	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	410.900,00
08/01/2026 08:50:06	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	410.500,00
08/01/2026 08:50:14	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	410.250,00
08/01/2026 08:50:16	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	410.100,00
08/01/2026 08:50:22	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	410.000,00
08/01/2026 08:50:30	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	409.850,00
08/01/2026 08:50:36	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	409.600,00
08/01/2026 08:50:41	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	409.500,00
08/01/2026 08:50:46	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	409.250,00
08/01/2026 08:50:51	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	409.000,00
08/01/2026 08:50:57	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	408.900,00
08/01/2026 08:51:01	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	408.500,00
08/01/2026 08:51:10	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	407.000,00
08/01/2026 08:51:13	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	407.500,00
08/01/2026 08:51:27	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	406.450,00
08/01/2026 08:51:36	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	405.100,00
08/01/2026 08:51:51	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	404.000,00
08/01/2026 08:52:10	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	403.650,00
08/01/2026 08:52:14	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	402.500,00
08/01/2026 08:52:32	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	402.250,00
08/01/2026 08:52:34	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	401.500,00
08/01/2026 08:52:41	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	401.250,00
08/01/2026 08:52:44	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	400.500,00
08/01/2026 08:52:50	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	400.250,00
08/01/2026 08:52:54	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	400.000,00
08/01/2026 08:53:04	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 409, PARTICIPANTE 368, PARTICIPANTE 069 que apresentaram o valor de 440,000.00.			
08/01/2026 08:53:04	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 810, PARTICIPANTE 197, PARTICIPANTE 372, PARTICIPANTE 597, PARTICIPANTE 843, PARTICIPANTE 409, PARTICIPANTE 368, PARTICIPANTE 069			
08/01/2026 08:53:04	FECHADO 1		
08/01/2026 08:53:30	LANCE	R & T ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 843)	402.000,00
08/01/2026 08:53:41	LANCE	RENASCER SERVICE LTDA (PARTICIPANTE 197)	399.950,00
08/01/2026 08:54:42	LANCE	PROSPERE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 372)	393.659,73
08/01/2026 08:54:53	LANCE	LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	365.645,21
08/01/2026 08:58:04	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 069, PARTICIPANTE 368, PARTICIPANTE 409 que apresentaram o valor de 440,000.00.			
08/01/2026 08:58:04	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA			

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
URUAÇU-GO**

08/01/2026 08:58:04 HABILITAÇÃO

08/01/2026 10:18:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 810: Bom dia

08/01/2026 10:21:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 810: Não foi detectado o documento referente ao item 8.25 do Termo de referência, CND Federal, Municipal e trabalhista (todas vencidas), não há a declaração de enquadramento como ME/EPP

08/01/2026 10:41:41 MENSAGEM LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)

Bom dia Pregoeira, o arquivo 8.25 que é o registro da empresa e do profissional no CREA se encontra nos documentos anexados as 9.31 dentro do prazo solicitado, está nas 2 ultimas paginas, agora sobre a declaração e as certidões atualizadas, irei anexa-las.

08/01/2026 13:33:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 810: Boa tarde

08/01/2026 13:34:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 810: Foi verificado que a CND municipal permanece vencida

08/01/2026 13:35:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 810: Como sua empresa consta como ME, faz-se direito a complementação da mesma até 05 dias úteis

08/01/2026 13:44:04 MENSAGEM LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)

ja irei fazer o anexo da CND municipal

08/01/2026 13:44:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 810: Abrirei agora o campo

08/01/2026 13:56:17 MENSAGEM LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)

ja estou com a CND

08/01/2026 13:56:23 MENSAGEM LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)

ja estou com a CND

08/01/2026 13:56:35 MENSAGEM LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)

ja estou com a CND

08/01/2026 13:57:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 810: Por favor, anexe então

08/01/2026 14:07:30 MENSAGEM LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)

ENVIADO

08/01/2026 14:34:32 MENSAGEM LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)

Prontinho, Documentos técnicos enviados.

08/01/2026 14:37:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 810: Obrigada

08/01/2026 14:48:48 MENSAGEM LUCIANO R M CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)

ok

08/01/2026 15:52:06 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

08/01/2026 15:53:58 RECURSO MANIFESTADO AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA

Manifestamos a intenção de recurso no tocante a habilitação econômica financeira, declaração ME e outros que serão expostas em peça recursal

08/01/2026 15:59:06 RECURSO MANIFESTADO R & T ENGENHARIA LTDA

DESEJO manifestar recurso contra a empresa declarada vencedora, sobre atestado apresentado. Prazo complementer de duas horas segundo item 8.1.10 do edital só pode ser concedido a documentos JÁ APRESENTADOS e não apresentou CERTIDAO NEGATIVA DE INSOLVENCIA CIVIL EXPEDIDA PELO FORUM, DECLARACAO DE MICROEMPRESA e CRQ INVALIDO. DE ACORDO COM ALINEA B e outros documentos

08/01/2026 16:07:06 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

14/01/2026 00:00:02 EM ADJUDICAÇÃO

20/01/2026 10:07:19 ADJUDICADO

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
URUAÇU-GO**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DEILA APARECIDA FERNANDES ABREU

EQUIPE DE APOIO KAREN GIOVANNA DUTRA MARTINS

EQUIPE DE APOIO KAIO GABRIEL CIPRIANO BARCELOS

EQUIPE DE APOIO CARLOS ÉDER SANTOS