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PREGAO ELETRONICO FUC N2. 024/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO - SUP N2. 01-165426/2026
AUTORIZACAO PARA LICITAR FUC - N2. 3407/2026
DOTACAO ORCAMENTARIA Ne. 30001.15453.0005.2219.339040.0.2.2078 1-0

CURITIBA

A URBS - Urbanizacao de Curitiba S.A., Administradora do FUC - Fundo de Urbanizagao de
Curitiba, fundo publico de natureza contdbil, comunica aos interessados que realizard PREGAO
ELETRONICO - AMPLA PARTICIPACAO DE EMPRESAS, conforme Lei Complementar Federal N2.
123/2006 e suas alteragGes, cujo Edital assim se resume.

OBJETO: Selegdo e contratacdo de empresa para prestacao de servigo de locagao
de computadores e equipamentos destinados ao Centro de Controle Operacional
(CCO) e a Area de Operagdo do Transporte Coletivo (AOC) da URBS, conforme especificacdes
contidas no formuldrio proposta eletrénico e anexos, partes integrantes deste Edital, a disposi¢do
no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba — e-compras Curitiba (www.e-
compras.curitiba.pr.gov.br). O Edital do presente certame também esta disponivel no site da URBS
(www.urbs.curitiba.pr.gov.br), na pagina “Licitagdes” e no Painel Nacional de Contratagdes
Publicas — PNCP (www.gov.br/pncp/pt-br).

VALOR ESTIMADO: O Valor Total Maximo desta contratacdo é de até RS 1.965.421,80 (Um milh3o
novecentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e oitenta centavos), para o
periodo de 60 (sessenta) meses.

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL.

REGIME DE EXECUCAO CONTRATUAL: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

MODO DE DISPUTA: Aberto.

PROPOSTAS: As propostas serdo recebidas, exclusivamente, por meio da Internet, no e-compras
Curitiba, a partir da publicacdo do Edital até as 15h 00min, do dia 24/11/2026.

N3do serdo aceitas propostas encaminhadas fora do horario determinado e nem através de outro
meio que nao seja o e-compras Curitiba.

LANCES: Os lances serdo recebidos, exclusivamente, por meio da Internet, no e-compras Curitiba,
no dia 24/11/2026 das 15h 10min. as 15h 40min.

EDITAL: Os interessados poderdo efetuar o download do Instrumento convocatdrio no e-compras
Curitiba e no site da URBS.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBIJETO: Conforme descrito no Item 25 do Edital de
Embasamento.

FORMA DE PAGAMENTO: Conforme descrito no Item 26 do Edital de Embasamento.
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1. INTRODUCAO

1.1. A URBS - Urbanizac¢do de Curitiba S.A., administradora do FUC - Fundo de Urbanizacdo de
Curitiba, realizard procedimento licitatério na modalidade PREGAO, destinado a AMPLA
PARTICIPACAO DE EMPRESAS, conforme Lei Complementar Federal N°. 123/2006 e suas
alteragdes, na forma eletronica, utilizando-se de recursos da tecnologia de informagdo, e-compras
Curitiba.

1.2. A Licitacdo sera sob o critério de julgamento “MENOR PRECO GLOBAL”, conforme
Autorizagdo para Licitar FUC - N2. 3407/2026, nos termos da Lei Federal N2. 14.133/2021, Lei
Complementar Federal N2. 123/2006 e suas alteragdes, Decretos Municipais N2. 962/2016,
383/2023, 385/2023, 387/2023, 388/2023, 700/2023, 1.346/2023, 1.392/2023, 2.193/2023,
2051/2025 e 707/2026 e suas alteracdes, bem como com cldusulas abaixo descritas.

1.3. A despesa decorrente desta Licitacdo correra por conta da(s) seguinte(s) Dotacdo(des)
Orcamentaria(s): 30001.15453.0005.2219.339040.0.2.2078 1-0 - FUNDO DE URBANIZAGAO DE
CURITIBA - FUC.

1.4. A presente despesa estd em concordancia com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes
Or¢amentdrias (LDO) e a Lei Or¢amentaria Anual (LOA) vigentes deste Orgdo e devera ocorrer
através da dotagdo orcamentdria e condi¢des supracitadas.

1.5. Paraoexercicio seguinte, SE FOR O CASO, novas Dotac¢des deverdo ser informadas tomando-
se por base o PPA e a LOA do ano correspondente.

| 2. INDICAGAO DO(A) PREGOEIRO(A) E DA EQUIPE DE APOIO

2.1. Os Agentes Operadores do Certame foram designados por meio da Portaria URBS Ne.
05/2026, sendo responsaveis pelo presente Pregdo Eletronico:

Pregoeiro(a) e Agente Operador(a) do Certame: JOAO CARLOS FIRMINO;
Equipe de Apoio: MARCELO MAIA DIAS e FABIANO WORMSBECKER.

2.2. Naauséncia do(a) Pregoeiro(a) responsavel, o presente Pregdo Eletrénico serd conduzido e
julgado por um dos membros designados como Equipe de Apoio.

2.3. O julgamento da Licitagdo dar-se-a pelo(a) Pregoeiro(a), com base nas condigdes previstas
neste Edital.

2.3.1. Havendo necessidade de Analise Técnica para aferir relagdao de compatibilidade da oferta da
Licitante com as condi¢cOes exigidas no Edital, o Gestor do Contrato ou o Agente designado
especificamente para este fim ficara responsavel por esta avaliacao.

/3. OBIETO DA LICITAGAO

3.1. O objeto desta Licitacdo é: Selecdo e contratacao de empresa para prestacdo de servigo
de locacao de computadores e equipamentos destinados ao Centro de Controle Operacional
(CCO) e a Area de Operagdo do Transporte Coletivo (AOC) da URBS, conforme especificacdes
contidas neste instrumento, anexos e no formulario-proposta eletronico, a disposicdo no e-compras
Curitiba, conforme especificacdes dos seguintes itens abaixo:
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LOTE UNICO

ITEM

DESCRIGAO

Locagdo de computadores e equipamentos, com as seguintes quantidades e configuragdes:

1) Computadores (Formato Mini PC) (41 unidades):

- Gabinete (Formato Mini PC / USFF): Gabinete do tipo ultracompacto (Micro, Tiny ou Ultra Small Form Factor - USFF), com
volume total maximo de 2 (dois) litros;

- Processador: Arquitetura x86-64, minimo de 8 nucleos fisicos e 16 threads, de geragéo atual; Frequéncia (clock) Turbo/Boost
maxima de, no minimo, 4.5 GHz; Minimo de 16 MB de Memdria Cache L3 (ou Smart Cache). Desempenho equivalente ou
superior as linhas Intel Core i7 ou AMD Ryzen 7;

- Memoéria RAM: Minimo de 16GB, padrao DDRS5, operando a uma frequéncia minima de 4800 MHz;

- Armazenamento: SSD padréao NVMe de, no minimo, 500GB;

- Conectividade: Placa de rede Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps). Minimo de 2 (duas) portas USB 3.2 Tipo-A, 1 (uma) porta
USB 3.2 Tipo-C, todas de alta velocidade (minimo 5 Gbit/s), e 1 (um) conector préprio para fone de ouvido/microfone.;

- Para as 16 unidades destinadas ao CCO, o Mini PC devera ser fixado na parte traseira do monitor central por meio de suporte
compativel com o padrao VESA, permitindo a ocultagdo do equipamento e a organizagado do cabeamento. Nessas estagdes, os
3 (trés) monitores de cada operador seréo fixados individualmente utilizando-se 3 (trés) unidades do suporte articulado de mesa
previsto no ltem 4, totalizando a sustentagdo completa das telas da estacao;

- Software e Licenciamento (Pré-instalados):

Sistema Operacional: Microsoft Windows 11 Pro (Professional), 64 bits, em portugués do Brasil (PT-BR), com licenca original e
ativada;

- Pacote de Produtividade: Microsoft Office 365, com licenga original ativa e garantida pela Contratada durante todos os 60
(sessenta) meses de vigéncia do contrato.

2) Computadores (Formato Mini Torre) (02 unidades):

- Gabinete: Formato Mini Torre (ou SFF de mesa), posicionado diretamente sobre a mesa (dispensa o suporte VESA do monitor);
- Processador: Arquitetura x86-64, minimo de 8 nucleos fisicos e 16 threads, de geragao atual; Frequéncia (clock) Turbo/Boost
maxima de, no minimo, 4.5 GHz; Minimo de 16 MB de Meméria Cache L3 (ou Smart Cache). Desempenho equivalente ou
superior as linhas Intel Core i7 ou AMD Ryzen 7;

- Memoéria RAM: Minimo de 32GB, padrao DDRS5, operando a uma frequéncia minima de 4800 MHz;

- Armazenamento: SSD padrao NVMe de, no minimo, 1TB;

- Conectividade: Placa de rede Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps). Minimo de 2 (duas) portas USB 3.2 Tipo-A, 1 (uma) porta
USB 3.2 Tipo-C, todas de alta velocidade (minimo 5 Gbit/s), e 1 (um) conector préprio para fone de ouvido/microfone;

- Placa de Video Dedicada (GPU): Placa de video dedicada de geragéo atual, com no minimo 8 GB de meméria VRAM (GDDRS6).
Desempenho equivalente ou superior aos modelos NVIDIA GeForce RTX 3060 / RTX 4060 ou AMD Radeon RX 7600. As saidas
de video da placa dedicada devem suportar a conexao nativa e simultanea dos 3 monitores do equipamento;

- Acondicionamento: As 2 unidades destinadas ao CCO ficardo posicionadas diretamente sobre a mesa de trabalho
(dispensando suporte VESA para o gabinete). Os 3 (trés) monitores de cada uma dessas estacdes serdo fixados individualmente
utilizando-se 3 (trés) unidades do suporte articulado de mesa previsto no Item 4, garantindo o ajuste dindmico e ergonémico
independente para cada tela;

- Software e Licenciamento (Pré-instalados): = Sistema Operacional: Microsoft Windows 11 Pro (Professional), 64 bits, em
portugués do Brasil (PT-BR), com licenga original e ativada.

Pacote de Produtividade: Microsoft Office 365, com licenca original ativa e garantida pela Contratada durante todos os 60
(sessenta) meses de vigéncia do contrato.

3.1) Monitor Corporativo (Tamanho 21" a 22") (93 unidades):

- Dimensdes e Resolugédo: Tamanho entre 21 e 22 polegadas, com resolugdo minima Full HD (1920x1080p);

- Design “sem bordas”: Devem possuir bordas finas nas laterais e na parte superior, limitadas a até 10mm;

- Tecnologia do Painel: Obrigatério o uso de tecnologia de painel IPS (In-Plane Switching) ou tecnologias
superiores/equivalentes de nivel profissional (como PLS, AHVA, OLED ou Mini-LED). A tecnologia ofertada deve garantir um
angulo de visdo de, no minimo, 178° (graus) tanto na horizontal quanto na vertical, sem apresentar inversédo ou distorgéo de
cores. Fica expressamente vedado o fornecimento de monitores com painéis de tecnologia TN (Twisted Nematic);

- Padronizagéo: Todos os monitores fornecidos deverao ser obrigatoriamente do mesmo fabricante e modelo;

- Deve possuir no minimo 2 saidas de video nativas (HDMI ou DisplayPort). A terceira saida de video podera ser provida via
adaptador ativo conectado a uma das portas USB Tipo-C;

- Compatibilidade de Interfaces de Video: As portas de entrada de video dos monitores (tais como HDMI e DisplayPort) devem
ser obrigatoriamente compativeis com as portas de saida de video dos computadores fornecidos. A conex&o deve ocorrer de
forma nativa ou por meio do adaptador ativo autorizado para a terceira tela, garantindo a comunicagéo entre o computador e os
monitores na resolucao e taxa de atualizagdo nativas, sem qualquer degradacao de sinal, cintilagéo ou perda de qualidade de
imagem.

3.2) Monitor Corporativo (Tamanho 24") (01 unidade):

- Especificagbes Técnicas: Destinado a AOC. Segue estritamente os mesmos critérios de painel IPS, design sem bordas,
padronizagéo de marca e compatibilidade de interfaces de sinal detalhados no subitem 3.1, alterando-se unicamente o tamanho
nominal da tela, que devera ser de, no minimo, 24 polegadas, mantendo a resolu¢gdo minima Full HD (1920x1080p) nativa.

4) Suporte Articulado Individual de Mesa com Pistao a Gas (54 unidades para o CCO):
- Suporte para 1 (um) monitor com articulagéo individual e sistema de pistéo a gas para ajuste dindmico de altura, profundidade
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e rotagao por parte do operador. Fixagao obrigatoriamente por aparafusamento direto no tampo da mesa, ofertando estabilidade
maxima para telas pesadas.

- Fixagdo Mecénica: A fixagdo mecanica na mesa deve ocorrer obrigatoriamente por meio de aparafusamento direto (furagéo)
no tampo de madeira. Fica expressamente vedado o uso de fixadores do tipo morsa, pressdao ou grampo de bordada,
assegurando estabilidade aos conjuntos ergonémicos da URBS.

- Caracteristicas técnicas:

- Ergonomia e Ajuste: Bragos com amortecedor a gas que permitam o ajuste fino de altura e profundidade apenas com o toque
das maos;

- Movimentagé&o Individual: Inclinagao (tilt) de até + 30° e rotacao lateral de 90° por tela. Permita o giro de 90° para orientar os
monitores em modo paisagem ou retrato;

- Capacidade: Suportar monitores de 21" a 24";

- Fixagdo Robusta: Montagem direta na superficie do mével utilizando parafusos passantes (Grommet Base);

- Compatibilidade: Suportar padrdes de fixagdo VESA 75x75 mm e 100x100 mm, ou compativel com os monitores fornecidos
no ltem 3.1.

5) Periféricos de Entrada - (43 conjuntos no total):
- Teclado e Mouse: 01 (um) Teclado sem fio e 01 (um) Mouse sem fio por equipamento. Ambos com bateria interna recarregavel
via cabo USB conectado ao computador. Fica vedado o uso de pilhas descartaveis;

6) Hub USB de Mesa - (18 unidades):
- Especificacdo: Minimo de 2 (duas) portas USB Tipo-A e 2 (duas) portas USB Tipo-C frontais. Cabo de ligagdo ao PC (USB
Tipo-C) com comprimento minimo de 100cm para alcance ergonémico sobre o tampo.

7) Régua Elétrica Profissional com DPS - (18 unidades):

- Especificagéo: Dispositivo profissional de protegao contra surtos elétricos com DPS integrado de fabrica (referéncia: iClamper
ou superior). Minimo de 5 (cinco) tomadas dispostas no padrao NBR 14136, garantindo ao menos uma tomada livre apoés a
ligacéo de todos os equipamentos do posto de trabalho.

8) Fones de Ouvido (Headsets USB) — (50 unidades):

- Especificagdo: Tipo headset on-ear (supra auricular) com fio, interface de conexao nativa USB e microfone integrado dotado
de cancelamento de ruido. Almofadas adequadas para uso continuo em ambiente de atendimento e monitoramento (referéncia:
Logitech H390 ou equivalente).

9) Servico de Instalagado, Configuracao e Fornecimento de Cabeamento — (18 conjuntos para o CCO):

- Diretriz de Execugéo: Prestagéo de servigos especializados compreendendo a logistica, entrega, desembalagem, montagem
fisica de todos os hardwares e periféricos fornecidos, além da sua correta configuragao légica. O servigo engloba o embutimento
estético de fios, a fixagcdo segura dos suportes articulados perfurados e o acondicionamento dos Mini PCs nos encaixes VESA
dos monitores.

Codigo SGP: 01.11.04.51102-5

VALOR
ITEM QTDE UNID TOTAL
60 MESES (R$)

1 1 M.O. R$ 1.965.421,80

ATENGCAO AO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROPOSTA NO SITE E-COMPRAS

1) Os valores a serem inseridos pelo Licitante no CAMPO PROPOSTA, devera corresponder somente
ao Valor Total da Locacdo de computadores e equipamentos, referente ao Periodo de Vigéncia de
60 (sessenta) meses.

OBS.: ATENCAO NAO DEVEM SER CONSIDERADOS PARA EFEITO DE
PREENCHIMENTO NO CAMPO PROPOSTA O VALOR UNITARIO OU VALOR MENSAL,
SOMENTE O VALOR TOTAL DA PRESTACAO DE SERVICO!
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3.2. O formulario-proposta eletronico esta disponivel no e-compras Curitiba, na forma de Lista
de Itens do Processo, onde estdo descritas as seguintes informagdes para cada item: Numero do
Item, Especificagdes, Quantidade, Unidade de Compra, Valor de Referéncia, Prazo de Entrega, Local
de Entrega, Grupo e Subgrupo.

3.3. O(s) objeto(s) cotado(s) devera(ao) estar em conformidade com as condig¢des, exigéncias e
especificages descritas neste Edital, seus Anexos e no formuldrio-proposta eletrénico, bem como
os Boletins de Esclarecimentos e Comunicados publicados, os quais sdao partes integrantes e
insepardveis deste Edital e seus anexos, como se nele estivessem integralmente reproduzidos.

34 Ndo havendo indica¢Ges neste Edital e seus anexos acerca do prazo de garantia técnica,
devera prevalecer o indicado no cédigo de Defesa do Consumidor. Em caso de conflito entre o prazo
indicado no Edital com o Cédigo de Defesa do Consumidor, devera prevalecer o maior prazo de
garantia técnica.

3.4.1. Na presente licitagdo para os demais casos nao indicados por este Edital e seus anexos a
Licitante devera atender ao disposto no Cédigo de Defesa do Consumidor.

| 4. ESCLARECIMENTOS, COMUNICADOS, IMPUGNAGAO E OFiCIOS

4.1. As duvidas, informagbes ou outros elementos necessarios ao perfeito entendimento do
presente Edital deverdo ser dirimidos somente pelo Pregoeiro, mediante solicitacdo, em até 03
(trés) dias uteis antes da data da abertura da sessdo publica, PREFERENCIALMENTE por meio no
Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba www.e- compras.curitiba.pr.gov.br ou nos
seguintes enderecos eletrdnicos.

e E-mail do Pregoeiro: jfirmino@urbs.curitiba.pr.gov.br

¢ E-mail do Agente de Contrata¢do/Equipe de Apoio: marcdias@urbs.curitiba.pr.gov.br

¢ E-mail do Agente de Contrata¢do/Equipe de Apoio: fwbecker@urbs.curitiba.pr.gov.br
4.1.1 Imagem 1 do edital: ilustrativa para inserir pedidos de esclarecimentos, preferencialmente,
na pagina do e-compras, com o objetivo de deixar mais claro o movimento de insercao de
questionamentos, atendendo a demanda CACO n2 450662/2025 TCE-PR:

Ie: comgr?3§ [ R T e e— %;, - o . .w

o — o — v — T rw— m e Fom i e L——

Esclarecimento/Boaletim

L PP e Pt e — Fara e EE Y

Cadastro de Boletim de Esclarecimento

-
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4.2. E dever dos interessados acompanhar os Boletins de Esclarecimentos, os Comunicados, as
solicitagdes, os avisos e oficios publicados e emitidos pelo(a) Pregoeiro(a) no e-compras Curitiba,
sendo da responsabilidade exclusiva dos Licitantes o acompanhamento e a leitura de todos esses
documentos. N3o serdo aceitas reclamag¢des baseadas no desconhecimento do teor desses
documentos.

4.3. Para recebimento dos Documentos Publicados, a Licitante devera estar cadastrada no e-
compras Curitiba por meio do Servi¢co de Cadastro de Fornecedores do Departamento de Aquisi¢des
e Relagdes com Fornecedores da Secretaria Municipal de Administragao, Gestao de Pessoal e
Tecnologia da Informacao - SMATI, conforme legislagdo pertinente, possuindo apenas 01 (um) e-
mail valido, que disponibilize acesso de aviso de leitura e/ou recebimento.

4.4. Assolicitagdes feitas serdo atendidas nas seguintes formas:

4.4.1. Boletins de Esclarecimentos - Meio pelo qual serdo veiculados os atendimentos a todas as
duvidas levantadas, bem como as informacgdes solicitadas pelos interessados, que serdo anexados
pelo(a) Pregoeiro(a) ou pela Equipe de Apoio no e-compras Curitiba.

4.4.2. Comunicados - Informag¢bGes € noticias referentes a este certame emitidos pelo(a)
Pregoeiro(a) ou pela Equipe de Apoio no e-compras Curitiba.

4.4.3. Impugnag¢do - Meio pelo qual, nos termos do Decreto Municipal N2. 385/2023, nos
procedimentos de contratacdes eletronicas, qualquer interessado podera, até 03 (trés) dias uteis
antes da data da abertura da sessao publica, impugnar o ato convocatério do Pregdo Eletrénico,
cuja impugnacao devera se dar por meio de acesso eletronico através do e-compras Curitiba.
4.4.4. Oficio ao Fornecedor - Documento que representa a Comunicacdo Oficial do remetente para
o destinatario com o propdsito de fazer uma solicitacdo ou reivindicacao oficial.

4.4.5. Os oficios disponibilizados no e-compras Curitiba, por se tratar de uma Comunicacao oficial,
entre o(a) Pregoeiro(a) e a Licitante, durante o julgamento do certame serd visualizado apenas pela
Licitante informada no oficio.

4.5. Aresposta almpugnacdo ou ao Pedido de Esclarecimento serd divulgado em sitio eletrénico
oficial (e-compras Curitiba) no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

4.6. Aresposta almpugnacdo ou ao Pedido de Esclarecimento tem efeito vinculante.

4.7. Caso ndo seja possivel a analise e julgamento da Impugnacdo ou do Pedido de
Esclarecimento no prazo legal, a Licitacdo podera ser suspensa por determinacdo da autoridade
maxima do érgao promotor, a fim de evitar prejuizos ao atendimento do prazo legal.

4.8. Acolhida a petigdo, sera designada nova data para a realizagdao do certame, respeitando o
prazo minimo legal de publicidade.

4.9. Na&o acolhida a petigao, e estando a Licitagao suspensa, sera designada nova data para
realizacdo do certame, considerando, no minimo, o prazo residual.

4.10. Qualquer solicitagdo feita fora do prazo previsto no item 4.1. sera considerada
intempestiva.

4.11. E obrigacdo, Unica e exclusiva dos interessados em participar do certame em acompanhar
os Comunicados, Boletins de Esclarecimentos e todas as Informacdes disponibilizadas pelo(a)
Pregoeiro(a) e divulgado no e-compras Curitiba. Ndo serdo aceitas reclamacgées alegando que os
Comunicados, os Boletins de Esclarecimentos e demais informacgbes ali postadas ndo foram
consultados. Serdao considerados citados todos os Licitantes, a partir da disponibilizacao da
informacdo no e-compras Curitiba, ficando os mesmos responsaveis pelo 6nus decorrente da perda
de informacgdes por inobservancia de quaisquer mensagens emitidas através destes.
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5. CONDICOES DE PARTICIPAGCAO — AMPLA PARTICIPACAO DE EMPRESAS

5.1. A participacdo neste Pregdo Eletronico importa a proponente irrestrita aceitacdo das
condicOes estabelecidas no presente Edital, bem como na observancia da Legislacdo em vigor, dos
Regulamentos, Normas Administrativas e Técnicas Aplicaveis, inclusive, quanto a Recursos.
5.2. Somente poderdo participar da presente Licitacdo:
5.2.1. Pessoas Juridicas, definidas pelo item 1.1. desde Edital, que:
a. satisfacam integralmente as condicdes deste Edital;
b. estejam cadastradas no e-compras Curitiba e;
c. estejam regularmente estabelecidos no pais, cuja finalidade e ramo de atuacdo
principal estejam incorporados ao objeto do presente Pregdo Eletronico e que execute
atividade pertinente e compativel com este objeto.

5.2.2. Para a obtencdo do beneficio de acordo com a Lei Complementar N2. 123/2006, as ME e
EPP que exergam atividade comercial, deverdo observar o disposto no item 9 deste Edital.
5.2.3. Sera concedido tratamento favorecido para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16, da Lei Federal N2. 14.133/2021, para
Agricultor Familiar, o Produtor Pessoa Fisica e para o Microempreendedor Individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar N2. 123/2006.
5.3. Nos Procedimentos Eletronicos de Contratagdao Municipal decorrentes de Procedimento
Licitatério o interessado deve estar cadastrado para o Grupo e Subgrupo do objeto da Licitagdo em
que tenha interesse de participar, nos termos do Decreto Municipal N2. 388/2023.
5.3.1. Somente estarao disponiveis para Lances os ltens em que o participante estiver cadastrado
para o Grupo e Subgrupo indicado no Sistema Eletréonico de Compras e compativel com seu Objeto
Mercantil.
5.3.2. Para o(s) objeto(s) de contratacdo(&es) previstos, no(s) quadro(s) do item 3.1 do Edital, os
guais a empresa nao esta cadastrada no Grupo e Subgrupo do item informado no Cdédigo SGP, os
mesmos nado estardo disponivel para Proposta e Lances. Havendo duvidas o interessado devera
entrar em contato com o Servico de Cadastro de Fornecedores do Municipio de Curitiba, por meio
do telefone (41) 3350-9033.
5.3.3. Os documentos pertinentes a Habilitacdo Juridica, a Regularidade Fiscal e Trabalhista e a
Qualificacdo Economico-Financeira se solicitado pelo Edital, também deverdo ser anexados, nos
termos dos Decretos Municipais N2.s 388/2023, 2051/2025 e deste Edital.
5.4. O interessado enquadrado na condicdo de ME, EPP ou MEI devera, no momento do
Cadastramento no Sistema e-compras Curitiba, fazer a op¢do de seu enquadramento fiscal para
possibilitara aplicacdo das disposicGes da legislacdo especifica.
5.4.1. A auséncia de identificacdo como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e
Microempreendedor Individual impedird que o Sistema e-compras Curitiba identifique o beneficio
previsto na Lei Complementar N2. 123/2006 e demais normas correlatas.
5.4.2. Aidentificacdo inadequada no enquadramento na definicao legal reservada a Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual configura fraude no certame,
sujeitando a Licitante a aplicagdo de penalidade.
5.5. Nao poderao participar desta Licitacao:

I.Pessoa Fisica ou Juridica que se encontre, ao tempo da Licitacdo, impossibilitada de

participar da Licitagdo em decorréncia de Sangao que lhe foi imposta;
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Il.Laguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com Agente Publico
que desempenhe fun¢do na Licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na Gestao do Contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

lll.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei N2. 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

IV.Pessoa Fisica ou Juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do Edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢Ges andlogas as de escravo ou por
contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

V.Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual integrantes
de um mesmo grupo econOémico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sécios
ou representantes legais comuns, ou que se utilizem recursos materiais, tecnoldgicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse
econdmico em comum;

Vl.as Licitantes que se enquadrem no previsto do § 42 do art. 32 da Lei Complementar
123/2006;

Vll.empresas que tenham sido declaradas inidéneas por qualquer esfera federativaou
suspensas de licitar ou impedidas de contratar com o Municipio de Curitiba, enquanto
durarem os efeitos da sancao;

VIll.nenhum servidor efetivo, empregado publico ou comissionado da Administracdo direta e
indireta do Municipio podera ser diretor, proprietdrio, controlador ou integrar conselho
diretivo de empresa fornecedora ou que realize qualquer modalidade de Contrato com o
Municipio, nos termos do art. 98 da Lei Organica do Municipio;

IX.Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo
(Acérddo N2. 746/2014-TCU-Plenario);

X.Enquanto mantiverem vinculo com a administracdo publica Municipal ou antes de
decorridos 180 (cento e oitenta) dias apds findo o respectivo vinculo, os Secretarios
Municipais, o Procurador Geral do Municipio, os Presidentes de Entidades da
Administracao indireta Municipal e os ocupantes de func¢des que possibilitem ordenacao
de despesas publicas, bem como seus conjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ndo poderao ser diretor, proprietario,
controlador ou integrar conselho de empresa fornecedora ou que firme qualquer
modalidade de Contrato com o Municipio.

5.6. Avedagdo a que se refere o inciso X do item 5.5 deste Edital aplica-se desde o periodo em
gue se inicia a fase preparatdria do processo de contratacao.

5.6.1. A vedagdo a que se refere o inciso Il do item 5.5 deste Edital aplica-se desde o periodo em
gue se inicia a fase preparatdria do processo de contratacdo e se estende ao cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, quando se tratar de servidor
efetivo, empregado publico ou comissionado que atue na formalizacdao do contrato como dirigente
ou ordenador de despesa do 6rgdo ou entidade Contratante, e ainda aquele que desempenhe funcao
na licitagdo, na fiscalizagao ou na gestao contratual.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
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6.  CONSORCIO

6.1. Nesta Licitacdo ndo serd aceita a participacdao de empresas em Consércio.

| 7. APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. As propostas serdo recebidas, exclusivamente, por meio da Internet, e-compras Curitiba, a
partir da publicacdo do Edital até as 15h 00min, do dia 24/11/2026.

7.2. Paraacessar o formuldrio para o envio da proposta, os interessados deverao ingressar no e-
compras Curitiba e digitar o seu login e a sua senha de acesso ao sistema e-compras Curitiba.
7.2.1. Para o Preco Unitdrio a Proposta ndo podera apresentar Valor Inferior a Um Centavo de
Real (com até duas casas apds a virgula).

7.2.2. Para o Presente Certame, ndo serdo aceitas Propostas com quantitativos inferiores aos
descritos no item 3 do Edital.

7.3. O envio de proposta para este Pregdo Eletronico sera considerado como evidéncia de que
o interessado:

a. examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e quaisquer outros
publicados; que os comparou entre si e obteve do(a) Pregoeiro(a) informacdes escritas
sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresenta-la;

b. assume integral responsabilidade pela entrega do objeto licitado, se vencedor da
Licitacao;

c. considerou que os elementos desta Licitacdo Ihe permitem a elaboracdo deproposta
totalmente satisfatoria;

d. incluiu nos precos apresentados todas as despesas diretas e indiretas, impostos,
taxas, encargos e outros, necessarios para a execucdo do objeto licitado.

7.4. No momento do envio da proposta no sistema e-compras Curitiba os interessados deverao
dar o “aceite” as condicOes estabelecidas no regulamento do presente Pregdo Eletronico, momento
em que declara:

a. que conhece e aceita o regulamento do Sistema e-compras Curitiba;

b. a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no sistema, assumindo-as
como firmes e verdadeiras;

c. que ndo foi declarado inidoneo por qualquer esfera federativa e de que ndo esta
suspenso de licitar ou impedido de contratar com a URBS e com o Municipio;

d. ainexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
nos termos do artigo 156, Ill, § 42 e IV, § 52, da Lei Federal N2. 14.133/2021;

e. o pleno conhecimento e aceitacdo das regras e das condi¢cOes gerais da contratacao,
constantes do procedimento;

f. o cumprimento dos requisitos para a habilitacdo e a conformidade de sua proposta com
as exigéncias do Edital;

g. sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificacdo da condicao de
microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual,
estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
Federal N2 123/2006 (art. 89, Inc |, do Decreto Municipal N2 2051/2025);

h. cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal N2. 14.133, de 12 de abril
de 2021, que estipula a proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores
de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de
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aprendiz, a partir de quatorze anos;

i. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituigdo Federal;

j- sob pena de desclassificagdo, de que sua proposta econOmica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas (art. 63, §12, da Lei N2. 14.133/2021).

k. que na fase de habilitagdo, cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social previstas em lei e em outras normas
especificas (art. 63, inc. IV, da Lei N2. 14.133/2021 c/c art. 32, do Decreto Municipal Ne.
700/2023).

. que ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte (art. 49, §22, c/c art. 67, inc. VI, da Lei Federal N2. 14.133/2021).

m. Quando houver visita técnica, a empresa que optou por ndo realizar a vista técnica,
ficando a Licitante ciente que ndo poderd invocar qualquer desconhecimento como
elemento impeditivo da correta formulagdo de sua proposta e do integral cumprimento
do objeto do presente processo e das condicdes pertinentes a execu¢do do Contrato (art.
63, §39, da Lei Federal N2 14.133/2021), declarando ao dar o aceite, em substituicdo ao
Atestado de Visita que possui conhecimento das CondicGes e Peculiaridades do Objeto
licitado.

CURITIBA

7.5. Afalsidade da declaracdo sujeitara a Licitante as sancdes legais.
7.5.1. O(A) Pregoeiro(a) poderd a qualquer momento solicitar a comprovacao das declaracoes
realizadas.
7.6. Paraaformacdo da oferta o interessado devera observar as condicoes e exigéncias descritas
neste Edital e nela incluir todos os custos, despesas, tributos, transporte (inclusive carga e descarga
até o local de destino e seguro de transporte, se houver) e toda e qualquer encargo direto e/ou
indireto que incidir sobre o objeto.
7.7. Apds o preenchimento do campo do preco, os interessados deverdo enviar as suas
propostas, que permanecerdo criptografadas einvioladas até o momento da abertura da sessao
para o envio dos lances.
7.8. Qualquer elemento que possa identificar a Licitante podera implicar na desclassificagao da
proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
7.9. Caso o preco maximo esteja sendo indicado na tela pelo(a) Pregoeiro(a), as propostas
deverdo a ele se limitar, sob pena de recusa pelo sistema e desclassificacdao da proposta.
7.10. Até a abertura da sessao, a Licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
7.10.1. 0 prazo de validade da proposta serd de 60 (sessenta) dias, a contar da data da do envio da
Proposta.
7.10.2.Todos os elementos contidos na Proposta tém efeito vinculante a Licitante que a enviou.
7.11. Nao serdo aceitas:

a. Carta ou Outro Meio de Comunicac¢do informando engano, erro ou omissao

no envio da Proposta cometido pelo Fornecedor, por seu Funcionario ou Agente

a quem esta tarefa tenha sido delegada.
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b. Proposta enviada ao(a) Pregoeiro(a), por outro meio que ndo o eletrénico, via e-
compras Curitiba, quer seja via Postal ou outra fora das condi¢des estabelecidas no item 7
do Edital, e subitens.

7.12. Todas as Propostas ficardo disponiveis no Sistema Eletronico.

7.13. Apds a apresentacao das Propostas, o Sistema ordenarda automaticamente aquelas

Classificadas provisoriamente para a participacao da Etapa de Lances.

CURITIBA

8. APRESENTAGCAO DOS LANCES

8.1. Os licitantes que apresentaram proposta poderdo participar da fase de lances com lances
sucessivos, no horario fixado para abertura da sessdao publica, nos termos do Decreto Municipal
385, de 2023.

8.2. Os lances serdo recebidos, exclusivamente, no dia 24/11/2026 das 15h 10min. as 15h
40min, por meio do e-compras Curitiba.

8.3. O modo de disputa do presente Pregao sera ABERTO.

8.4. Os Licitantes que apresentaram proposta poderdo participar da fase de lances.

8.5. Os Licitantes que encaminharam Propostas para o presente Pregdo Eletrénico poderao
oferecer Lances sucessivos, observado o horario fixado para abertura da Sessao Publica e as regras
estabelecidas neste Edital e nos termos do Decreto Municipal N2. 385/2023.

8.6. Encerrado o certame, o sistema ordenara os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.7. Os Lances deverdo ser inferiores ao ultimo Valor apresentado ou de mesmo Valor.

8.8. Neste Pregdo Eletronico serdo aceitos Lances Intermediarios.

8.8.1. Serdo considerados intermediarios os Lances Iguais ou Inferiores ao menor ja ofertado,
tendo em vista que o critério de julgamento é o MENOR PRECO GLOBAL, conforme item 10.1 deste
Edital.

8.9. A Licitante poderd apresentar oferta inferior ao ultimo Lance por ele ofertado e registrado
pelo Sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de diferenca de valores entre os
Lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo ao Lance que
cobrir o menor preco.

8.10. Caso o licitante ndo tenha interesse ou ndao possa baixar o seu lance relativamente ao
primeiro colocado, este podera encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado,
desde que seja inferior ao ultimo lance por ele mesmo ofertado (inferior ao seu prdprio lance).
8.11. Nado serdo aceitos dois ou mais Lances iguais de uma mesma licitante para um mesmo objeto.
8.11.1.Havendo lances iguais de uma mesma licitante prevalecera aquele que for recebido e
registrado por primeiro.

8.12. Durante a sessdo publica, os Licitantes serdo informados, em tempo real, do Valor do Menor
Lance Registrado, vedada a identificacdo da Licitante até o final da Fase de Lances.

8.13. Se constatada na Etapa de Envio de Lance a Inviabilidade de Manutenc¢do do Preco Ofertado,
este podera ser Cancelado a Pedido da Licitante ou a Critério do(a) Pregoeiro(a), mediante
Motivacao.

8.14. O sistema e-compras Curitiba fara a avaliacdo das Propostas e informara na tela para Envio
dos Lances os Menores Precos Propostos, sem identificar os seus detentores. Os Lances deverdo
ser ofertados a partir do Menor Preco.

8.15. No lLance, o interessado deverd observar as condicOes e exigéncias descritas neste Edital e
nela incluir todos os custos, despesas diretas e indiretas, tributos, taxas, impostos, transporte
(carga e descarga até o local de destino e seguro de transporte, se houver) e toda e qualquer



URBS

Urbanizagao de Curitiba S.A.
Rodofe ral
80060- a PR
WWW. U v.br

encargo que incidir sobre o objeto.
8.16. Caso a Licitante ndo apresente Lances, concorrera com o Valor de sua Proposta.
8.17. A qualquer momento, o(a) Pregoeiro(a) podera bloquear a participa¢do da Licitante que ndo
atenda o Edital; que esteja tumultuando o processo; que tentar se identificar, ou, ainda, daquele
gue se identifique durante a Sessao de Lances.
8.18. Havendo eventual empate entre Propostas e/ou Lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 104 do Decreto Municipal N2. 385/2023, pela ordem:
a) As Licitantes empatadas podem apresentar, em até 30 minutos apos a classificagao, nova
proposta final para desempate, conforme §19, do art. 104, do Decreto Municipal NQ.
385/2023. A licitante devera encaminhar a nova proposta diretamente aos e-mails listados
no item 4.1 do Edital.
b) Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos Licitantes, para a qual deverdao
preferencialmente ser utilizados Registros Cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigacdes previstos na Lei Federal N2. 14.133, de 12 de abril de 2021;
c) Desenvolvimento pela Licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho;
d) Desenvolvimento pela Licitante de programa de integridade, conforme orientacées dos
orgdos de controle;
e) Empresas estabelecidas no territdrio do Estado do Paran3;
f) Empresas brasileiras;
g) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
h) Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei Federal N9.
12.187/2009.
8.18.1.E de responsabilidade da Licitante verificar apds a Sessdo de Lances a existéncia de Empate
de Valores Ofertados (de Proposta e/ou de Lance) por meio da consulta ao Mapa Comparativo da
Licitacdo por meio do link de acesso (“Botdo”) da pdagina do processo, denominado “Mapa
Comparativo” e se assim desejar, enviar novo Lance no prazo informado na alinea “a” do item 8.18
aos e-mails informados no item 4.1 do presente Edital.
8.19. As Regras do item anterior serdo aplicadas somente apds a constatacdo de eventual
Empate Ficto previsto na Lei Complementar N2. 123/2006, observada a exce¢do prevista no artigo
42 e paragrafos da Lei Federal N2. 14.133/2021.
8.20. Apos a Etapa de Envio de Lances, o Sistema Eletronico ordenara as Propostas de acordo com
a classificacdo, podendo o(a) Pregoeiro(a) negociar com a Licitante que obteve o Menor Lance.
8.21. Apods o encerramento da Sessao de envio dos Lances sera informada a Lista das Licitantes
participantes classificadas com os Melhores Lances no certame, que estara disponivel no e-compras
Curitiba, no Mapa Comparativo e no Histérico de Lances.
8.22. A Licitante devera acompanhar as operagdes no sistema durante a sessao Publica Virtual,
sendo de sua responsabilidade o 6nus decorrente da perda de negdcio diante da inobservancia de
guaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
8.23. As referéncias a horarios no Edital, no aviso e durante a Sessdao Publica, observarao,
obrigatoriamente, o horario oficial de Brasilia - DF e serdo registradas no Sistema Eletronico e a
Documentagdo Relativa ao certame.
8.24. Finda a etapa Competitiva no Sistema Eletronico, o(a) Pregoeiro(a) dara continuidade as
Fases subsequentes para Julgamento e Conclusdo do Procedimento Licitatdrio.
8.25. A Licitante é Responsavel pela fidelidade e Legitimidade dos Lances Ofertados, aos quais fica
vinculado.

CURITIBA
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8.26. Encerrada a fase de lances, em atendimento a Instrucdo Normativa 37-2009 do TCE-PR o(a)
Pregoeiro(a) verificard se a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar atende as
condic¢es de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal N2 14.133/2021,
especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impecga a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro de Restricdes ao Direito de Contratar com a Administracdao Publica do
Tribunal de Contas do Estado do Parana - TCE/PR
(https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AlL/Consultarimpedidos.aspx);
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b)  Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1&ordenarPor=nome
Sancionado&direcao=asc);
8.27. A consulta aos Cadastros sera realizada em nome da Empresa Licitante e também de seu
Socio Majoritario.
8.28. Constatada a existéncia de Sancao, a Licitante serd Inabilitada em atendimento ao inciso VII
do item 5.5 deste Edital.

9. APLICACAO DA LEI COMPLEMENTAR N.2 123/2006 PARA MICROEMPRESAS -ME E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP

9.1. Para terem direito aos beneficios previstos Lei Complementar N2. 123/2006, as
microempresas e as empresas de pequeno porte, que exercam atividade comercial, deverao
apresentar, quando solicitado pelo(a) Pregoeiro(a), Certiddo expedida pela Junta Comercial. No
caso de microempresas e empresas de pequeno porte que atuem em outra area que ndo a
comercial, deverd ser apresentado, quando solicitado pelo(a) Pregoeiro(a) documento expedido
pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas. Se houver interesse, em substituicdo aos documentos
citados, as interessadas poderdo apresentar comprova¢dao de inscricdo no Regime Especial
Unificado de Arrecadacao de Tributos e Contribuicdes — Simples Nacional.

9.2. As empresas que se enquadrarem como microempresas ou empresas de pequeno porte,
conforme art. 32 e incisos da Lei Complementar N2. 123/2006, deverdo apresentar toda a
documentacdo de habilitacdo, mesmo que os documentos de regularidade fiscal e trabalhista
apresentem alguma restricdo, serao habilitadas, sob condicdo resolutiva.

9.3. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, serd
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da solicitacdo do(a)
Pregoeiro(a), ficando facultado ao(a) Pregoeiro(a) a prorrogacao do prazo por igual periodo, para a
regularizacdo da documentacao.

9.4. A ndo regularizacdao da documentacdo no prazo previsto, junto ao Servico de Cadastro de
Fornecedores do Departamento de Aquisicdes e RelagGes com Fornecedores da SMATI, implicard
na na inabilitacdo da licitante, sendo adotados os procedimentos listados no item 11 do Edital.
9.5. As microempresas e empresas de pequeno porte, para a participagao nos processos de
Pregdo Eletronico, deverdo estar obrigatoriamente cadastradas como microempresas (ME) e
empresas de pequeno porte (EPP) no Sistema de Gestdo Publica do Municipio de Curitiba. O
cadastro deverd ser efetivado na Secretaria Municipal De Administracao, Gestdo de Pessoal e
Tecnologia da Informagao — SMATI.

9.6. O nao cadastramento da empresa no Sistema Eletronico do Municipio de Curitiba acarretara
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a impossibilidade de participar na apresentacdao de novo lance no prazo estipulado no § 62 do art.
52 do Decreto Municipal N2. 962/2016. O sistema eletrénico de compras do Municipio de Curitiba
fard a validagdao automatica das microempresas e empresas de pequeno porte na fase posterior a
fase de lances, quando houver o empate.
9.7. Encerrada a fase de lances, sendo a licitante detentora do menor pre¢o ndao enquadrada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, verificar-se-a a ocorréncia de empate ficto. Na
hipétese em que o prego ofertado por uma microempresa ou empresa de pequeno porte for com
valor superior até 5% (cinco por cento) ao menor preco efetivo, sera oferecida a preferéncia de
contratagdo para a microempresa ou empresa de pequeno porte, respeitando o seguinte
procedimento:
a. No caso de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
serd convocada para apresentar nova proposta de preco, que devera ser inferior a menor
oferta apresentada no certame, situacdo em que, sendo de fato ofertado valor inferior, sera
adjudicado em seu favor o objeto da licitacdo, desde que atendidas as demais exigéncias
previstas em edital.
b. Nao havendo interesse por parte da Micro ou Pequena Empresa em ofertar novo valor ou
ndo ocorrendo a contratacdo por qualquer motivo, serdo convocadas as licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem nos limites estipulados no pardgrafo 22 do art.
44 da Lei Complementar N2. 123/2006, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo
direito.
c. No caso de equivaléncia (empate real) dos valores apresentados pela microempresa ou
empresa de pequeno porte, que se enquadrem nos limites estipulados no paragrafo 22 do art.
44 da Lei Complementar N2. 123/2006 sera realizado sorteio entre elas para identificar aquela
gue primeiro poderd apresentar melhor oferta, situacdo em que exercendo a microempresa
ou empresa de pequeno porte sorteada tal direito, sera adjudicado em seu favor o objeto da
licitacdo, desde que obedecidas as demais condicOes previstas em edital.
d. N&o havendo a contratacdo nos termos previstos no caput do art. 45 da Lei
Complementar N9. 123/2006, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.
e. Os critérios previstos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar N2. 123/2006 somente
serdo aplicados quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte.
9.7.1. Os procedimentos a serem adotados no sistema de compras eletronicas da Prefeitura
Municipal da Curitiba serdo os seguintes, conforme art. 62 do Decreto 962/2016:
I. O Sistema e-compras Curitiba solicitard para as Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, cadastradas no Sistema de Gestao Publica do Municipio de Curitiba e que se enquadram
no empate ficto, interessadas em enviar novos lances menores do que o menor preco
classificado, quando este nao for microempresa ou empresa de pequeno porte dar o aceite
nas condicOes estabelecidas para envio dos novos lances. O tempo para dar o aceite serd de
05 (cinco) minutos, a partir do horario de encerramento da sessao de lance do processo.
Il. Apds o aceite por parte das microempresas e empresas de pequeno porte o tempo para o
envio do(s) novo(s) lance(s) serd de acordo com o numero de itens de cada processo,
conforme descrito abaixo:
a. Processos com 01 a 10 itens, o tempo para envio do(s) novo(s) lance(s) sera de 05 minutos;
b. Processos com 11 a 30 itens, o tempo para envio do(s) novo(s) lance(s) sera de 15 minutos;
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c. Processos com mais de 31 itens, o tempo para envio do(s) novo(s) lance(s) sera de 30
minutos.
[ll. Todas as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, cadastradas no
Sistema de Gestdo Publica do Municipio de Curitiba e que se enquadram no empate ficto
podem dar o aceite e enviar seus lances, porém, sera considerado para efeitos de julgamento
somente a microempresa ou empresa de pequeno porte que tinha o menor valor (durante a
fase de lances) entre as que apresentarem o empate ficto. Caso essa empresa venha a ser
desclassificada ou inabilitada, o(a) Pregoeiro(a) podera chamar as demais participantes, em
ordem de classificagdo originada da sessao de lances, incluindo as demais microempresas ou
empresas de pequeno porte, primeiramente, aquelas que se enquadram no empate ficto e
gue enviaram seus novos lances.
IV.Caso ndo haja empate ficto ou a vencedora for uma microempresa ou empresa de pequeno
porte, o julgamento sera feito na ordem de classificacdo obtida na relagcdo das empresas
classificadas apds o término da sessao de lances.
9.7.2. Considerada aceitavel a oferta de menor preco, sera encerrada a sessao de lances, o Pregao
Eletrénico serd suspenso, a fim de que o(a) Pregoeiro(a) possa proceder a analise e julgamento do
mesmo, bem como proceder ao julgamento da habilitacdo das empresas classificadas com o menor
lance.
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10. JULGAMENTO DA PROPOSTA

10.1. No presente Pregdo Eletrénico sera adotado o critério de julgamento “MENOR PRECO
GLOBAL”.

10.2. Para o Julgamento da Proposta serdo consideradas todas as condi¢des detalhadas neste
Edital e seus anexos.

10.3. Serdo desclassificadas as propostas que:

. Contiverem Vicios Insanaveis;
II.  N3o obedecerem as Especificacdes Técnicas pormenorizadas no Edital e nos seus
Anexos;
lll. Apresentarem Precos Inexequiveis ou permanecerem em desacordo com o
Orgcamento Estimado para a Contratacdo;
IV. Na&o tiverem sua Exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;
V. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital, desde
gue insanavel.
10.4. A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a Exequibilidade das Propostas ou
exigir dos Licitantes que ela seja demonstrada.
10.5. A verificacdo da conformidade das Propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a
Proposta mais bem classificada, podendo o Pregoeiro adotar os procedimentos listados no artigo
59 da Lei Federal 14.133/2021.
10.6. Havendo apenas uma Proposta, desde que atenda a todas as condi¢cGes do Edital e estando
seu pregco compativel com os praticados no mercado, esta poderd ser aceita e, mesmo nesta
hipotese, o(a) Pregoeiro(a) poderd negociar, visando a obtencdo de condicdes mais vantajosas a
Administracdo Publica.
10.7. O(A) Pregoeiro(a) examinard a Proposta Classificada em Primeiro Lugar quanto a sua
adequagdo ao Objeto e a compatibilidade do Prego em relagdo ao estimado pela Administragao,
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10.8. A forma da divulgacdo e publicagdo da Ata de Julgamento, do Edital de Resultado de
Julgamento e Edital Resumido serd informada pelo(a) Pregoeiro(a) durante a sessdo de lances, no
“chat” de conversagao ou através de comunicado a ser publicado no e-compras Curitiba, sendo da
responsabilidade Unica e exclusiva das empresas interessadas o acompanhamento das datas.

10.9. O Edital de Resultado de Julgamento e a Ata de Julgamento estardo disponiveis para se
efetuar o download no e-compras Curitiba a partir da data designada pelo(a) Pregoeiro(a).

10.10. Apds a Fase de Classificagdao, ndo cabera desisténcia da Proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente comprovado e desde que aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

10.11. O Prego Ofertado permanecera Fixo e Irreajustavel.

11. JULGAMENTO DA HABILITAGAO

11.1. Para a habilitacdo serdo observadas as disposi¢cdes constantes do Capitulo VI da Lei Federal
Ne. 14.133/2021, as condi¢cBes previstas neste Edital e as diretrizes estabelecidas no Decreto
Municipal N2. 388/2023 e o Decreto Municipal N2. 2051/2025.
11.1.1. Somente sera julgada a habilitacdo da licitante que for classificada com o menor lance.
11.2. Para Habilitacdo serdo exigidos os seguintes documentos necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade da Licitante de realizar o objeto da Licitagdo:
|. Habilitagdo Juridica;
[l. Regularidade Fiscal e Trabalhista;
[Il. Qualificagdo Técnica Operacional (item 14 deste Edital).
IV. Qualificagdo Econémico Financeira.

11.2.1. Quanto a Qualificagdo Econdmico-Financeira, a licitante melhor classificada na etapa de
lances deverda entregar esta documentacdo conforme disposto no item 12.1 do Edital e caso a
licitante a apresente de forma irregular ou da ndo apresentacao no prazo solicitado, ocasionara na
sua inabilitacdo, sendo adotados os procedimentos listados no item 11.15 do presente instrumento.
11.3. Encerrada a sessao, (a) Pregoeiro(a) emitira o documento “Relacdo Fornecedor” da empresa
gue ofertou o menor lance do presente certame, onde constam as datas de vencimento dos
documentos exigidos para a habilitacdo, junto ao Servico de Cadastro de Fornecedores do
Departamento de Aquisicdes e Relagcdes com Fornecedores da SMATI, com base no qual serd
procedido ao julgamento da habilitacdo.

11.4. A documentacdo exigida para fins de Habilitacdo Juridica, Financeira, Fiscal e Trabalhista
serd substituida pelo Registro Cadastral no Municipio de Curitiba, por meio do documento
denominado Relacao do Fornecedor.

11.4.1. A Relagdo Fornecedor da empresa que ofertou a melhor proposta serd rubricada pelo(a)
Pregoeiro(a). A validade dos documentos sera conferida e, no caso da data de qualquer documento
solicitado estar vencido, a Licitante sera INABILITADA. Este documento fara parte do processo
licitatério.

11.4.2.Se os documentos estiverem vencidos, mas passiveis de verificacdo de validade na internet,
a Licitante podera ser habilitada.

11.4.3.Quando algum documento for solicitado pelo(a) Pregoeiro(a), através de e-mail ou Oficio, os
documentos deverdo ser apresentados em original, por qualquer processo de cdpia, a excegdo de
fotocopias em papel termossensivel, devendo ser autenticadas pelo(a) Pregoeiro(a) ou por um
funcionario membro da Equipe de Apoio, da unidade que realiza a licitagao, ou ainda apresentada
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prova da publicacdo em érgdo de imprensa oficial.

11.4.4. Os documentos solicitados que forem emitidos pela Internet, NAO precisam de autentica¢do
em cartodrio. O(A) Pregoeiro(a) conferira a autenticidade via Internet.

11.5. O(A) Pregoeiro(a) poderd por meio de diligéncia notificar a Licitante concedendo prazo 24
(vinte e quatro) horas para Regularizacdo e atualizagdo dos documentos no Cadastro de
Fornecedores do sistema e-Compras.

11.5.1. Para os documentos exigidos no Edital que ndo estejam contemplados no Cadastro, serd
concedido prazo para a apresentacao, ficando a Licitante sujeito a inabilitacdo caso ndo atenda ao
exigido.

11.6. A andlise da documentacdo serd efetuada somente da Licitante mais bem classificada e que
esteja devidamente cadastrada no PNCP e no Cadastro do Municipio, do Departamento de Licitacdo
e Gestdo de Compras da SMATI, nos termos dos Decreto Municipal N2. 2051/2025 e Decreto
Municipal N2. 382/2023 e dos que vierem a substitui-los.

11.7. Se a licitante desatender as exigéncias para a habilitacdo, o(a) Pregoeiro(a) examinard a
oferta subsequente de menor preco, negociard com o seu autor, decidird sobre a sua aceitabilidade
e, em caso positivo, verificard as condicdes de habilitacdo e assim sucessivamente, até a apuracao
de uma oferta aceitavel, cujo autor atenda aos requisitos de habilitacdo.

11.8. E de responsabilidade da Licitante a manutencédo das datas atualizadas dos documentos
junto ao cadastro, nos termos do Decreto Municipal N2. 388/2023.

11.9.1. No caso de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, havendo alguma restricdo na
comprovacdo da regularidade fiscal, social e trabalhista da Licitante mais bem classificada, o(a)
Pregoeiro(a) solicitara a regularizacdo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
solicitacdo, prorrogaveis por igual periodo, conforme art. 43 da Lei Complementar N2. 123/2006.
11.9.2. A n3o regularizagdo da documentac¢do no prazo previsto, implicara a decadéncia do direito
a contratacdo, sem prejuizo das sangdes, nos termos da legislacdo vigente, podendo a
Administracdo convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura
do Contrato, ou revogar a Licitacdo, nos termos da legislacdo vigente.

11.10. Os documentos exigidos, além dos previstos para o Cadastramento e que ndo tiverem em
seu texto o prazo de Validade, deverdo ser apresentados com expedi¢cdo maxima de trés meses, a
contar da data de sua emissao.

11.11. Além dos documentos constantes da Relacdo de Fornecedor, poderdo ser exigidos outros
documentos relacionados neste Edital e no Termo de Referéncia, parte integrante deste Edital.
11.11.1. Para os documentos exigidos no Edital ou no Termo de Referéncia que ndo estejam
contemplados no Cadastro, o(a) Pregoeiro(a) concedera prazo de, no minimo 24 (vinte e quatro)
horas para a apresentacdo, findo o qual sem que tenham sido apresentados, havera a Inabilitacdo
da licitante.

11.12. Na Fase do Julgamento da Habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdio ou a
apresentacdao de novos documentos, salvo em sede de Diligéncia, nos termos § 22 do Art. 17 do
Decreto Municipal N2 2.051/2025, para:
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a. Complementagdao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
Licitantes e desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame;

b. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de Recebimento
das Propostas.
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11.12.1. O(A) Pregoeiro(a) podera Notificar a Licitante concedendo prazo para Regularizagdo e
Atualizacdo dos documentos.

11.13. Na andlise dos documentos de Habilitagdo, poderdo ser sanados erros ou falhas que nao
alterem a substancia dos documentos e sua Validade Juridica, mediante despacho fundamentado
registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de Habilitagao e Classificacao.
11.15. Na hipdtese de a Licitante ndo atender as exigéncias para Habilitagdo, a mesma serd
inabilitada, sendo que o(a) Pregoeiro(a) examinard a Proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de Classificacdo, até a apuragdo de uma Proposta que atenda ao
presente Edital.

11.16. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitacdo previstos neste Edital, a licitante
gue ofertou a melhor proposta para o presente certame sera habilitada.
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12, QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA

12.1. A documentacdo referente a habilitacdo econdmico-financeira, conforme Decretos
Municipais n2 2051/2025 e 707/2026, sera exigida do participante melhor classificado para
demonstrar a aptiddo econdmica em cumprir as obrigacdes decorrentes do futuro contrato, exceto
guando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento, devendo ser comprovada de forma
objetiva por coeficientes e indices econémicos, e serad condicionada a apresentacao listada a seguir,
gue devera ser postada junto ao cadastro do site e-compras Curitiba quando solicitado pelo
Pregoeiro.

| - Balango Patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes

contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais ja exigiveis; e

Il - Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

[l -Declarardo de indices Contabeis, conforme item 12.5 do Edital.
12.1.1. Os documentos referidos no item 12.1 do Edital limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
12.1.2. A Qualificagdo Econdémico-Financeira, a licitante melhor classificada na etapa de lances
devera entregar em até 2 (dois) dias uteis apds a convocacao do Pregoeiro, por meio do sistema e-
compras Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br) a documentag¢do conforme disposto no item
12 do Edital e sub itens e caso a licitante a apresente de forma irregular ou da ndo apresentacdo no
prazo solicitado, ocasionara na sua inabilitacdo, sendo adotados os procedimentos listados no item
11.15 do presente instrumento.
12.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura.
12.3. Para o atendimento ao inciso | do item 12.1 do Edital, o licitante deverda apresentar
declaracdo se a empresa esta ou ndo sujeita a apresentacdo de Escrituracdo Contabil Digital - ECD
e, ainda, o BP - Balanco Patrimonial, DRE - Demonstracdo do Resultado do Exercicio e DLPA -
Demonstracdo dos Lucros ou Prejuizos Acumulados, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situacao financeira da empresa, conforme segue :

| - quando se tratar de empresas S/A: deverdo seguir as diretrizes previstas no art. 289 da Lei

Federal n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976 - Lei das Sociedades An6nimas e/ou por meio

de ECD - Escrituracdo Contabil Digital;

Il - quando se tratar de empresas de outra forma societdria: Balango Patrimonial e

Demonstracdo do Resultado do Exercicio - DRE acompanhados das cépias dos Termos de
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abertura e encerramento, extraidos do Livro Diario, § 22 do art. 52 do Decreto Lei Federal n2
486, de 3 de marco de 1969, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante e/ou em outro érgao equivalente;
lll - quando se tratar de empresa sujeita a Escrituragcdao Contdbil Digital - ECD do Sistema
Publico de Escrituragdo Digital - SPED, apresentar o recibo de entrega do livro contabil digital
emitido pelo sitio do SPED da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, que comprove a
sua autenticacdo, conforme legislagdo vigente;
IV - quando se tratar de ME-EPP-MEI optantes pelo Simples Nacional: Balango Patrimonial,
Demonstracao do Resultado do Exercicio - DRE e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, identificacdo e assinaturas legiveis do proprietario e/ou
responsavel pela administracdo da empresa; e
V - identificacdo e assinaturas legiveis do responsdvel contdbil da empresa, devidamente
registrado no CRC - Conselho Regional de Contabilidade.
12.4. O Microempreendedor Individual - MEI ndo tem a obrigatoriedade de produzir e apresentar
os balangos patrimoniais.
12.5. A comprovacdo da situacdo financeira sera realizada mediante declaragdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pela empresa interessada dos
indices econdmicos a seguir, com aplicacdo das formulas especificas listadas pelo artigo 32 do
Decreto Municipal 707/2026, conforme segue:

 (NDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) = 1,00

ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

o (NDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 1,00

ILG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo)

e SOLVENCIA GERAL (SG) = 1,00

SG = Ativo Total / (passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)

12.6. A comprovacdo que trata o item 12.5 do Edital, é exigida para os exercicios sociais citados
no inciso | do Item 12.1 do Edital e item 12.1.1 do Edital, devendo ser demonstrada com memoria
de calculo assinada por representante legal da empresa e contador habilitado e sera aferida por
contador da Prefeitura Municipal de Curitiba.
12.7. Havendo divergéncia entre a informacdo apresentada pela empresa e a aferi¢ao realizada
pela Administracdo, prevalecera o calculo realizado pelo contador da Prefeitura Municipal de
Curitiba.
12.8. As empresas na condi¢gdo de microempreendedor individual - MEI, de microempresas - ME
ou empresas de pequeno porte - EPP, de forma complementar, deverdo apresentar as seguintes
comprovagoes:
| - Microempresas - ME e empresas de pequeno porte - EPP, deverdo apresentar Certidao
Simplificada original da Junta Comercial da sede da empresa interessada ou documento
equivalente, além de declaragao escrita, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos
legais de qualificacdo da condicdo de microempresa ou de empresa de pequeno porte,
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estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
Federal n2 123, de 14 de dezembro 2006.
Il - Microempreendedor individual - MEI, devera ser apresentado o recibo de entrega da
declaragao original - Declaragao Anual do SIMEI - sistema de recolhimento em valores fixos
mensais dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, além de declaragdo escrita, sob as
penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificacdo da condicdo de
microempreendedor individual - MEI. Estando desobrigado da apresentag¢ao dos balangos
patrimoniais.
12.9. O interessado é responsdvel por solicitar seu desenquadramento da condi¢do de
microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual quando houver
ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 32 da Lei Complementar Federal n2 123,
de 2006, no ano fiscal anterior ou por outra razdo perder a condi¢cdo de beneficiario do tratamento
diferenciado, sob pena de ser declarado inidéneo para licitar e contratar com a Administracao
Publica, sem prejuizo das demais sang¢des, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos
beneficios previstos neste Decreto.
12.10. Para o atendimento do disposto neste capitulo, é vedada a exigéncia de valores minimos de
faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou lucratividade.
12.11. Quando admitida a participacdo de consércio de empresas, deverd ser observado o
acréscimo previsto no § 12 do art. 15, da Lei Federal n? 14.133, de 2021, sendo exigida, para fins de
qualificacdo econdbmico financeira, a demonstracdo, por cada empresa consorciada, do
atendimento aos indices contdbeis estabelecidos no instrumento convocatoério.
12.12. A documentacdo relativa a qualificacdo econémico-financeira deverd ser postada pelo
licitante convocado no sistema e-compras Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br) em campo
especifico do sistema.
12.13. Quanto a Qualificacdo Econdomico-Financeira, caso a licitante a apresente de forma
irregular ou da ndo apresentacdo no prazo solicitado, ocasionard na sua inabilitacdo, sendo
adotados os procedimentos listados no item 11.15 do presente instrumento.
12.14. Caso a licitante tenha alguma dificuldade para postar a documenta¢ao no e-compras
Curitiba, a mesma devera procurar o Suporte Técnico através dos telefones: (41) 3350 9116; (41)
3350 9019; (41) 3350 9955; (41) 3350 9994; (41) 3350 9982; (41) 3350 9032; ou (41) 3350 9971.

13. APRESENTACAO DE DOCUMENTAGCAO COMPLEMENTAR E DETALHAMENTO DE
COMPOSIGAO DE CUSTOS

13.1. A empresa classificada em primeiro lugar na etapa de lances e desde que esteja em
conformidade com os documentos elencados na Relacdo do Fornecedor (item 11.2 do Edital),
deverdo protocolar o documento a seguir, com a devida identificacdo da empresa, datado e
assinado, na recepc¢do da URBS, sito a Avenida Presidente Affonso Camargo n.2 330, Estacdo
Rodoferrovidria/Bloco Central, Jardim Botanico, Curitiba/PR, das 12h30 min as 18h30 min ou enviar
diretamente para o e-mail do(a) Pregoeiro(a) designado(a), em até 02 (dois) dias uteis contados a
partir do dia util seguinte a convocagdo feita por meio de Comunicado que serd devidamente
publicado junto a pagina do processo no e-compras Curitiba, o detalhamento da composi¢do dos
custos e os respectivos percentuais praticados, ficando vedada a inclusdo de tributos de natureza
direta e personalissima que oneram pessoalmente a empresa contratada, tais como o Imposto de
Renda - IR e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, que nao podem ser repassados ao
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contratante, sendo que o valor maximo deste documento devera coincidir com o valor maximo
ofertado pelo licitante durante a sessao.

13.1.1. Considerando a isen¢ao de pagamento do Imposto Sobre Servigos - ISS prevista no artigo 85,
inciso V, da Lei Complementar Municipal n2 40, de 18 de dezembro de 2001, com redag¢ao dada pela
Lei Complementar Municipal n? 48, de 9 de dezembro de 2003, para a prestagao dos servicos
previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da Lista de Servigos anexa a Lei, quando contratados pela
Administracdo, fica vedada a inclusdao do imposto no Beneficios e Despesas Indiretas - BDI da
empresa.

13.1.2. A planilha de composi¢do de custos serd avaliada pelo Gestor do Contrato a quem compete
a sua aprovagao ou nao.

13.2. A empresa vencedora na etapa de lances deverd apresentar comprovacao, declaragdo ou
certificacdo do fabricante que ateste que os equipamentos corporativos (computadores e
monitores) e os softwares ofertados (licencas de sistemas operacionais e pacotes de produtividade)
seguem os canais oficiais de distribuicdo e possuem suporte técnico valido no pais.

13.3.1 A empresa classificada em primeiro lugar na etapa de lances deverd apresentar ao Pregoeiro
a planilha de composicdo dos precos unitarios de todos os itens, periféricos e acessdrios que
compdem o lote Unico da solucdo, em estrita consonancia com o valor global ofertado.

13.3.2. O somatédrio dos valores da planilha de composicdo ndo podera exceder o valor global
ofertado no certame, constituindo a sua ndo apresentagao motivo para inabilitagao.

13.3.3. A referida planilha deverd contemplar, no minimo, todos os itens especificados na tabela
constante no Anexo C do Termo de Referéncia.

13.3.4. Os dados constantes na planilha servirdo como referéncia para eventual e futura adicdo
contratual de itens, mediante comum acordo entre as partes.

CURITIBA

14. QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL

14.1. A Empresa Classificada em Primeiro Lugar na etapa de Lances deverda encaminhar oficio
devidamente identificado juntamente com o elencado neste item e itens 12 e 13 deste Edital, com
o nome da Licitante Vencedora da Etapa de Lances, contendo o Nimero do Pregdo Eletronico que
se refere e anexando os documentos relativos a Qualificagdo Técnica Operacional descrita abaixo,
obrigatoriamente no prazo maximo de até 02 (dois) dias Uteis contados a partir do dia util seguinte
a convocacao feita por meio de Comunicado que sera devidamente publicado no e-compras
Curitiba, aos cuidados do Pregoeiro designado, o qual devera ser protocolado, na Recepcdo da
URBS, sito a Av. Presidente Affonso Camargo, N2 330, Estacdo Rodoferroviaria/Bloco Central, aos
cuidados do Pregoeiro designado.

14.2. A prova de Qualificacdo Técnica Operacional da licitante deverd ser feita mediante a
apresentacdo da seguinte documentacdo, conforme Termo de Referéncia:

a) Apresentacdo de apresentar atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) a aptiddo da empresa para o
fornecimento, locacdo e/ou prestacdo de servicos de suporte técnico em equipamentos de
tecnologia da informacdo em caracteristicas e quantidades compativeis com o objeto desta
licitacdo, correspondendo a 30% do total de equipamentos do objeto.

14.2.1. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s), para fins de atendimento as
disposicdes acima, deverd(ao) conter, no minimo, as seguintes informacdes:
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a.1) Nome da contratada

a.1.1) CNPJ
a.1.2) Enderego

a.2) Nome do Contratante, constando os seguintes dados:

a.2.1) CNPJ

a.2.2) Endereco

a.2.3) Identificacao do contrato (tipo ou natureza do servigo)

a.2.4) Localizagao dos servicos (localidade onde o servigo foi prestado)

a.2.5) Descricao dos servigos executados (discriminacdo e quantidades)

a.2.6) Nome do responsavel pela emissdao do Atestado(s) ou certificado(s) e a
assinatura deste

a.2.7) Duracdo e periodo de realizagdao dos servigos executados

a.2.8) O resultado da prestacdo dos servicos

b) Na apresentacdo do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica, para fins de
complementacdo, as informacdes contidas no(s) referido(s) documento(s) poderdo ser
disponibilizadas também, a critério da licitante, através de contratos ou documentos
similares, que contenham detalhes dos servigos realizados.

b.1) Neste caso, os contratos ou documentos similares deverdo ser relativos ao(s)
Atestado(s) apresentado(s).

c) N3do sera aceito atestado de empresa que pertenca ao mesmo grupo empresarial.

d) A documentacdo apresentada para comprovacdo da Qualificacdo Técnica Operacional,
serd encaminhada, pelo Pregoeiro, para analise do Gestor do Contrato do presente
processo, para que o mesmo avalie e informe se houve ou ndo o atendimento aos
requisitos determinados neste documento, no Memorial Descritivo, no Edital e seus
Anexos.

14.3. Sendo a documentagdo encaminhada aprovada pela area solicitante do objeto do presente
certame e constatado o atendimento dos requisitos de habilitacdo previstos neste edital, a licitante
serd Habilitada e declarada Vencedora do certame.

14.4. Caso a licitante classifcada em primeiro lugar da etapa de lances ndo apresente a
documentagao, apresente fora do prazo estabelecido ou em desacordo com o solicitado pelo item
14.1 do Edital, a mesma sera INABILITADA.

14.5. Caso a licitante classificada em primeiro lugar da etapa de lances for INABILITADA, o
Pregoeiro examinara a oferta subseqliente de menor preco, negociard com o seu autor, decidira
sobre a sua aceitabilidade e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma oferta aceitavel, cujo
autor atenda os requisitos de Habilitagao.

14.6. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitacdo previstos neste Edital, a licitante
gue ofertou a melhor proposta para o presente certame sera habilitada.
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15. DA IMPUGNACAO, DO RECURSO, DAS CONTRARRAZOES, DA ADJUDICAGAO E DA
HOMOLOGACAO

15.1 DA IMPUGNAGCAO - Artigos 28 a 29 do Decreto Municipal N2. 385/2023

15.1.1. Eventuais impugnagdes sobre os termos do presente Edital deverdo ser formuladas dentro
dos prazos estabelecidos no artigo 28 do Decreto Municipal N2. 385/2024. Apds o prazo
estabelecido, ndo serdao mais consideradas.

15.1.2. As pessoas fisicas e juridicas cadastradas ou ndo no sistema de contratagdes eletronicas, que
estejam participando ou ndo de processo eletronico, poderdo impugnar o presente Edital, por meio
do endereco eletronico www.e-compras.curitiba.pr.gov.br.

15.1.3. As pessoas fisicas e juridicas cadastradas ou ndo no sistema de contratacgdes eletronicas, que
estejam participando ou ndo de processo eletrénico, poderdao impugnar o presente Edital também
através de manifestacdo protocolada junto a URBS - Urbanizacdo de Curitiba S.A., ou encaminhada
por meio do e-mail: esclarecimentosedital@urbs.curitiba.pr.gov.br, em nome do Pregoeiro
designado para o presente processo licitatdrio.

15.1.4.Caso o interessado na impugnacdo seja cidaddo ndo licitante, o procedimento de
impugnacao podera ser feito por meio do endereco eletrénico www.e-compras.curitiba.pr.gov.br
e também através dos meios indicados no item 15.1.3 do Edital.

15.1.5. N3o serdo aceitas impugna¢des encaminhadas VIA FAX, sendo admitidas somente as
manifestacdes encaminhadas através dos meios relacionados nos itens 15.1.2 e 15.1.3 do Edital.
15.1.6. Apds decorrido o prazo legal, ndo sera possivel o protocolo eletrénico de impugnac¢ao por
meio do sistema de contrata¢des eletronicas.

15.1.7. As Impugnacgdes recebidas através dos meios indicados no item 15.1.3 do Edital, serdao
inseridas no sistema de contrata¢des eletrénicas pelo Pregoeiro responsavel pela conduc¢do do
presente processo.

15.1.8. Todas as impugnacodes realizadas através dos meios indicados nos itens 15.1.2 e 15.1.3 do
Edital, serdo devidamente analisadas pelo Pregoeiro.

15.2 DA MANIFESTACAO DE INTERESSE EM INTERPOR RECURSO

15.2.1. O interesse da licitante em interpor recurso devera ser manifestado imediatamente apds a
divulgacdo do (Resultado do Julgamento). O prazo para a manifestacdo da intencdo de interpor
recurso sera de 20 (vinte) minutos, conforme disposto pelo § 2 do artigo 117 do Decreto Municipal
n2. 385/2023, que serdo contados a partir da divulgacdo do resultado do julgamento da licitacdo na
pagina do presente processo licitatério junto ao site e-compras Curitiba.

15.2.2. Caso a licitante possua interesse em interpor recurso administrativo, a mesma devera
manifestar a intencdo diretamente no sistema de contratacdes eletr6nicas (www.e-
compras.curitiba.pr.gov.br), em campo especifico, respeitados os prazos legais previstos na
legislacdo vigente.

15.2.3. A manifestacdo do interesse em interpor recurso também poder3 ser realizada através de
documento protocolado junto a URBS ou por meio do e-mail:
esclarecimentosedital@urbs.curitiba.pr.gov.br, em nome do(a) Pregoeiro(a) designado(a) para o
presente processo licitatorio.

15.2.4. N3o serdo aceitas intencdes de interposicdo de recurso administrativo encaminhadas VIA
FAX, sendo admitidas somente manifestacdes recebidas através dos meios relacionados nos itens
15.2.2 e 15.2.3 do Edital.

15.2.5. As manifestacdes recebidas através dos meios indicados no item 15.2.3 do Edital, serdo
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inseridas no sistema de contratacdes eletronicas pelo(a) Pregoeiro(a) responsavel pela conducdo do
presente processo.

15.2.6. Todas as intengdes de interposicao de recurso administrativo realizadas através dos meios
indicados nos itens 15.2.2 e 15.2.3 do Edital, serdo devidamente analisados pelo(a) Pregoeiro(a).
15.2.7. Apds decorrido o prazo legal, ndo serd possivel o protocolo eletrénico de manifestacdo de
interesse em interpor recurso administrativo por meio do sistema de contratagdes eletronicas.

CURITIBA

15.3 DO RECURSO ADMINISTRATIVO, DAS CONTRARRAZOES DE RECURSO, E DA ADJUDICAGCAO
E DA HOMOLOGAGAO APOS O(S) RESULTADO(S) DO(S) RECURSO(S)

15.3.1. Quando dainterposicdo de recurso ou das contrarrazdes ao mesmo, deverdo ser observadas
as disposicoes dos artigos 116 a 120 do Decreto Municipal N2. 385/2024.

15.3.2. Durante os prazos legais previstos na legislacdo vigente serd aberto campo especifico no
sistema de contratacdes eletrénicas, para que o interessado insira seu recurso administrativo no
sistema de compras eletrénicas (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br).

15.3.3. Os interessados também poderdao encaminhar as razées do seu recurso administrativo e
pedido de reconsideracdo, através de documento protocolado junto a URBS - Urbanizacdo de
Curitiba S.A., ou por meio do e-mail: esclarecimentosedital@urbs.curitiba.pr.gov.br, em nome do
Pregoeiro designado para o presente processo licitatorio.

15.3.4. Havendo interposi¢do de recurso, o sistema permitird que os demais licitantes interessados
apresentem a respectiva impugnagao (contrarrazées) no mesmo modo que indicam os itens 15.3.2
e 15.3.3 do Edital.

15.3.5. Ndo serdo aceitos recursos administrativos ou contrarrazdes encaminhadas VIA FAX, sendo
admitidas somente as manifestacdes encaminhadas através dos meios relacionados nos itens 15.3.2
e 15.3.3.

15.3.6. Apds decorrido o prazo legal, ndo sera possivel o protocolo eletrénico de interposicao de
recurso administrativo e de contrarrazdes por meio do sistema de contratagdes eletrénicas.
15.3.7. Os recursos ou contrarrazdes de recurso recebidos através dos meios indicados nos itens
15.3.2 e 15.3.3 do Edital, serdo inseridos no sistema de contrata¢des eletronicas pelo Pregoeiro
responsavel pela conducdo do presente processo.

15.3.8. Todas as interposicdes de recurso administrativo e de contrarrazao aos mesmos que forem
realizadas através dos meios indicados nos itens 15.3.2 e 15.3.3 do Edital, serdo devidamente
analisadas pelo Pregoeiro.

15.3.9. Interposto o recurso, O Pregoeiro poderd reconsiderar a sua decisdo ou encaminha-lo
devidamente informado a autoridade competente.

15.3.10. O recurso contra a decisdo do Pregoeiro ndo terd efeito suspensivo.

15.3.11. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto do certame a licitante vencedora e homologara o procedimento.
15.3.12. Decidido(s) o(s) recurso(s), homologado o resultado prolatado pela Autoridade
Competente, a proponente vencedora sera convidada, através do e-mail cadastrado no e-compras
Curitiba, dentro do periodo de validade da Proposta, a assinar o Contrato.

NOTA: Havendo indicios de que ha qualquer manifestacdo, das indicadas no item 14 deste Edital
e seus subitens, efetuada somente com a finalidade de impedir, perturbar, protelar ou tumultuar
o tramite procedimental da presente licitacdao, podera O Pregoeiro solicitar a instauracdo de
processo administrativo para apuragdo dos fatos e eventual aplicacao de penalidades, observados
os principios do contraditdrio e ampla defesa, sem prejuizo de ser oficiado o Ministério Publico
sobre o ocorrido.
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16. DO ENCERRAMENTO DA LICITACAO

16.1. Encerradas as Fases de Julgamento e Habilitacdo, e exauridos os Recursos Administrativos,
o Processo Licitatério serd encaminhado a Autoridade Mdxima do Orgdo promotor, que podera:
|.determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
Il.revogar a Licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
lll.proceder a Anulacdo da Licitacdo, de oficio ou mediante provocacao de terceiros, sempre
gue presente ilegalidade insanavel;

IV.Adjudicar o objeto e Homologar a Licitacao.
16.2. Nos casos de Anulacdo e Revogacdo, devera ser assegurada a prévia manifestacdo dos
interessados.

16.3. Constatada a Regularidade dos Atos Procedimentais a presente licitacdo serd encaminhada
a Autoridade Competente para que seja efetuada a sua Adjudicacdo e Homologacao.

17.  ADJUDICAGCAO, HOMOLOGAGCAO E CONVOCACAO

17.1. A auséncia de manifestacdo motivada da Licitante para Interposicdo do Recurso dentro do
prazo estabelecido ou o Julgamento do Recurso Interposto importard na Adjudicacdo e
Homologagdo do item cotado a Licitante Vencedora, desde que constatada a regularidade dos atos
praticados.

17.2. Homologado o resultado prolatado pela Autoridade Competente, e desde que autorizada
pela mesma autoridade, a proponente vencedora sera convocada dentro do periodo de validade da
proposta, através do e-mail cadastrado no sistema e-compras Curitiba, a efetuar a assinatura do
Instrumento Contratual.

18. DA DOCUMENTAGAO A SER ENTREGUE ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO

18.1. Apds a homologacgao, a licitante vencedora sera convocada através do e-mail cadastrado
até a data da sessdo de licitagdo no sistema e-compras para protocolar na recepg¢ado da URBS, sita a
Avenida Presidente Affonso Camargo, N2 330, Estacdo Rodoferrovidria, Bloco Central, aos cuidados
da Unidade de Licitagdes e Contratos, em até 02 (dois) dias uteis apds a cientificacdo da
convocagao, os documentos a seguir discriminados:
a) Para fins de cumprimento do artigo 16 do Decreto Municipal 2051/2025, devera ser
apresentada antes da assinatura do instrumento contratual, quando solicitado pela
Unidade de Contratos da Urbs - UNC, as seguintes declaracdes:
e cumprimento do disposto no art. 98, da Lei Organica do Municipio de Curitiba;
e de ndo incidéncia nas vedacdes do Paragrafo Unico do art. 78 da Lei Orgéanica do
Municipio de Curitiba;
e deidoneidade;
e de cumprimento dos requisitos para a habilitagdo e a conformidade de sua proposta
com as exigéncias estipuladas no processo em questao;
e que cumpre as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social e para aprendiz.
18.1.1. O modelo declara¢des acima mencionadas se encontram no anexo | deste Edital.
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18.1.2. 0O ndo atendimento ao descrito no item 18.1 o licitante que teve homologado o objeto da
licitacdo para si ndo podera assinar o instrumento contratual, estando sujeito as penalidades
descritas neste Edital.

CURITIBA

19. DA GARANTIA

19.1. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL
19.2. Na3o sera exigida Garantia de Execucdo Contratual para a presente Licitacdo.

19.3. GARANTIA TECNICA
19.4. A contratada devera garantir o pleno funcionamento dos equipamentos durante
toda a vigéncia do contrato.

20. DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

20.1. Sera designado um agente publico para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens,
anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato e
determinando o que for necessario a regularizacdo de eventuais falhas ou defeitos observados.
20.2. Afiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes
técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administragao ou de seus agentes e prepostos.

20.3. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei Federal N2 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.

20.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediantes simples apostila.

20.5. Ascomunicacdes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade.

20.6. A contratante podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

20.7. O gestor do contrato acompanhara todas as etapas da execugao do objeto contratado, que
serd considerado totalmente executado somente ao final do cumprimento de todas as etapas
previstas pelo Edital e seus anexos.

20.8. O gestor do contrato acompanhara a manuten¢dao das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

20.9. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdao de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicacao de san¢des, a ser conduzido pela comissao de que trata
o art. 158 da Lei Federal N2 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

20.10. Ficam designados como Gestor e Suplente da Contratacdo decorrente deste Pregdo
Eletrénico e para o exercicio das atribuicdes constantes no Decreto Municipal N2. 700/2023 e
demais legislagcdes pertinentes: como Gestor do Contrato o funcionario Sr. Herick Dal Gobbo,
matricula N2. 85.905 e como Gestor Suplente o funcionario Sr. Elias Techy, matricula n2 85.347,
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que serdo os interlocutores de todos os contatos com a Empresa Contratada.
20.11. A fiscalizagao pela contratante, nao exclui ou reduz a responsabilidade da contratada em
obedecer as especificagdes do objeto da presente licitagao.

21. DA CONTRATAGAO

21.1. A Contratacdo serd formalizada por meio de contrato, conforme Minuta de Contrato, de
Prestacao de Servigos, contida no Anexo IV.

21.2. Considera-se Contrato o Ajuste entre 6rgaos ou entidades da Administracdo e particulares,
em que haja um acordo de vontades para a formacdo de vinculo e a estipulacdo de obrigacdes
reciprocas.

21.3. Apds a Homologacdo da Licitacdo, nos termos da Lei 14.133/2021, a Licitante vencedora
devera assinar o Contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data de sua
convocacgao, sob pena de decair do direito a Contratacdo, sem prejuizo das demais penalidades
previstas na legislacdo vigente, este Edital e seus Anexos.

21.4. O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado
pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administracdao, de acordo com o interesse publico.

21.5. A Recusa Injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido
pela Administracao, caracteriza o Descumprimento Total da Obrigagao assumida, sujeitando-o as
penalidades legalmente estabelecidas.

21.6. A Administracdo realizard as providéncias internas necessarias a lavratura e Assinatura do
Contrato, conforme as disposi¢cdes do Decreto Municipal N2. 700/2023.

21.7. Como condicdo para a celebracao do Contrato, a Licitante Vencedora devera manter as
mesmas condi¢des de Habilitagcdo e Qualificacao.

21.8. Fardao parte integrante do Contrato, independentemente de transcricdo, as instrucdes
contidas neste Edital, os documentos nele referenciados, além da Proposta apresentada pela
Licitante vencedor e demais documentos produzidos em decorréncia da presente licitagdo.

21.9. As Obrigacdes da Contratada e do Contratante serdao aquelas definidas no Termo de
Referéncia e/ou na Minuta do Contrato, partes integrantes deste Edital.

21.10. As cldusulas referentes Repactuacdo, Reajuste e/ou Reequilibrio Econdmico-Financeiro do
Contrato, conforme o caso, estdo previstas no Termo de Referéncia e/ou na Minuta de Contrato, e
Anexos a este Edital.

21.11. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas e as
normas da Lei Federal N2. 14.133/2021 e normativas Municipais.

21.12. A URBS se Reserva ao Direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto da presente licitacdo,
se estiver em desacordo com o Contrato ou condi¢cGes pré-fixadas neste Edital e seus Anexos.
21.13. A URBS tera a opcdo de extinguir o contrato, sem 6nus, quando ndo dispuser de créditos
orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece
vantagem, nos termos do art. 106, inc. Ill, da Lei n2. 14.133/2021, c/c art. 67, inc. Ill do Decreto
Municipal n2. 700/2023.

22, DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

22.1. Os Contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, em
consonancia com a Lei Federal N2. 14.133/2021 e Decreto Municipal N2. 700/2023:
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22.1.1. Unilateralmente pela Administragao:
a. quando houver modificacdo do Projeto ou das Especificaces, para melhor adequacao
Técnica a seus Objetivos;
b. quando for necessaria a modificacdao do Valor Contratual em decorréncia de Acréscimo
ou Diminuigdo quantitativa de seu Objeto, nos limites permitidos pela Lei;
22.1.2. Por acordo entre as partes:
a. quando necessdria a modificacdo do Regime de Execugado do Servi¢o, bem como do modo
de Fornecimento, em face de verificagdo Técnica da inaplicabilidade dos termos Contratuais
Originarios;
b. para restabelecer o Equilibrio Econdmico-Financeiro inicial do Contrato em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢do do Contrato tal como
pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no
Contrato.
22.2. A Contratada serd obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, Acréscimos ou
Supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do Valor Inicial atualizado do Contrato.
22.3. Serdao de responsabilidade exclusiva da Empresa Contratada todas as Obrigacbes
decorrentes de Acdes Civeis e Trabalhistas que possam vir a ser promovidas contra a URBS, por
Funciondrios da Empresa Contratada que prestarem Servicos junto a URBS em decorréncia da
Prestacdo do Servico ou do Fornecimento do Objeto deste Processo Licitatério, durante a vigéncia
do mesmo e/ou apds a sua Rescisdo.

CURITIBA

23.0. REAJUSTE, REPACTUACAO E REEQUILIBRIO

23.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado, datado de 01/07/2026.

23.2. Apéds o interregno de um ano, e mediante solicitacdo expressa do Contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplica¢do, pela Contratante, da variacdo acumulada do Indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE, exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

23.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, se houver, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

23.4. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

23.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

23.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.

24. SUBCONTRATAGAO E TRANSFERENCIA DO CONTRATO

24.1. A contratada ndo podera transferir os servicos relativos ao presente processo, no todo ou
em parte, nem podera subcontrata-los.

24.2. Qualquer cessdao ou transferéncia dos servicos objeto do contrato, feita sem autorizacdo
expressa da URBS, sera nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infracdo
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passivel das cominacdes legais e contratuais cabiveis.

24.3. Nao se caracterizara a transferéncia tratada nesta cldusula a contratacdo de servicos-meio
gue ndo fazem parte integrante do objeto contratado, mas que sdo necessarios a presta¢do da
atividade fim do contrato, tais como aquisicdo e a manuten¢dao de equipamentos, transporte,
licenciamento de software, etc.

24.4. Ainda que haja inobservancia do disposto no item 24.1, ndo existira qualquer vinculo
contratual entre eventuais subcontratada e a contratante, perante a qual a Unica responsavel pelo
cumprimento deste Contrato sera a contratada.
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| 25. LOCAL, PRAZOS E CONDICOES DE ENTREGAS DO OBJETO

25.1 Prazo de vigéncia.

25.1.1. O prazo de vigéncia da presente contratacdo sera de 1.825 (Um mil oitocentos e vinte e
cinco) dias corridos contados da data de assinatura do termo de contrato.

25.1.2. O prazo do contrato poderd ser prorrogado conforme previsto no art. 107 da Lei Federal n®
14.133/2021, desde que justificado e aprovado, respeitando os limites temporais e condi¢des
estabelecidas na legislagdo vigente.

25.1.3. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido
no periodo firmado no contrato.

25.2. Prazo de execugao,

25.2.1. O prazo de entrega e distribuicdo fisica de todas as 43 estac¢des de trabalho, bem como para
a conclusdo da instalagdo das 18 posicdes destinadas ao CCO, prontas para uso, sera de até 30
(trinta) dias corridos contados da assinatura do contrato.

25.2.1.2. No caso do ultimo dia do prazo referido no item 25.2, se encerrar em dia em que ndo ha
expediente administrativo na contratante, devera ser considerada como data de encerramento do
prazo o primeiro dia Util imediatamente posterior.

25.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdao ou suspensao do contrato, bem como nas
hipdteses cuja causa seja imputavel a Administragdo, o cronograma de execuc¢do sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

25.3. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado, a URBS decidird motivadamente
acerca da conveniéncia ou ndo da prorrogacdo do prazo e, independente do conteudo de tal
decisdo, o contratado serad constituido em mora, aplicando-se a ele as respectivas sangoes
contratualmente previstas.

25.3.1 No caso do item anterior, a URBS também podera optar pela extingdo do contrato e, nesse
caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execuc¢do contratual.

25.3.2 Acaso se decida pela prorrogacdo do prazo, a formalizacdo do ato se dard mediante termo
aditivo.

25.4. O objeto da presente licitacdo sera recebido de forma provisdria e definitiva conforme item
05, da minuta do contrato, constante no Anexo IV deste Edital.

25.5. A inobservancia dos prazos estipulados ocasionara na aplicacdo das penalidades previstas
neste instrumento.

26. DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO
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26.1. Conforme descrito no item 06 da Minuta do Contrato (ANEXO 1V), deste Edital de
Embasamento.
26.2. A Contratada deverd formalizar o pedido de pagamento via Sistema PROCEC -
PAGAMENTOS.
26.3 Os procedimentos e a forma de acesso ao PROCEC - PAGAMENTOS, estao disponiveis no

"Tutorial de Uso', no seguinte enderego eletrénico:
https://procecpagamentos.curitiba.pr.gov.br/Home/Pagamentos.
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| 27.  DAS INFRAGOES E SANCOES

27.1. O descumprimento de qualquer condicdo estabelecida neste edital, no contrato ou
instrumento equivalente possibilitara a URBS aplicar a licitante, a adjudicataria e a contratada, as
penalidades previstas neste edital.
27.2. Observado o direito ao exercicio do contraditério e da ampla defesa, no ambito do devido
processo legal, o licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragoes:

| - dar causa a inexecugao parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - dar causa a inexecucgao total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou n3do entregar a documentac¢ao exigida para a contratacao,

guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo

justificado;

VIl - apresentar declaracdao ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar

declaracao falsa durante a licitacdo ou a execug¢do do contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

X - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei N2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
27.3. Pelas infracGes cometidas serdo aplicadas ao responsavel as seguintes sancdes:

. Multa;
II. Impedimento de licitar e contratar;
lll. Declaragdo de inidoneidade.

27.4 APLICACAO DE MULTAS

27.4.1. Para as infragBes previstas nos incisos i a ii do item 27.2 do edital, a multa sera de 0,5% a
15% do valor da contratacao.

27.4.2. Para as infracOes previstas nas alineas iii do item 27.2 do edital, a multa serd de 15% a 30%
do valor da contratacdo.

27.4.3. Para as infragOes previstas nos incisos iv a vi do item 27.2 do edital, a multa sera de 0,5% a
5% do valor da contratagao.

27.4.4. Para as infragOes previstas nas alineas vii do item 27.2 do edital, a multa sera de 5% a 10%
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do valor da contratacao.

27.4.5 Para as infragdes previstas nas alineas viii a xii do item 27.2 do edital, a multa sera de 20%
a 30% do valor da contratacao.

27.5. As Multas serdo recolhidas, sem prejuizo da aplicagdo das demais sangdes previstas em Lei,
em prazo nao superior a 30 (trinta) dias contado da intimagao.

27.5.1. A aplicagdo de multa moratdria ndao impedird que a administracdo a converta em
compensatdria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sangdes, nos termos do paragrafo Unico do artigo 162 da Lei Federal N2 14.133/2021.

27.5.2. Se a Multa aplicada for superior ao valor de pagamento eventualmente devido pela
administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente.

27.6. APLICACAO DO IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
27.6.1. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel pelas seguintes
condutas, quando ndo se justificar a imposicdao de penalidade mais grave:
I. Na licitacao:
a) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
b) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
c¢) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.
Il. Na contratacao:
a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
b) dar causa a inexecucdo total do contrato;
c) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

27.7. APLICAGAO DA DECLARAGAO DE INIDONEIDADE
27.7.1. A sancao de declaracdo de inidoneidade, que impedira o responsavel de licitar ou contratar
no ambito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, serd aplicada ao responsavel pelas seguintes
infracdes:
I. Na Licitagao:
a) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa;
b) fraudar a licitacdo;
c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
e) praticar ato lesivo previsto no artigo 52 da Lei Federal N2 12.846/2013.
Il. Nas hipoteses previstas nos Incisos Il, 111, IV, V, Vl e VIl do item 27.2, quando se justificar
a imposi¢ao de Penalidade mais grave que a sangao referida no item 27.6.

27.8 DISPOSICOES GERAIS SOBRE A APLICACAO DE PENALIDADES
27.8.1. As Sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a sang¢do de multa.
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27.8.2. A aplicagao de qualquer penalidade nao prejudica o direito da Administragao de recorrer as
garantias contratuais para se ressarcir pelos danos causados, podendo ainda reter créditos
decorrentes do contrato ou promover a cobranga judicial ou extrajudicial por eventuais perdas e
danos.

27.8.3. Os efeitos da aplicacao da penalidade e o procedimento para a sua aplicacao decorrente de
infragcdao cometida no curso do procedimento licitatério seguird o rito previsto no Decreto Municipal
N2 700/2023.

27.8.4. As especificagdes das san¢Oes previstas neste edital estdo discriminadas no Termo de
Referéncia e no instrumento contratual, quando for o caso.

CURITIBA

27.9 DAS INFRAGOES, SANCOES E PENALIDADES ESPECIFICAS

27.9.1. Sdo aplicaveis as sangGes administrativas previstas na Lei Federal N2 14.133/2021, nos art.
244 a 289 do Decreto Municipal N2 700/2023.

27.9.2. A contratada estara sujeita as seguintes multas, sem prejuizo das demais penalidades
previstas na legislacdo em vigor, neste Edital e na legislacdo aplicavel;

27.9.3. Multa de 1% (um por cento) ao dia no caso de atraso na execugdo do objeto, calculada
sobre o valor da parcela em atraso, limitada a 30% (trinta por cento) do valor dessa parcela.
27.9.3.1. Apos o 3092 (trigésimo) dia corrido a administracdo podera ndo mais aceitar o objeto, de
forma a configurar, nessa hipdtese, a inexecugdo total ou parcial da obrigacdo assumida, sem
prejuizo do cancelamento unilateral da avenca, que ensejara a desconsideracdo da multa prevista
no subitem anterior e a imposicao das sanc¢des previstas nos itens 27.9.5 ou 27.9.6.

27.9.4. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) calculada sobre o valor do contrato, no caso de
descumprimento das demais obrigacdes previstas neste instrumento para as quais ndo haja
penalidade especifica cominada.

27.9.5. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela inexecugdo parcial do ajuste e
impedimento de participar de licitacdo e contratar com a URBS, por até 1 (um) ano contado da
publicagao no Diario Oficial do Municipio da medida punitiva.

27.9.6. Multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, pela inexecugdo total do
ajuste e impedimento de participar de licitacdo e contratar com a URBS, por até 02 (dois) anos,
contados da publicagdao no Diario Oficial do Municipio de tal medida punitiva.

27.9.7. As Penalidades poderdo ser aplicadas cumulativamente.

27.9.8. Sera propiciada defesa a contratada, antes da imposi¢cdao das Penalidades elencadas nos
itens precedentes.

27.9.9. Osvalores pertinentes as multas aplicadas serdo descontados dos créditos que a contratada
tiver direito ou cobrados judicialmente.

27.9.10. Caso a Contratada ndo disponha de valores a receber da Contratante, ser-lhe-a concedido
um prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimacao, para efetuar o pagamento. Decorrido esse
prazo sem o recolhimento dos valores, a Administracdo procederd a cobranca judicial dos valores.
27.9.11. As penalidades aqui previstas tém carater de sangdo administrativa, sendo que sua
aplicacdo ndo exime a contratada de reparar eventuais perdas e danos que seus atos venham a
acarretar a Administracao.

27.9.12. As eventuais multas aplicadas por forga do disposto no item acima, ndo terdo carater
compensatdrio, mas simplesmente moratdrio e, portanto, ndao eximem o fornecedor de reparagao
de possiveis danos, perdas ou prejuizos que seus atos venham a acarretar, nem impedem a
declaragdo de cancelamento do pacto em apreco.

27.9.13. A Contratada é responsavel direta e exclusivamente pelo execucdo do objeto, de acordo
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com o presente edital e seus anexos, e consequentemente responde, civil e criminalmente por
todos os danos que na sua execuc¢ao venha a provocar, direta ou indiretamente para a URBS.
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28. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

28.1. Apresentacdo da documentacdo complementar para homologacdo referenciada no item
4.10 do Termo de Referéncia.

28.2. Indicar formalmente e por escrito, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis apds a assinatura
do contrato, junto a contratante, um preposto idéneo com poderes de decisdo para representar a
contratada, principalmente no tocante a eficiéncia e agilidade da execug¢do do objeto deste Termo
de Referéncia, e que devera responder pela fiel execucdo do contrato.

28.3. Atender prontamente quaisquer orientacOes e exigéncias da Equipe de Fiscalizacdo do
Contrato, inerentes a execucdo do objeto contratual.

28.4. Reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante ou a terceiros por culpa ou
dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relagao
contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizacdo ou o acompanhamento
da execucgdo dos servicos pela contratante.

28.5. Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizacdo do contrato pela CONTRATANTE, cujo
representante tera poderes para sustar o fornecimento ou a manutencao, total ou parcial, a
gualquer tempo, desde que motivadas as causas.

28.6. Manter, durante toda a execuc¢ao do contrato, as mesmas condi¢des da habilitacao.

28.7. Executar fielmente o objeto, conforme as especificacbes e prazos estipulados neste
instrumento e na legislacao pertinente.

28.8. Fornecer, instalar e configurar o lote tecnolégico e os periféricos e acessorios solicitados de
forma a prover uma solucao de infraestrutura completamente funcional e em perfeitas condi¢des
de operagdo nos postos indicados.

28.9. Assumirintegral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito as obrigacdes
civis, fiscais, trabalhistas, previdenciarias e todos os demais encargos comerciais ou logisticos que
porventura venham a incidir sobre o objeto desta locacao.

29. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

29.1. Nomear Gestor e Gestor Suplente do contrato para acompanhar e fiscalizar a execugao dos
contratos;

29.2. Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta
aceita, conforme inspecdes realizadas;

29.3. Aplicar a contratada as sang¢des administrativas regulamentares e contratuais cabiveis,
comunicando ao 6rgdo gerenciador da Ata de Registro de Precos, quando aplicavel;

29.4. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos
preestabelecidos em contrato;

29.5. Fornecer, a qualquer tempo e com a maxima presteza, mediante solicitagao, por escrito da
CONTRATADA, ressalvados os casos de urgéncia, informacdes adicionais para dirimir duvidas e
orienta-la, em todos os casos omissos, da presente solucgdo.

29.6. Fornecer e colocar a disposicdo da CONTRATADA, todos os elementos e informacgdes que se
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fizerem necessarios a prestacdo dos servicos, ora apresentados.

29.7. Notificar sobre aplicacdo de eventuais multas e/ou outras penalidades de sua
responsabilidade.

29.8. Acompanhar, fiscalizar e controlar a entrega e a prestacao dos servigos, realizando a
validagdo dos equipamentos e notificando prontamente a CONTRATADA sobre quaisquer falhas,
erros, defeitos ou irregularidades constatadas, sob pena de suspensdao dos pagamentos caso as
reclamagdes ndo sejam atendidas nos prazos estabelecidos, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

30. DAS DISPOSICOES GERAIS

30.1. A empresa contratada fica estritamente vinculada aos termos do Edital, do instrumento de
contrato ou de seu sucedaneo e de sua proposta.

30.2. Reserva-se a autoridade competente o direito de revogar, motivadamente, no todo ou em
parte, a presente Licitacdo, visando ao interesse da Administracdo, devendo anula-la por
ilegalidade, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa, conforme dispde o artigo 165 Lei Federal
Ne. 14.133/2021.

30.3. Caso no dia previsto para o recebimento das propostas ou recebimento dos lances nao haja
expediente no érgdo em que se realiza a Licitacdo, esta sera suspensa e o(a) Pregoeiro(a) emitira
Comunicado no e-compras Curitiba, informando a nova data para o recebimento das propostas
e/ou dos lances e os interessados cadastrados no e-compras Curitiba nos grupos e subgrupos do
objeto desta Licitacdo receberdao o Comunicado, via e-mail.

30.4. No caso de desconexdao do sistema de informdtica do 6rgao que realiza a Licitagdo no
decorrer da etapa competitiva do Pregdo Eletrénico, o sistema eletrénico podera permanecer
acessivel as empresas para a recepgao dos lances, retomando o(a) Pregoeiro(a), quando possivel,
sua atuacdo no processo, sem prejuizo aos atos realizados.

30.4.1. Quando a desconexado persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao do Pregdo
Eletrénico serd suspensa e tera reinicio apds 24 (vinte e quatro) horas da Comunicagao do fato aos
participantes no Portal de Compras do Municipio de Curitiba ou comunicagao expressa as empresas
via correspondéncia eletrbnica.

30.5. Ao(A) Pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior sdo facultadas solicitar dos proponentes
esclarecimentos com relacdo aos documentos ou objeto apresentados, bem como promover
diligéncias ou solicitar pareceres técnicos destinados a instruir o processo que entender necessarios,
adotando medidas de saneamento destinadas a esclarecer informacgodes, corrigir impropriedades
meramente formais na proposta, documentacdo de habilitagcdo ou complementar a instrucdo do
processo.

30.5.1 Na realizacdo da diligéncia referida neste item, o pregoeiro podera conceder ao licitante,
uma Unica vez, prazo ndo superior a 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do dia seguinte ao
da comunicacdo, no curso do qual admitir-se-a a anexacdo aos autos de documento novo para efeito
de julgamento de questdo atinente ao certame, desde que tal documento se refira a condicdo
comprovadamente atendida pelo licitante ao tempo da apresentacdo de sua proposta.

30.6. A qualquer tempo, o(a) Pregoeiro(a) podera consultar na pagina eletrénica do Tribunal de
Contas do Estado do Parana e no PNCP o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
com a Administracdo Publica.

30.7. Nojulgamento das propostas e da habilitacdo, o(a) Pregoeiro(a) podera sanar erros ou falhas
gue ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em Ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
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para fins de classificacdo e habilitacao.
30.7.1.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento da
Licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os Principios da
Transparéncia, Isonomia e do Interesse Publico.
30.8. Os Licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatorio.
30.9. Na hipdétese de algum documento entregue nado ser original, o(a) Pregoeiro(a), caso entenda
como necessario, podera solicitar a apresentacdao do documento original e realizar a Autenticagao.
30.10. E de responsabilidade da Licitante a Manutencdo das Datas atualizadas dos documentos
junto ao Cadastro, nos termos do Decreto Municipal N2. 388/2023.
30.11. O(A) Pregoeiro(a) poderd Inabilitar a participante, Desclassificar a Proposta ou mesmo
Desqualificar a Licitante, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fatos ou circunstancias
Supervenientes, que demonstrem descumprimento as condi¢cdes deste Edital e das normas
aplicaveis por parte da Licitante ou de seus Sécios.
30.12. Os documentos entregues por meio de e-mail ou Oficio, se o(a) Pregoeiro(a) entender
necessario, deverdo ser apresentados em original, e por ele autenticado.
30.13. A Licitante que causar impedimentos ao normal e legal andamento desta Licitacdo, além das
sancOes legais previstas, serd responsabilizada civiimente pelos danos e prejuizos causados ao
Municipio, derivados da ndo conclusao do processo licitatério.
30.14. Conforme o artigo 31 do Cddigo de Defesa do Consumidor, a oferta e a apresentacdo de
Produtos ou Servigcos devem assegurar informacgdes corretas, claras, precisas, ostensivas e em lingua
portuguesa sobre suas caracteristicas, qualidade, quantidade, composicdo, preco, garantia, prazos
de validade e origem, entre outrosdados, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e
seguranca dos consumidores.
30.15. A Licitante e posteriormente a Contratada devem observar e fazer observar o mais alto
padrdo de ética durante todo o processo de Licitacdo, de contratacdo e de execucdo do objeto
contratual.
30.15.1. Para os propdsitos deste item, definem-se as seguintes praticas:
a) “Pratica_Corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor publico no processo
de Licitacdo ou na execucdo de Contrato;
b) “Pratica Fraudulenta”: a falsificagao ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar
o processo de Licitacdo ou de execucdo de Contrato;
c) “Pratica Colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
Licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;
d) “Pratica Coercitiva”: causar dano, ou ameagar, direta ou indiretamente, as pessoas ou
sua propriedade, visando influenciar sua participacdo emum processo licitatério ou afetar
a execucdo do Contrato.
e) “Pratica Obstrutiva”:
(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspec¢des ou fazer declaracdes falsas
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuragao de alegagdes de pratica prevista acima; deste Edital;
(ii) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspecao.
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30.16. Nos casos em que for constatada a pratica de Atos Contra a Administracdo, sera aplicavel o
Decreto Municipal N2. 1671/2019, que regulamenta, no ambito do Poder Executivo Municipal, a Lei
Federal N2. 12.846, de 12 de agosto de 2013, que dispde sobre a responsabilizacdao administrativa
de Pessoas Juridicas pela pratica de Atos Contra a Administragdao Publica Municipal e da outras
providéncias.

30.17. A Licitante declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Prote¢dao de Dados e do
Decreto Municipal N2. 326 de 17 de fevereiro de 2021, ou outro que vier a substitui-lo, obrigando-
se a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislacdo e no Contrato com o intuito
de proteger os dados pessoais repassados pelo Contratante e envolvidos nesta contratagao.
30.17.1. A Contratada declara-se ciente e concorda, bem como adotard todas as medidas para
deixar seus parceiros e colaboradores também cientes, de que a Contratante, em decorréncia do
presente contratagdo, realize tratamento envolvendo operagdes como as que se referem a coleta,
producdo, recepc¢do, classificacdo, utilizacdo, acesso, reprodugdo, transmissdo, distribuicdo,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminagao, avaliagdao ou controle da informacao,
modificacdo, comunicagao, transferéncia, difusdo ou extracdo dos Dados Pessoais fornecidos ou
prestados pela Contratada, exclusivamente para fins definidos pelo presente instrumento.
30.17.2. As partes declaram-se cientes dos direitos, obrigacdes e penalidades aplicdveis constantes
da Lei N9. 13.709/2018 - Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (“LGPD”), e obrigam-se a adotar
todas as medidas para garantir a privacidade dos Dados Pessoais na extensdo autorizada na referida
LGPD.

30.18. Competem a Contratante as decisdes referentes ao Tratamento de Dados Pessoais, devendo
fornecer, tempestivamente, todos os meios para o regular desempenho das atividades da
Contratada, principalmente informagbes e documentos necessarios ao bom e fiel cumprimento do
Contrato. O Contratante e a Contratada se comprometem a proteger os direitos fundamentais de
liberdade, de privacidade, bem como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural
relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

30.18.1. As partes obrigam-se a manter absoluto sigilo sobre quaisquer dados, documentos,
informacdes técnicas, comerciais ou pessoais que venham a ter conhecimento, fisicas ou juridicas,
ndo podendo sob qualquer pretexto, direta ou indiretamente, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar
ou dar conhecimento de tais informacdes a terceiros, ressalvados os casos definidos pela LGPD e
LAI (Lei de Acesso a Informacdo).

30.18.2. A Obrigagao de Sigilo e Confidencialidade prevista neste instrumento subsistira mesmo
apos sua Vigéncia, por Prazo Indeterminado.

30.19. Os atos essenciais da Licitacdo, inclusive os decorrentes de meio eletronico, serdo
documentados e juntados no respectivo processo administrativo eletronico e disponibilizados no
site do Municipio de Curitiba.

30.19.1. Em razdo do Processo Administrativo que gerou a presente licitagao ser Eletronico, nos
termos do Decreto Municipal N2. 848/2018, os documentos entregues em Papel ao(a) Pregoeiro(a)
pelos Licitantes, serdo digitalizados apds o seu Julgamento, para que os mesmos sejam inseridos no
Processo Eletrdnico, que gerou a presente licitacdo, por meio do Sistema Unico de Protocolo - SUP.
30.19.2. Conforme disposto no § 22 do Artigo 22- A da Lei Federal N2. 12.682/2012, apds a
digitalizacao dos documentos entregues pelos Licitantes, os documentos digitalizados possuem o
mesmo valor juridico que os Documentos Originais.

30.19.3. Os documentos fisicos, entregues pelos Licitantes ficardo de posse do(a) Pregoeiro(a) até a
Homologacdo do processo licitatério. Apds a Homologacdo os documentos ficardo disponiveis aos
Licitantes interessados para retirada por um periodo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da
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Homologacdo da Licitagdo, e caso os Licitantes nao retirem os documentos dentro do prazo
estipulado, os mesmos poderdo ser incinerados.

30.20. E dever dos interessados acompanhar todas as informagdes disponibilizadas através do e-
compras Curitiba, que serdo considerados cientes e intimados, a partir da disponibilizacdao da
informacgdo, ficando responsdveis pelo 6nus decorrente da perda de informagdes, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens publicadas pelo agente operador do certame.

30.21. Os arquivos e os registros digitais relativos ao Processo Licitatério permanecerdao a
disposicao dos drgaos de controle interno e externo.

30.22. Os casos omissos neste Edital, referentes aos procedimentos operacionais da Licitacdo,
serdo resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a) designado para a condugdo do presente Pregdo Eletrénico.
30.23. A Lei Federal N2. 14.133, 12 de abril de 2021, Lei Complementar Federal N2. 123, de 14 de
dezembro de 2006 e suas alteragGes, encontram-se disponiveis para consulta dos interessados no
icone “Legislacdo” no e-compras Curitiba

30.24. As normas disciplinadoras da Licitacdo serdao sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacgao.

30.25. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-d4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
Municipio de Curitiba.

30.26. Os atos decorrentes das licitagcdes serdao publicados no Portal Nacional de Compras Publicas,
no Portal de Compras do Municipio de Curitiba e no Diario Oficial Eletronico — Atos do Municipio de
Curitiba.

30.27. Apodés a Homologacdo, os documentos que integram o processo licitatorio serdo
disponibilizados no Portal Nacional de Contratagoes Publicas (PNCP) e no Portal de Compras do
Municipio de Curitiba.

30.28. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus Anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera o que consta deste Edital.

30.28 Para dirimir todas e quaisquer controvérsias contratuais, fica eleito o Foro Central da
Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, sede estabelecida da Contratante.

31. DOS ANEXOS

31.1. S3o partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

- ANEXO | - MODELO DE DECLARAGAO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 16 DO
DECRETO MUNICIPAL 2051/2025.

- ANEXO Il ESTUDO TECNICO PRELIMINAR- ETP

- ANEXO IIl - TERMO DE REFERENCIA

- ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO

SAMUEL FREIRE Assinado de forma digital por

. SAMUEL FREIRE
AGOSTINHO:875601439 AGOSTINHO:87560143920
20 Dados: 2026.11.06 12:55:06 -03'00'

SAMUEL FREIRE AGOSTINHO
Autoridade Competente
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ANEXO |
MODELO DE:
DECLARAGCAO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 16 DO DECRETO MUNICIPAL 2051/2025.
A empresa ,CNPJ n.° ,
enderego , DECLARA que a empresa e 0 se

socio majoritario:

Cumprem o disposto no art. 98, da Lei Organica do Municipio de Curitiba, ou seja que o(s) diretor(es),
proprietario(s), controlador(es) ou integrante(s) do conselho diretivo da empresa ndo & empregado
publico ou comissionado da Administragao direta e indireta do Municipio de Curitiba, incluindo servidor
efetivo, empregado publico ou comissionado que atue na formalizagdo do contrato como dirigente ou
ordenador de despesa do 6rgao ou entidade contratante, e ainda aquele que desempenhe fungéo na
licitagdo, na fiscalizagdo ou na gestao contratual desde o periodo em que se inicia a fase preparatoria do
processo de contratacdo derivada do Pregao Eletrénico FUC 024/2026, se estendendo ao cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau.

nao incidem nas vedagdes do Paragrafo unico do art. 78 da Lei Organica do Municipio de Curitiba, ou
seja, que os integrantes da empresa sejam eles diretor(es), proprietario(s), controlador(es) ou
integrante(s) do conselho diretivo da empresa, bem como empregados ndo exercem cargo em comissao,
os de fung¢ao de confianga no municipio de Curitiba, sejam eles Secretario Municipal, Procurador Geral
do Municipio, o ocupante de cargo em comissdo, os de funcdo de confianga, ou seja servidor e
empregado publico Municipal, da Administracédo Direta e Indireta.

nao terem recebido da Uni&o, Estados, Distrito Federal ou Municipios SUSPENSAO TEMPORARIA de
participacdo em licitagdo ou impedimento de contratar com a Administragdo Federal, Estadual ou
Municipal, assim como nao ter recebido declaragdo de IDONEIDADE para licitar e ou contratar com a
Administracdo Federal, Estadual ou Municipal, e que comunicara sobre qualquer fato impeditivo ou
evento superveniente a entrega da presente declaragédo, que venha alterar a atual situacdo quanto a
capacidade juridica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econdémico-financeira, haja vista a
obrigatoriedade de manutengdo das condigbes de habilitagdo durante toda a vigéncia do instrumento
contratual.

Cumprem os requisitos para a habilitacdo e a conformidade de sua proposta com as exigéncias
estipuladas no Edital do Pregao Eletréonico FUC N.° 024/2026.

cumprem as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas,
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

Curitiba, de de 2026.

Assinatura do Representante da Empresa
CNPJ n.°
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. DEMANDANTE
DMU - DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA
AT| — AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO

2. DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
2.1. OBJETO

Selecéao e contratagdo de empresa para prestagao de servigo de locagao de
computadores e equipamentos destinados ao Centro de Controle Operacional
(CCO) e a Area de Operacdo do Transporte Coletivo (AOC) da URBS, conforme
especificagcdes técnicas, quantitativos e condigdes estabelecidas no Termo de

Referéncia.

2.2. MOTIVOS PARA A CONTRATAGAO

2.2.1. A presente contratagao justifica-se pelo encerramento do Contrato FUC
n°® 346/2022 em janeiro de 2027, demandando a abertura deste processo para
garantir a continuidade das atividades essenciais da operagdo do transporte
coletivo. A solugéao visa atender, de forma unificada, a modernizagao tecnoldgica,
infraestrutural e de engenharia de suporte da entidade. Para tanto, foram
dimensionadas 43 (quarenta e trés) estagbes de trabalho, sendo 18 (dezoito)
completas destinadas ao Centro de Controle Operacional (CCO) e as demais
distribuidas para as rotinas operacionais da Area de Operacédo do Transporte
Coletivo (AOC). A contratagdo engloba a adequagédo as normas de saude do
trabalho (NR-17, no tocante ao uso de suportes e periféricos) e a exceléncia
visual no monitoramento e nas rotinas administrativas, assegurando a
continuidade, a alta disponibilidade e a eficiéncia das atividades criticas
mediante suporte técnico especializado com SLA garantido.

2.2.2. Estao inclusos nesta contratacdo, conforme detalhado no Termo de
Referéncia e nas diretrizes do projeto, os seguintes servicos e especificagdes

técnicas:

e Modernizacao Tecnolégica: Atualizagdo do parque tecnologico com
computadores adequados ao processamento de dados e imagens do CCO

e programacao do transporte coletivo pela AOC.

e Ergonomia e Conforto: Disponibilizacdo de suportes articulados e
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periféricos profissionais que garantam a saude e o bem-estar dos

operadores do CCO em conformidade com a NR-17.

¢ Visibilidade e Eficiéncia: Estruturacdo de ambientes operacionais com
multiplos monitores integrados no CCO e telas dimensionadas na AOC

para otimizar a visualizagdo de cada area.

e Continuidade do Servigo: Garantia de manutengao corretiva, suporte on-
site e fornecimento de equipamentos de reserva para mitigar riscos de

interrupcao nas operacgoes.

3. INTERESSE PUBLICO NA CONTRATAGAO

3.1.1. A contratacédo do servico de locagdo de computadores e equipamentos
trard melhorias significativas para a administracdo, englobando os seguintes
servicos inclusos:

e Desempenho de Missao Critica: Disponibilizacdo de hardware e
multiplos monitores projetados para suportar a alta demanda de
processamento de imagens e dados em tempo real, bem como a
programacgao do transporte publico.

e Seguranca e Protecdao de Ativos: Infraestrutura elétrica de suporte
equipada com réguas de tomada dotadas de protegao contra surtos (DPS)
no CCO, garantindo a integridade fisica dos equipamentos instalados e a
continuidade do monitoramento.

e Alta Disponibilidade e Manutengao: Suporte técnico com substituicao
agil de ativos defeituosos, eliminando a ociosidade de postos de trabalho

e prejuizos aos trabalhos.

3.1.2. A partir dessas entregas, a administragdo publica assegura uma operagao
de monitoramento continua, estavel e segura, bem como a programacgéo eficiente
da frota de Onibus, resultando em uma gestéo inteligente da mobilidade e em

respostas mais rapidas e eficientes para a populagéo.

4. PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANEJAMENTO DE
CONTRATAGOES ANUAL
41.1. A contratagdo pretendida esta comtemplada na LDO e LOA 2026.
A despesa sera custeada pela seguinte dotagao orgamentaria FUC:
30001.15453.0005.2219 - 33.90.40 - Fonte : 001 .
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5. DESCRIGAO DA SOLUCAO

A presente solugéo consiste na estruturagao de infraestrutura de hardware

e insumos corporativos dimensionados para o regime continuo de operagao. A

execugao contempla o fornecimento de todo o lote composto por 43

computadores, 94 monitores e suprimentos correlatos, conforme a distribuigcao

técnica a seguir, estando as demais especificagdes detalhadas no Termo de
Referéncia (TR):

5.1.

5.2.

Estacoes de Trabalho Operacionais e de Video: Disponibilizacdo de
computadores corporativos de alta performance com sistemas operacionais
atualizados (Windows 11 Pro de 64 bits) e pacotes de produtividade (Office
365) devidamente licenciados e ativos, aptos a processar com alto
desempenho e estabilidade as aplicagdes de monitoramento viario, trafego,
programacao e projetos institucionais;

Conformidade Ergonémica: Fornecimento, exclusivamente para as
estagcdes do CCO, de 54 (cinquenta e quatro) suportes articulados individuais
de mesa com regulagem dindmica por pistdo a gas e fixagdo por
aparafusamento direto. Os monitores da AOC utilizardo as suas bases
originais de mesa padrao de fabrica. A solugdo € integrada por periféricos de
entrada (teclado e mouse sem fio) com mousepads ergonémicos em gel para
ambas as areas, conforme especificacbes detalhadas no Termo de
Referéncia (TR);

5.3.Infraestrutura Visual: Disponibilizacdao de monitores de alta definicdo em

quantitativo e especificagbes adequadas para a montagem dos postos de
trabalho de ambas as areas, atendendo a demanda de operacao multi-telas

do CCO e as necessidades de visualizagdo da AOC;

5.4.Infraestrutura de Conectividade e Protecao: Fornecimento de headsets

6.
6.1.

profissionais com cancelamento de ruido, Hubs USB de mesa e servigos de
instalagao fisica das estruturas do CCO com fornecimento de cabeamento,
estando o detalhamento completo destas entregas e niveis de servigo

definidos no Termo de Referéncia (TR).

REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
O objeto enquadra-se apropriadamente na redacdo do art. 29 da Lei

Federal n° 14.133/2021, no tocante a bem(ns) ou servigo(s) comum(ns),
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haja visto que o(s) objeto(s) que se pretende(m) contratar possui
padrao(6es) de desempenho e qualidade que pode ser objetivamente
definido pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado.

Sera firmado, no instrumento contratual, entre a URBS — URBANIZACAO
DE CURITIBA S/A, cujos recursos orgamentarios deverao ser providos do
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA e a contratada, com o propdsito
de delimitar a execugao contratual.

E de responsabilidade da contratada o cumprimento da legislacio
pertinente a execugao do objeto da presente contratagéo.

O prazo de entrega e instalagéo inicial de todas as estagdes de trabalho
completas prontas para uso sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir
do recebimento da Ordem de Servigo ou assinatura do contrato.

N&o sera exigida garantia contratual para o presente processo licitatorio.
Justificativa: A dispensa fundamenta-se na natureza comum do objeto
(locacédo de computadores) e na seguranga operacional gerada pelas
rigorosas clausulas de SLA previstas neste Termo de Referéncia (com
previsao de estoque de reserva/swap para substituicdo imediata de ativos).
A ndo exigéncia reduz barreiras burocraticas e financeiras para as
licitantes, ampliando a competitividade e a economicidade do certame.

O prazo de vigéncia do contrato de locagéo sera de 60 (sessenta) meses,
contados a partir da data de assinatura do contrato.

O prazo de vigéncia do contrato podera ser renovado, respeitado o limite
temporal estabelecido pelo artigo 113 da Lei Federal 14.133/2021.

Como critério indispensavel para a eventual prorrogacéo da vigéncia, a
contratada devera atualizar todo o parque de equipamentos (exceto
suprimentos), compreendendo computadores, monitores, teclados,
mouses e fones de ouvido, mantendo a mesma quantidade contratada.
Os equipamentos fornecidos por ocasido da prorrogagao contratual devem
ser novos e atualizados tecnologicamente em relagdo aos padrdes de
mercado da época.

Esta licitagdo sera na modalidade pregao eletrénico e tera como critério de
julgamento o menor prego global.

O regime de execugao da presente contratacdo € o de Empreitada por
Prego Unitario sob a forma de locacdo. A opgéo por este regime justifica-

se pelo pagamento ser vinculado a medigao e disponibilizagdo mensal das
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estacdes de trabalho e equipamentos em pleno funcionamento, garantindo

o controle quantitativo e financeiro da URBS ao longo da vigéncia.

7. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADE E VALOR DE CONTRATACAO
7.1. Memoéria de Calculo e Detalhamento dos Quantitativos

7.1.1. A definicdo dos quantitativos fundamenta-se no levantamento das
necessidades operacionais do Centro de Controle Operacional (CCO) e da Area

de Operacgdes e Controle (AOC).

7.1.2. A definicdo dos quantitativos de 43 computadores e 94 monitores
fundamenta-se na distribuicdo dos postos de trabalho operacionais e no perfil de
uso de multi-telas do CCO e da AOC:

a) Computadores (Total: 43 unidades)
o CCO (18 unidades): 16 Mini PCs + 2 Mini Torres
o AOC (25 unidades): 25 Mini PCs

b) Monitores (Total: 94 unidades)

o CCO (54 unidades): 18 estacbes de trabalho operando com 3 monitores
cada (18 x 3 = 54 monitores de 21"/22").

o AOC (40 unidades): 19 estagcdes operando com 2 monitores cada
(19 x 2 = 38 monitores de 21"/22") + 1 estacdo com 1 monitor de 21"/22"

+ 1 estacdo de supervisdo com 1 monitor de 24".

Setor/ Computador Computador Monitor Monitor Total
Aplicagao Mini PC Mini Torre 21"/22" 24" Monitores
cco 16 2 54 0 54
AOC 25 0 39 1 40
TOTAL 41 2 93 1 94

7.1.3. Atualmente, o CCO opera com 2 (dois) monitores por estagédo de trabalho.
Com esta contratagao, prevé-se o uso de 3 (trés) monitores por estagdo, com o

objetivo de ampliar a visualizagdo dos diversos sistemas operacionais. Ja as
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estagbes destinadas a AOC utilizardo 2 (dois) monitores cada.

7.1.4. Por esta razdo, o quantitativo de monitores solicitados para esta
contratagao € consideralvelmente superior ao quantitativo de computadores.
7.1.5. Quanto aos computadores, o volume dimensionado para esta contratagao

equivale ao quantitativo que se encontra em operagcdo no ambiente atual.

7.2. Estudo de Vantajosidade (Aquisicao x Locagao)

7.2.1. De acordo com o Estudo de Vantajosidade anexo a este processo, a opgao
pela locagao (outsourcing) consolidou-se como a alternativa mais vantajosa para
a URBS. O mercado apresenta ampla e consolidada disponibilidade de solugbes
de locacao de infraestrutura de hardware corporativo. Para o atendimento das
necessidades operacionais, a contratacdo sob o modelo de locagdo mostra-se
plenamente viavel e atrativa, uma vez que transfere o énus de manutencao,
suporte técnico continuo (SLA) e atualizagao tecnoldgica integral para a empresa
contratada.

7.2.2. REFERENCIAS PARA AQUISICAO:

Foram consideradas propostas via Portal Nacional de Contratacbes Publicas

(PNCP)
m Especificagao m PNCP / Referéncia | Valor Unitario Valor Total
ltem 6:
Computador
- https://pncp.gov.br/ap
1 I(DF(S)I:T?%I\{I)"'“ 41 pleditais/4573547900 R$ 10.655,15 R$ 436.861,15
0142/2026/11
ltem 7:
2 (F(c):r(r)nn;Ft)(;J “ini 2 hitosiloncp.gov.briap R$ 12.84649 = R$ 25.692,98
Torre) p/editais/4573547900 T B
0142/2026/11
Monitor Item 1.
3 | Corporativo g3 hiips/ipncpgov.brap  pegg794 | R$ 92.808,42
(21" a 22") p/editais/4573547900 ’ B
0142/2026/11
Monitor ltem 2.
3.4 Corporativo 1  DitosJ/lpncp.gov.briap ' pe 4 19974 | R$ 1.190,74
) (24") p/editais/4573547900 T T
0142/2026/11
ltem 4:
Suporte
. https://pncp.gov.br/ap
4 Artlc_ulado para 54 pleditais/7812021900 R$ 359,51 R$ 19.413,54
Monitores

0111/2026/14


https://pncp.gov.br/app/editais/45735479000142/2026/11
https://pncp.gov.br/app/editais/45735479000142/2026/11
https://pncp.gov.br/app/editais/45735479000142/2026/11
https://pncp.gov.br/app/editais/45735479000142/2026/11
https://pncp.gov.br/app/editais/45735479000142/2026/11
https://pncp.gov.br/app/editais/45735479000142/2026/11
https://pncp.gov.br/app/editais/45735479000142/2026/11
https://pncp.gov.br/app/editais/45735479000142/2026/11
https://pncp.gov.br/app/editais/45735479000142/2026/11
https://pncp.gov.br/app/editais/45735479000142/2026/11
https://pncp.gov.br/app/editais/45735479000142/2026/11
https://pncp.gov.br/app/editais/45735479000142/2026/11
https://pncp.gov.br/app/editais/78120219000111/2026/14
https://pncp.gov.br/app/editais/78120219000111/2026/14
https://pncp.gov.br/app/editais/78120219000111/2026/14

Protocol o 01-165426/2026 Anexo 37.3 - 03 - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.PDF do Tramite 37 Anexagdo de Arquivos - URBSATI2

9

VALOR TOTAL ESTIMADO
DE AQUISICAO

@ urbs

Kit Iltem 70:
Periféricos 43 https://pncp.gov.br/ap
(Teclado/Mous p/editais/7538885000
e s/ fio) 0108/2026/68
ltem 25:
https://pncp.gov.br/ap
M;‘;b USBde ' 18  Dleditais/7538885000
0108/2026/68
ltem 27:

Régua https://pncp.gov.br/ap
Elétrica (DPS 18 pl/editais/7538885000
Integrado) 0108/2026/68

ltem 7643323:

Fones de https://pncp.gov.br/ap
Ouvido 50 |pl/editais/1830668800
(Headset) 0106/2026/75

ltem 24:

Instalacao https://pncp.gov.br/ap
Inicial e 18 pleditais/8837976300
Cabeamento 0136/2026/81

R$ 598.756,84

7.2.3. REFERENCIAS PARA LOCAGAO:

R$ 281,19

R$ 59,25

R$ 125,13

R$ 90,00

R$ 160,00

. ;u:«.-
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R$ 12.091,17

R$ 1.066,50

R$ 2.252,34

R$ 4.500,00

R$ 2.880,00

Foram calculados mantendo-se o0s pregos unitarios originais de cada

proponente frente aos novos quantitativos:

a) ALTBIT Informatica Comércio e Servigos LTDA

Valor Total Mensal: R$ 39.150,00 | Valor Global (60 meses): R$

2.349.000,00

ITEM DESCRICAO / MODELO VALOR UNIT. | VALOR TOTAL

LENOVO CORE |7 DESKTOP 132

1

GERACAO SSD 512GB NVME -

41

32GB RAM - WINDOWS 11 PRO -
OFFICE 365

LENOVO CORE |7 DESKTOP 132

R$ 625,00

GERACAO SSD 1TB NVME - 32GB
RAM - PLACA DE VIDEO 8GB RAM -
WINDOWS 11 PRO - OFFICE 365.
MONITOR 21/22 POLEGADAS COM
SUPORTE INDIVIDUAL PADRAO 94
VESA
KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO -
MOUSE PAD ERGONOMICO

2

43

HUB USB DE MESA 18

R$ 750,00

R$ 90,00

R$ 25,00

R$ 45,00

R$ 25.625,00

R$ 1.500,00

R$ 8.460,00

R$ 1.075,00

R$ 810,00


https://pncp.gov.br/app/editais/75388850000108/2026/68
https://pncp.gov.br/app/editais/75388850000108/2026/68
https://pncp.gov.br/app/editais/75388850000108/2026/68
https://pncp.gov.br/app/editais/75388850000108/2026/68
https://pncp.gov.br/app/editais/75388850000108/2026/68
https://pncp.gov.br/app/editais/75388850000108/2026/68
https://pncp.gov.br/app/editais/75388850000108/2026/68
https://pncp.gov.br/app/editais/75388850000108/2026/68
https://pncp.gov.br/app/editais/75388850000108/2026/68
https://pncp.gov.br/app/editais/18306688000106/2026/75
https://pncp.gov.br/app/editais/18306688000106/2026/75
https://pncp.gov.br/app/editais/18306688000106/2026/75
https://pncp.gov.br/app/editais/88379763000136/2026/81
https://pncp.gov.br/app/editais/88379763000136/2026/81
https://pncp.gov.br/app/editais/88379763000136/2026/81
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6 SUPORTE CELULAR 18 R$ 10,00 R$ 180,00
7 FONES DE OUVIDO 50 R$ 30,00 R$ 1.500,00
VALOR MENSAL ESTIMADO R$ 39.150,00
VALOR TOTAL 60 MESES R$ 2.349.000,00

b) BRAIN Tecnologia Comércio e Servigos Ltda
Valor Total Mensal: R$ R$ 34.235,00 | Valor Global (60 meses): R$
2.054.100,00

ITEM DESCRIGAO / MODELO VALOR UNIT. | VALOR TOTAL

Mini  desktop corporativo com
processador Intel Core i7 de ultima
geracao, 16GB RAM, SSD 512GB
NVMe, Wi-Fi 6, seguranca avancada
1 |e gerenciamento remoto VPro, 41 R$395,00 R$ 16.195,00
licenca Microsoft Office - Filtro de
Linha - Cabo de rede 50cm, Head
set, Teclado e mouse sem Fio,
Suporte Articulado para Monitores.
Workstation de alto desempenho
com processador Intel Core Ultra 7
265, 32GB RAM, SSD duplo 1TB,
GPU profissional dedicada NVIDIA
RTX 2000 Ada 16GB, Wi-Fi 6,
gerenciamento remoto, 2 R$ 795.00 R$ 1.590.00
virtualizacao, criptografia e ’ ' ’
estabilidade para ambientes criticos,
licenca Microsoft Office - Filtro de
Linha - Cabo de rede 50cm, Head
Set, Teclado e mouse sem Fio,
Suporte Articulado para Monitores.
Monitor corporativo 22" Full HD, com
ajustes ergonOmicos de altura,
3 entradas HDMI, DisplayPort e USB, 94 R$ 175,00 R$ 16.450,00
com reducdo de luz azul e tela
antirreflexo.

VALOR MENSAL ESTIMADO R$ 34.235,00
VALOR TOTAL 60 MESES R$ 2.054.100,00

c) SIMPRESS Comeércio Locagéao e Servigos Ltda
Valor Total Mensal: R$ 24.886,09 | Valor Global (60 meses): R$
1.493.165,40

ITEM DESCRIGAO / MODELO VALOR UNIT. | VALOR TOTAL

Mini desktop corporativo com
processador Intel Core i7 de ultima
geracado, 16GB RAM, SSD 512GB
NVMe, Wi-Fi 6, seguranca avancada

41 R$ 472,15 R$ 19.358,15
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e gerenciamento remoto VPro,
Microsoft 365 Business Standard,
teclado e mouse do mesmo
fabricante.

Workstation de alto desempenho
com processador Intel Core Ultra 7
265, 32GB RAM, SSD duplo 1TB,
GPU profissional dedicada NVIDIA
RTX 2000 Ada 16GB, Wi-Fi 6,
gerenciamento remoto, virtualizagao,
criptografia e estabilidade para
ambientes criticos, Microsoft 365
Business Standard, teclado e mouse
do mesmo fabricante

2 R$ 864,70 R$ 1.729,40

Monitor corporativo 22" Full HD, com
ajustes ergonbmicos de altura,
3 entradas HDMI, DisplayPort e USB, 94 R$ 40,41 R$ 3.798,54
com redugcdo de luz azul e tela
antirreflexo.

VALOR MENSAL ESTIMADO R$ 24.886,09

VALOR TOTAL 60 MESES R$ 1.493.165,40

Média de Mercado para Locagao: R$ 32.757,03 mensais | Custo Global Médio
(60 meses): R$ 1.965.421,80.

7.3. Analise de Vantajosidade e Custo Total de Propriedade (TCO)

7.3.1. Com base nos valores levantados junto ao Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), apurou-se que a Aquisicao de todo o lote de equipamentos e
infraestrutura corporativa demandaria um investimento inicial total de R$
598.756,84 (quinhentos e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais

e oitenta e quatro centavos).

7.3.2. Para a modalidade de Locagao, apurou-se um custo médio mensal global
de R$ 32.757,03 (trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trés
centavos) para o atendimento integral do lote, resultando em uma projecao de
custo global médio de R$ 1.965.421,80 (um milhdo, novecentos e sessenta e
cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta centavos) ao longo dos 60

(sessenta) meses de vigéncia pretendidos.

7.3.3. Desta forma, o cenario obtido através desse estudo esta refletido na tabela

a seguir:
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AQUISICAO
DESCRICAO VALOR MENSAL CUST(goANféJS“’I'E‘;')-ADO
Lote de Computadores, i R$ 598.756.84
Monitores e Suprimentos o
Dep)re"iagéo (20% ao R$ 9.979.28 R$ 598.756,80
ano ) ’ ) ’
- o,
Manutencao (5% ao RS 2.494,82 R$ 149.689.20
ano)
TOTAL (Depreciagao + RS 12.474.10 R$ 748.446.00
Manutengao)
CUSTO TOTAL DO PROJETO AQUISIGAO R$ 1.347.202,84
LOCAGAO
DESCRICAO MEDIA MENSAL VALOR TOTAL 60 MESES
Lote de Computadores, R$ 32.757.03 RS$ 1.965.421,80
Monitores e Suprimentos
BENEFICIOS FISCAIS (-33,.25%) R$ 653.502,75
TOTAL DA LOCACAO R$ 1.311.919,05

7.3.4. A analise do Custo Total de Propriedade (TCO) no horizonte de 60 meses
comprova a vantajosidade técnica e financeira do modelo de locagao
(outsourcing) para a URBS. Além de apresentar um custo efetivo ajustado inferior
ao da aquisi¢do (R$ 1.311.919,05 contra R$ 1.347.202,84), a locagéo elimina a
necessidade de alto aporte inicial de capital, transfere a contratada os riscos de
depreciagédo e obsolescéncia do parque tecnolégico e assegura a continuidade
operacional do CCO e da AOC por meio de suporte técnico continuo e reposicao

imediata de equipamentos (swap).

8. SOLUGOES DISPONIVEIS NO MERCADO E ESTIMATIVAS DO VALOR
DA CONTRATAGAO

8.1. De acordo com o Estudo de Vantajosidade anexo ao processo, a opgao
pela locagdo consolidou-se como a alternativa mais vantajosa. O mercado de
Tecnologia da Informagao apresenta ampla e consolidada disponibilidade de

solugdes de outsourcing (locacdo de infraestrutura de hardware corporativo).
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Para o atendimento das necessidades, a contratacdo sob o modelo de locagao
mostra-se plenamente viavel e atrativa, uma vez que transfere o 6nus de
manutengao, suporte técnico continuo (SLA) e a atualizagao tecnoldgica integral
para a empresa parceira contratada;

8.2. Andlise de Preco e Pesquisa de Mercado: A conformidade e a
razoabilidade dos valores para a prestacdo do servico de locacao de
computadores e equipamentos foram aferidas mediante a coleta de propostas
comerciais de empresas especializadas do ramo.

8.3. O valor da contratacdo sera medido pela prestacdo mensal do servigo de
locacdo de computadores e equipamentos destinados ao Centro de Controle
Operacional (CCO) e & Area de Operacéo do Transporte Coletivo (AOC).

8.4. O levantamento do valor estimado obtido por meio da média das cotacdes
de mercado resulta no valor mensal de R$ 32.757,03 (trinta e dois mil, setecentos
e cinquenta e sete reais e trés centavos), perfazendo o montante global de R$
1.965.421,80 (um milh&o, novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte
e um reais e oitenta centavos) para o periodo de 60 (sessenta) meses, conforme

demonstrado na tabela a seguir:

EMPRESA QTD. TOTAL MENSAL CL(Jg(;I’ ?IIJS?;Z?L
Altbit R$ 39.150,00 R$ 2.349.000,00
Brain Tecnologia R$ 34.235,00 R$ 2.054.100,00
Simpress * R$ 24.886,09 R$ 1.493.165,40
MEDIA CALCULADA R$ 32.757,03 R$ 1.965.421,80

9. JUSTIFICATIVA PARA NAO PARCELAMENTO DO OBJETO

9.1. O objeto da contratagdo, que compreende a locagado de computadores e
equipamentos operacionais montados de forma integrada, compreendendo
ativos de hardware, periféricos, componentes de conectividade e infraestrutura
correlata, €& tecnicamente indivisivel, inviabilizando o parcelamento. A
centralizac&o do fornecimento em um lote unico e integrado é indispensavel para
garantir a padronizagdo tecnolégica, a conformidade ergondmica periférica (NR-
17 voltada a bragos de monitores e kits de mesa), a total compatibilidade dos

sistemas e a responsabilidade solidaria da empresa contratada sob um SLA
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unico de suporte, evitando conflitos de competéncia técnica e mitigando riscos

de descontinuidade nas atividades de interesse publico da URBS.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. A contratagcdo pretendida visa garantir a modernizagdo tecnologica,
infraestrutural e ergondmica do Centro de Controle Operacional (CCO) e da Area
de Operagédo do Transporte Coletivo (AOC) da URBS. Com a Locagao de
Computadores e Equipamentos (totalizando o lote de 43 computadores e 94
monitores), busca-se alcangar alta performance computacional e exceléncia
visual nas atividades de monitoramento e gestdo, assegurando a estrita
continuidade, a alta disponibilidade e a eficiéncia das atividades criticas de

fiscalizacdo e programacao da mobilidade urbana no municipio de Curitiba-PR.

10.2. A ampliagdo do quantitativo de equipamentos e a necessidade de um
prazo contratual de 60 (sessenta) meses fundamentam-se na expanséao
operacional da unidade, exigindo uma atualizacao tecnolégica abrangente em
hardware, software e infraestrutura para suportar a nova carga de trabalho. Este
modelo garantira o suporte técnico continuo e especializado com SLA garantido,
permitindo a substituicdo imediata de ativos e a mitigacdo de riscos de
interrupcédo nas operagdes, 0 que resulta em melhor governanga dos recursos

institucionais e na sustentabilidade tecnoldgica da organizagéo.

11. PROVIDENCIAS PARA CELEBRAGAO DO CONTRATO

11.1. Tratando-se de contratacdo para prestacdo de servico de locacao de
computadores e equipamentos, a execucado engloba o fornecimento e a
disponibilizacdo de estacbes de trabalho corporativas, monitores, suportes
articulados e periféricos correlatos, incluindo a prestacao integrada de servigcos
de instalagao, suporte técnico continuo (on-site) e substituicdo de ativos (swap)

para o atendimento das necessidades da URBS.

11.2. Uma vez homologado o processo licitatorio, o contrato devera ser
assinado e inicia-se o prazo para a entrega do objeto e instalagdo das estruturas,

conforme descrito no Termo de Referéncia.

12. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

12.1. Esta contratacdo ndo depende de outra agao adicional externa para a sua
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efetivagdo e inicio da execugdo contratual.

12.2. Registra-se a correlagdo com o Contrato FUC n° 346/2022, atualmente
vigente para a locagdo dos computadores do Centro de Controle Operacional
(CCO), o qual sera integralmente descontinuado em janeiro de 2027, com o

encerramento do contrato.

12.3. O objeto também se relaciona ao Contrato URBS n° 887/2025, referente
a locagao de computadores que atualmente atende a AOC na operagao da
programacao do transporte coletivo (FUC). Por essa raz&o, providencia-se a
transicdo da verba. Os computadores em uso (recurso URBS) serdo destinadas

as demais areas demandantes da URBS.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

13.1. A modalidade de locacao de ativos de tecnologia e infraestrutura alinha-se
diretamente as diretrizes de sustentabilidade da Administracdo Publica,
promovendo a economia circular € minimizando os impactos ambientais por meio

de acgdes praticas:

e Logistica Reversa e Descarte Ecolégico: Ao término do ciclo de
vida util de 60 meses dos equipamentos, a empresa contratada fica
integralmente responsavel pelo recolhimento das maquinas e pela
destinagao final ambientalmente adequada do lixo eletrénico, em
estrita conformidade com a Politica Nacional de Residuos Sdlidos
(Lei n® 12.305/2010), sem custos adicionais para a URBS;

¢ Mitigagcao da Obsolescéncia Prematura: O modelo de suporte
técnico e manutencao corretiva previstos em contrato estende a
maxima eficiéncia operacional do hardware durante o periodo
analisado, evitando o descarte precoce de componentes
eletrébnicos e reduzindo a pegada de carbono associada a

fabricacdo de novos insumos.

13.2. As praticas de modernizagéo da infraestrutura de Tl, ao assegurarem a
disponibilidade ininterrupta do lote de computadores, monitores e
equipamentos destinados ao Centro de Controle Operacional (CCO) e a
Area de Operacdo do Transporte Coletivo (AOC), demonstram
compromisso intrinseco com a ecoeficiéncia do servigo publico e a

sustentabilidade urbana.
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13.3. Ao garantir a estabilidade do monitoramento pleno e a otimizagdo da
mobilidade urbana em tempo real, a solu¢do melhora a confiabilidade do
transporte coletivo para o cidadao e contribui diretamente para a
minimizacdo de impactos ambientais no municipio de Curitiba-PR,
promovendo o uso racional de recursos, o prolongamento planejado da

vida util dos ativos e o equilibrio operacional do sistema.

14. CONCLUSAO

14.1. Diante da avaliagdo técnica realizada, resta evidente a necessidade da
abertura de processo licitatorio para a Locagcao de Computadores e
Equipamentos. Essa solugdo trara avancgos significativos em termos de
performance computacional, exceléncia no monitoramento visual, conformidade
ergondmica periférica e seguranca das informagdes, sendo estruturada para
atender de forma otimizada as diferentes ‘unidades administrativas e
operacionais da instituicdo: as 18 (dezoito) estacbes de trabalho completas e
integradas serdo mantidas para a operagdo de missao critica do Centro de
Controle Operacional (CCO) e 25 (vinte e cinco) esta¢des de trabalho serdo
mantidas para a operagdo da programacao do transporte coletivo pela Area de

Operacao do Transporte Coletivo (AOC).

14.2. A contratagcdo sob o modelo de locacado por 60 (sessenta) meses, com
suporte técnico especializado e SLA garantido, constitui um passo estratégico
para a modernizacdo continua da infraestrutura da instituicdo. A medida
assegura a alta disponibilidade das atividades criticas de fiscalizacdo da
mobilidade urbana e viabiliza futuras atualizacbes tecnoldgicas dos ativos de
forma sustentavel, mitigando riscos de obsolescéncia e garantindo a eficiéncia

operacional do sistema.
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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 Selecao e contratacido de empresa para prestagcao de servigo de locacéo
de computadores e equipamentos destinados ao Centro de Controle Operacional
(CCO) e a Area de Operacdo do Transporte Coletivo (AOC) da URBS, conforme
especificacoes técnicas, quantitativos e condi¢coes estabelecidas no Termo de

Referéncia.

2. DESCRICAO DA SOLUCAO

2.10rigem do Termo de Referéncia

2.1.1 O presente Termo de Referéncia teve origem a partir do Estudo Técnico
Preliminar (ETP) anexo ao presente processo, que detalhou a
necessidade e a solucdo proposta para a locacdo de computadores,

monitores, periféricos e suportes ergonémicos.

2.2 Justificativa

2.2.1 Atualmente, as atividades essenciais de monitoramento, fiscalizacao e
rotinas operacionais da URBS s&o suportadas por equipamentos
computacionais e infraestrutura cujo ciclo de atendimento esta vinculado
ao Contrato FUC n° 346/2022, com encerramento previsto para janeiro de
2027. Faz-se necessaria a abertura deste novo processo licitatério para
evitar a descontinuidade das operacdes criticas da unidade;

2.2.2 As atividades do Centro de Controle Operacional (CCQO) compreendem o
monitoramento em tempo real da frota de 6nibus, a fiscalizagao integrada
da mobilidade urbana no municipio de Curitiba-PR, o gerenciamento de
imagens e dados de seguranga, e a coordenagao operacional de
terminais e estagdes-tubo. Paralelamente, a Area de Operacdo do
Transporte Coletivo (AOC) responde pelas demandas de programacgéao da
frota do transporte coletivo e pelas atividades de engenharia de sua

competéncia, exigindo alta disponibilidade de ativos de tecnologia;
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Com o passar dos anos, os sistemas de gestdo do transporte e de
fiscalizagdo da URBS receberam significativos incrementos tecnolégicos.
Essa evolugdo gerou um aumento real na carga de trabalho e no fluxo
operacional, exigindo maior capacidade de processamento de dados,
expansdo das frentes de trabalho e melhoria substancial na qualidade
visual das telas para o monitoramento continuo das cameras integradas;
Constatou-se que a infraestrutura atual, além de estar préxima do
esgotamento do prazo contratual, carece de ampliagao quantitativa e de
uma atualizagdo tecnolégica abrangente em hardware, software e
ergonomia para suportar satisfatoriamente os novos patamares de alta
disponibilidade e performance operacional exigidos;

O dimensionamento para 43 (quarenta e trés) estacbes de trabalho
fundamenta-se em estudos técnicos internos que apontaram a
necessidade de adequagdo do ambiente de trabalho as normas
regulamentadoras de saude e seguranga, em especial a NR-17
(Ergonomia), assegurando suportes ergonémicos profissionais e multiplos
monitores integrados para mitigar a fadiga dos operadores e otimizar a
eficiéncia das vistorias visuais;

O modelo de contratacao por locagao (outsourcing) com prazo estimado
de 60 (sessenta) meses justifica-se pela garantia de manutencgao corretiva
continua, suporte técnico especializado on-site e fornecimento de
equipamentos de reserva com SLA garantido. Essa modelagem transfere
o risco de obsolescéncia tecnoldgica ao parceiro privado e assegura que
qualquer falha de hardware seja corrigida imediatamente, mitigando
riscos de interrupcao nas operacgoes;

Todos esses argumentos culminaram no entendimento quanto a real
necessidade de promover a modernizagao infraestrutural da unidade. A
contratagao por meio deste lote unico e indivisivel de locagao de estagdes
de trabalho garantird a sustentabilidade operacional, a eficiéncia do

servigo publico e a adequada governanga dos ativos institucionais.
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2.3 Bens e servigos que compodoem a solugao

2.3.1 A descricdo detalhada, requisitos minimos de hardware, exigéncias de
referéncia e padrdes de conformidade de cada item listado abaixo encontram-se
discriminados no ANEXO A — DESCRITIVO TECNICO deste Termo de

Referéncia.

ITEM DESCRIGAO DO COMPONENTE QTD | UNIDADE
1 Computador (Formato Mini PC) 41 Unidade
2 Computador (Formato Mini Torre) 2 Unidade
3.1 | Monitor Corporativo de Video 22" 93 Unidade
3
3.2 | Monitor Corporativo de Video 24" 1 Unidade
4 Suporte Articulado Individual de mesa 54 Unidade

Periféricos de Entrada (Teclado + Mouse + 43 Conjunto

Mousepad)
6 Hub USB de Mesa com cabo USB de 100cm 18 Unidade
7 Régua Elétrica Profissional 18 Unidade
8 Fones de Ouvido (Headset USB) 50 Unidade
9 Servigo de Instalagao e Fornecimento de Cabeamento| 18 Conjunto

2.3.2 0O cédigo do SGP utilizado neste processo devera ser: 01.11.04.51102-5
- MICROCOMPUTADOR, LOCACAO, com office, conforme descritivo no

termo de referéncia.
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" " " INTENSIDADE | EXPECTATIVA DE
DEFINICAO DO RISCO DESCRICAO ATRIBUICAO DO IMPACTO OCORRENCIA AGOES PARA MITIGAR
1. Riscos relacionados a nao contratagao
Encerramento do Contrato FUC n° . I
- Planejamento do processo licitatério e
Descontinuidade das [346/2022 sem um novo prestador . X .
1.1 - . Contratante Alto Baixo cumprimento rigoroso do cronograma
operagdes homologado, paralisando os postos de -
: de transigdo de contratos.
monitoramento.
Manutengdo dos suportes e periféricos R e
. X . Conclusédo célere do processo licitatorio
Desconformidade atuais (antigos/desgastados) caso a . RN
1.2 A - P Contratante Médio Alto para substitui¢do integral do parque de|
Ergondémica (NR-17)) [nova contratagdo ndo ocorra, gerando e .
. N B periféricos e suportes articulados.
riscos & saude dos operadores.
Falta de capacidade de processamento Contratagdo de parque de hardware|
13 Defasagem Tecnolégica Fje dgdos e imagens no CCO g su.porie Contratante Alto Alto atua!hzado (Mini PCs". computadores
e Falhas ineficiente nas frentes operacionais da dedicados para video e novos
AOC. monitores).
2. Riscos durante a implantacédo e execugéao do novo Contrato de Locagédo
. Aplicacao das sangoes previstas em
Atraso no forecimento De’scumpnmer?to do prazo contratual de ) edital. Condicionar o inicio dos
21 do Objeto até 30_(tr|nta) dias para a entrega das Contratada Alto Baixo pagamentos mensais ao recebimento
estagdes prontas para uso. definitivo do lote instalado.
Impacto nas atividades de missé&o critica Executar a substituicdo dos ativos de
22 Interrupgéo de senigos [do CCO e da Area de Operagdo do| Contratante e Alto Média forma faseada, em dias e horéarios de
) na transicdo (Queda) |Transporte Coletivo (AOC) durante a| Contratada menor fluxo e baixa utilizagdo do
substituicdo das maquinas. sistema.
Demora na manutengdo corretiva ou Fiscalizagdo rigorosa do contrato com
23 I;)elscumpnm.emo de SUbStItLII.(}aO fisica de ativos defen%losqs Contratante Alto Baixo apllcagaol de multa§ o por
niveis de servigo (SLA) |em regime de postos operacionais descumprimento de SLA e exigéncia de|
continuos. estoque reserva (swap).
~
3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO

3.1. Contextualizagao e Justificativa da Contratagcao

3.1.1 Atualmente, o Centro de Controle Operacional (CCO) da URBS opera
com uma infraestrutura de hardware vinculada ao Contrato FUC n° 346/2022,
cujo encerramento ocorrera em janeiro de 2027. Trata-se de uma estrutura que
se aproxima do fim do seu ciclo de atendimento operacional e que nao atende
plenamente a crescente complexidade, expanséo e ao grande volume de dados
e imagens processados nas atividades diarias de fiscalizagdo da mobilidade
urbana;

3.1.2 Porsua vez, a Area de Operacéo do Transporte Coletivo (AOC) dispde de
computadores que, embora recentes, apresentam baixa capacidade de
processamento de dados e graficos. Essa limitagdo técnica compromete o
desempenho de atividades essenciais, tais como a programagao do transporte
coletivo e o desenvolvimento de projetos de obras em terminais de 6nibus,

estacbes-tubo e pontos de parada — atividades estas que exigem softwares
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graficos de alta demanda (como CorelDRAW e correlatos) operados pelos

colaboradores e engenheiros da area.

3.1.3 Desse modo, a infraestrutura atual ndo comporta as necessidades de alta

disponibilidade, performance computacional e adequagao ergonémica exigidas

para o regular e eficiente andamento dos trabalhos de ambas as unidades;

3.1.4 A contratagdo da locacdo do lote tecnoldgico acarretara em melhorias

significativas, tais como:

3.1.4.1 Modernizagcao Tecnoldgica: Atualizacdo integral do parque

tecnolégico com computadores de alta performance, adequados ao
processamento pesado de dados e imagens no CCO e as demandas
de projetos e programacéao do transporte coletivo na AOC;

3.1.4.2 Ergonomia e Conforto: Disponibilizacdo de suportes ergonémicos e

periféricos profissionais que garantam a saude e o bem-estar dos
operadores do CCO.

3.1.4.3 \Visibilidade e Eficiéncia: Estruturacao de ambientes com multiplos

monitores integrados para otimizar o monitoramento de ambas as
areas;

3.1.4.4 Continuidade do Servigo: Garantia de manutengéao corretiva, suporte

on-site e fornecimento de equipamentos de reserva para mitigar riscos
de interrupgao nas operagoes;

3.1.5 A partir dessas novas capacidades e infraestruturas, o gerenciamento do
transporte e a fiscalizagao do trafego obterdao maior estabilidade para a
execucgao de suas aplicagdes criticas, exceléncia na visualizagdo dos
dados e seguranca avangada de hardware, contando com suporte técnico
especializado e estoque de reserva para pronta substituicdo (swap), o que
resultara em operacdes de mobilidade urbana robustas, continuas e

confiaveis para o municipio de Curitiba-PR.

3.2 Estimativa da demanda

3.2.1 O quantitativo do lote tecnolégico foi dimensionado para atender a

totalidade das frentes de trabalho mapeadas, consolidando o fornecimento
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integrado de 43 (quarenta e trés) computadores e 94 (noventa e quatro)
monitores, além dos respectivos periféricos e suportes ergondémicos
corporativos;

3.2.2 A distribuicdo dos ativos foi planejada de forma estratégica para otimizar
0s recursos institucionais, prevendo o atendimento pleno e direcionado as
necessidades operacionais e administrativas do Centro de Controle Operacional
(CCO) e da Area de Operacéo do Transporte Coletivo (AOC);

3.2.3 O valor global da contratacdo sera mensurado pelo custo mensal da
prestacdo do servico de locacdo dos equipamentos pelo periodo de 60
(sessenta) meses;

3.2.4 O levantamento inicial do valor da contratagao (custo estimado mensal e
global), obtido por meio de ampla pesquisa de mercado, esta demonstrado no
Item 8 do presente instrumento;

3.2.5 A discriminacdo analitica e a especificacdo detalhada dos produtos e
servicos que compdem este objeto constam no ANEXO A — DESCRITIVO
TECNICO do presente instrumento;

3.2.6 O presente contrato contempla o fornecimento dos equipamentos fisicos
integrados para ambas as unidades, incluindo a prestagdo de servicos de
instalagao inicial, montagem fisica em bancadas e organizacdo de cabeamento
l6gico (Patch Cords CAT6) exclusivamente para as estagdes do CCO. A
instalacdo e ativacdo das estagdes de trabalho da AOC serdao de
responsabilidade integral da CONTRATANTE.

3.3 Justificativa para o Nao Parcelamento do Objeto

3.3.1 O objeto da contratagédo, que compreende a locagdo de computadores e
equipamentos operacionais montados de forma integrada, compreendendo
ativos de hardware, periféricos e componentes de conectividade, é tecnicamente
indivisivel, inviabilizando o parcelamento. A centralizagdo do fornecimento em
um lote unico e integrado é indispensavel para garantir a padronizagao
tecnolégica, a conformidade ergonémica (NR-17), a total compatibilidade dos

sistemas e a responsabilidade solidaria da empresa contratada sob um SLA
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unico de suporte, evitando conflitos de competéncia técnica e mitigando riscos

de descontinuidade nas atividades de interesse publico da URBS.

3.4 Resultados e Beneficios a Serem Alcangados

3.4.1 A contratagcdo pretendida visa garantir a modernizagdo tecnoldgica e
ergondémica do Centro de Controle Operacional (CCO) e da Area de Operagao
do Transporte Coletivo (AOC) da URBS. Por meio da locacao integrada de 43
(quarenta e trés) computadores e 94 (noventa e quatro) monitores, busca-se
alcangar alta performance computacional e exceléncia visual, assegurando a
continuidade juridica e operacional, a alta disponibilidade e a eficiéncia das
atividades criticas de fiscalizagdo e programacao da mobilidade urbana no
municipio de Curitiba-PR;

3.4.2 A ampliagdo do quantitativo de equipamentos e a necessidade de um
prazo contratual de 60 (sessenta) meses fundamentam-se na expansao
operacional da unidade, exigindo uma atualizagao tecnoldgica abrangente em
hardware, software e infraestrutura para suportar a carga exigida de trabalho.
Este modelo garantira o suporte técnico continuo e especializado com SLA
garantido, permitindo a substituicdo imediata de ativos e a mitigagao de riscos
de interrupgéo nas operagoes, o que resulta em melhor governanga dos recursos

institucionais e na sustentabilidade tecnolégica da autarquia.

4. ESPECIFICACAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Requisitos de Negoécio

4.1.1 O lote de equipamentos locados devera prever, no minimo, as seguintes

condi¢cbes de atendimento as frentes de trabalho:

a) Estacoes de Trabalho Operacionais e de Video: Disponibilizagao de
computadores corporativos de alta performance com sistemas operacionais

atualizados (Windows 11 Pro de 64 bits) e pacotes de produtividade (Office 365)
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devidamente licenciados e ativos, aptos a processar com alto desempenho e
estabilidade as aplicagbes de monitoramento viario, trafego, programagéo e
projetos institucionais.

b) Conformidade Ergondémica: Fornecimento, exclusivamente para as
estacdes do CCO, de 54 (cinquenta e quatro) suportes articulados individuais de
mesa com regulagem dinamica por pistdo a gas e fixagdo por aparafusamento
direto. Os monitores da AOC utilizarao as suas bases originais de mesa padrao
de fabrica. A solugao é integrada por periféricos de entrada (teclado e mouse
sem fio) com mousepads ergonémicos em gel para ambas as areas, conforme
especificacoes detalhadas no Termo de Referéncia (TR).

c) Infraestrutura Visual: Disponibilizacao de monitores de alta definicdo em
quantitativo e especificagdes adequadas para a montagem dos postos de
trabalho de ambas as areas, atendendo a demanda de operacdo multi-telas do
CCO e as necessidades de visualizacdo da AOC.

d) Infraestrutura de Conectividade e Protegcao: Fornecimento de headsets
profissionais com cancelamento de ruido, Hubs USB de mesa e servigos de

instalagao fisica das estruturas do CCO com fornecimento de cabeamento.

4.2. Requisitos de Capacitagao

4.2.1 Nao sera realizada capacitacdo de colaboradores neste processo.

4.3 Requisitos Legais

4.3.1 A empresa CONTRATADA devera submeter-se integralmente aos
preceitos da Lei N° 13.709/2018 — LGPD - Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais — em atencao ao sigilo e protecdo dos dados pessoais de pessoas
naturais por ela tratados em nome da CONTRATANTE, durante toda a vigéncia

contratual.

4.4 Requisitos de Manutenc¢ao e Nivel de Servigo (SLA).

441 O objeto conta com suporte técnico especializado em regime de
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manutengdo corretiva e preventiva a ser prestado diretamente pela
CONTRATADA,;
4.4.2 O pacote de suporte integrado da contratada deve contemplar:
44.2.1 Plataforma ou canal dedicado para abertura de chamados
técnicos corporativos;
4.4.2.2 Acesso a suporte técnico especializado para resolver problemas
e duvidas relacionadas aos produtos adquiridos;
4.4.2.3 Acesso as atualizagdes periodicas de melhorias de segurancga,
desempenho e novas funcionalidades;
4.4.2.4 Atendimento técnico on-site especializado para diagnéstico e
resolugcao de problemas fisicos de hardware e configuracdes
internas;
4.4.2.5 Substituicdo agil de ativos defeituosos por meio de estoque de
reserva (swap), mitigando de forma imediata a ociosidade dos
postos de monitoramento e rotinas administrativas;
4.4.2.6 Obrigatoriedade de correcao de todos os problemas
apresentados pelos equipamentos, sejam eles parciais (em
alguma funcionalidade especifica) ou gerais (com paralisagao
das atividades), sempre que acionada pelo suporte ou gestao da
CONTRATANTE.
4.4.3 Entende-se por resolugcdo do problema o restabelecimento integral das
funcionalidades dos equipamentos em perfeitas condigcdes de uso no local onde
estdo instalados, o que podera envolver a troca definitiva do hardware por outro
que atenda ou supere as especificagdbes minimas exigidas.
4.4.4 As manutengdes corretivas e preventivas serdo realizadas em horas uteis
compreendidas entre 8h00 as 18h00 para os equipamentos do CCO e das 12h00
as 18h00 para os equipamentos da AOC, de segunda-feira a sexta-feira, com
excegao de feriados. As atividades de manutengédo corretiva deverao ser
realizadas de forma a restabelecer as condigdes originais de funcionamento dos
equipamentos, observando-se rigorosamente os prazos maximos de solugao
definitiva de 03 (trés) dias uteis para Falhas Criticas e de 06 (seis) dias uteis para
Falhas Nao Criticas, contados a partir do acionamento formal realizado pela
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contratante, conforme detalhado no Descritivo Técnico (Anexo A).
445 A CONTRATADA devera cumprir rigorosamente 0s prazos maximos

estabelecidos para o primeiro atendimento e para a solugdo definitiva dos

problemas, conforme os critérios da tabela abaixo:

CRITERIOS FALHA COM PARALISAGAO  FALHA SEM PARALISAGAO DE
DE FUNCIONAMENTO FUNCIONAMENTO

Prazo para o 1° Até 24 horas, considerando

Até 06 horas uteis

Atendimento apenas dias Uteis.
PrazoNpara Até 03 (trés) dias uteis, contados | Até 06 (seis) dias uteis, contados a
Solucao do . . : .

Problema a partir do acionamento formal. partir do acionamento formal.

Nota: Entende-se por "1° Atendimento" o registro formal do chamado junto ao
suporte técnico da CONTRATADA, com a consequente emissao do numero de

protocolo de atendimento.

4.5. Requisitos Temporais e de Recebimento

451 O prazo maximo para a entrega e distribuicdo fisica de todas as 43
estacgdes de trabalho, bem como para a conclusao da instalagao das 18 posicoes
destinadas ao CCO, prontas para uso, sera de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo ou assinatura do contrato;
4.5.2 As tratativas logisticas para entrega e instalagdo deverdo ser
coordenadas com o Fiscal do contrato designado, em dias uteis, nos horarios
compreendidos entre 12h00 e 17h00;

4.5.3 Os equipamentos serao recebidos provisoriamente pelo periodo de 05
(cinco) dias uteis, contados da data da conclusédo da instalagao fisica global
pela contratada,;

4.5.4 Por ocasiao da entrega, as partes assinardo o Termo de Recebimento
Provisdrio, constante no ANEXO B do presente Instrumento;

4.5.5 No CCO, os servigos de montagem e fixagado de suportes nas bancadas,

cabeamento (l6gica e elétrica) e ativagdo dos sistemas operacionais sao de
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responsabilidade integral da CONTRATADA,;
4.5.6 Constatadas irregularidades no objeto contratual, a contratante podera:

a) Rejeita-lo no todo ou em parte, determinando sua substituigdo ou
rescindindo a contratac&o, sem prejuizo das penalidades cabiveis, em se
tratando de especificacao;

b) Na hipotese de substituicdo, a contratada devera fazé-la em conformidade
com a indicagao da contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da notificagcdo por escrito, mantido o preco inicialmente
contratado;

4.5.7 O recebimento do objeto dar-se-a definitivamente no prazo de até 05
(cinco) dias uteis apos o recebimento provisério, uma vez verificado o
atendimento integral de todas as quantidades, conformidades ergondémicas e
especificagoes técnicas de hardware contratadas, mediante ateste da Nota

Fiscal e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (ANEXO B) pelas partes.

4.6 Requisitos de Arquitetura Tecnologica e Vigéncia.

4.6.1 O fornecimento dos 43 computadores e 94 monitores e demais periféricos
e acessorios se dara sob a modalidade de locagao de ativos (outsourcing) pelo
periodo inicial de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de assinatura
do contrato;

4.6.2 Conforme critérios previstos no planejamento, ocorrendo a prorrogacao
da vigéncia contratual nos termos da legislagéo aplicavel, a contratada devera
promover a atualizacdo integral do parque tecnoldgico fornecido (exceto
acessorios), garantindo que os dispositivos entregues sejam novos e atualizados
em relagao aos padrées de mercado da época do aditivo.

4.6.3 O prazo do contrato podera ser prorrogado conforme previsto no art. 107
da Lei Federal n°® 14.133/2021, desde que justificado e aprovado, respeitando os

limites temporais e condi¢des estabelecidas na legislagcao vigente.
4.7 Requisitos de Implantagao

4.7.1 A empresa contratada executara o fornecimento fisico, a fixagao de telas
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nos suportes e a conexao logica estruturada (Patch Cords) nos postos criticos;
4.7.2 A fiscalizagado técnica das instalacbes, o acompanhamento patrimonial
dos equipamentos locados e a validagdo do SLA de atendimento de suporte

serao geridos de forma centralizada pelas areas responsaveis da URBS.

4.8 Requisitos de Experiéncia Profissional

4.8.1 Parafins de qualificagao técnico-operacional, a licitante devera apresentar
atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove(m) a aptidao da empresa para o fornecimento,
locagao e/ou prestacao de servigos de suporte técnico em equipamentos de
tecnologia da informagdo em caracteristicas e quantidades compativeis com o
objeto desta licitagdo, correspondendo a 30% do total de equipamentos do
objeto;
4.8.1.1 Aexigéncia de qualificagcéo técnica-operacional fixada no item 4.8.1 do
Termo de Referéncia (comprovagdo de aptiddo em quantitativo
equivalente a 30% do total de equipamentos) justifica-se pela alta
criticidade das atividades operacionais do CCO e AOC, as quais
exigem alta disponibilidade e suporte técnico especializado continuo.
Para fins do disposto no art. 67, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021, definem-
se como parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do
objeto o fornecimento/locacdo de computadores e monitores
corporativos com prestacdo de servicos de suporte técnico e
manutencdo (SLA). Declara-se que os itens componentes das
referidas parcelas representam, individual e conjuntamente,
percentual superior ao patamar minimo de 4% (quatro por cento) do
valor total estimado da contratacdo (R$ 1.965.421,80), cumprindo
integralmente os requisitos legais de proporcionalidade e
razoabilidade.
4.8.2 A prestagao dos servicos de instalagéo inicial, manutengéo corretiva e
substituicdo imediata de equipamentos (swap) sera executada sob

responsabilidade integral e exclusiva da equipe técnica da CONTRATADA. A
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fiscalizacdo técnica, o acompanhamento e a validacdo dos niveis de servigo
(SLA) seréo realizados diretamente pelas areas operacionais e de gestédo

designadas pela URBS.

4.9 Requisitos de Subcontratacao

4.9.1 Para essa Licitacdo, nao sera permitida a subcontratacao.

4.9.1.1 Justificativa: A vedacao integral a subcontratagao justifica-se pela alta
criticidade e natureza estratégica do objeto, destinado ao atendimento continuo
das atividades essenciais de fiscalizagdo e monitoramento do Centro de Controle
Operacional (CCO) da URBS. A complexidade na gestao dos rigorosos Acordos
de Nivel de Servico (SLA), a exigéncia de substituicdo imediata de ativos
defeituosos (swap) e o necessario nexo de confianga técnica demandam que a
responsabilidade operacional e juridica seja mantida centralizada e exclusiva na
figura da CONTRATADA, mitigando riscos de descontinuidade ou queda de

performance no gerenciamento da mobilidade urbana do municipio.

410 Documentagcao Complementar

4.10.1 Apos a etapa competitiva (etapa de lances), o Pregoeiro devera solicitar
a empresa detentora da melhor proposta a documentagdao complementar para
fins de qualificagao e aceitabilidade:

4.10.1.1 A empresa vencedora devera apresentar comprovacgao, declaragcao
ou certificacdo do fabricante que ateste que os equipamentos corporativos
(computadores e monitores) e os softwares ofertados (licengas de sistemas
operacionais e pacotes de produtividade) seguem os canais oficiais de
distribuicdo e possuem suporte técnico valido no pais.

4.10.1.2 A empresa classificada em primeiro lugar na etapa de lances devera
apresentar ao Pregoeiro a planilha de composig¢ao dos pregos unitarios mensais
de todos os itens, periféricos e acessorios que compdem o lote Unico da solucao,
em estrita consonéncia com o valor global ofertado.

4.10.1.3 O somatodrio dos valores da planilha de composicdo nao podera
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exceder o valor global ofertado no certame, constituindo a sua nao apresentagao
motivo para inabilitagao;

4.10.1.4 A referida planilha devera contemplar, no minimo, todos os itens
especificados na tabela constante no Anexo C deste Termo de Referéncia;
4.10.1.5 Os dados constantes na planilha servirdo como referéncia para
eventual e futura adicdo contratual de itens, mediante comum acordo entre as

partes.

4.11 Da Garantia De Execuc¢ao Contratual

4.11.1 Nao sera exigida a prestacdo de garantia contratual para a presente
contratagao, nos termos do art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.11.2 Justificativa: A dispensa fundamenta-se na natureza comum do objeto
(locagdo de computadores) e na seguranga operacional proporcionada pelas
regras de SLA previstas neste Termo de Referéncia (que incluem estoque de

reserva/swap para substituicao imediata).

4.12 Da Participagao Em Consoércio

4.12.1Fica vedada a participacdo de empresas reunidas em consorcio no
presente certame.

4.12.2 Justificativa: A vedacao justifica-se por se tratar de prestacao de servigos
comuns de locagédo e suporte técnico de computadores, cujos requisitos de
qualificacdo e execucdo ndo possuem alta complexidade financeira, técnica ou
de relevante vulto que exijam a unidao de esforcos de mais de uma empresa. O
mercado local apresenta ampla e generalizada oferta de solugdes de outsourcing
de TI por empresas individuais, de modo que a vedagdo assegura a
competitividade, simplifica a gestdo administrativa do contrato e evita a diluigéo

de responsabilidades sobre o SLA de suporte.

4.13 Justificativa Para Exigéncia De Qualificagado Econdmico-Financeira

4.13.1 Informo que devera ser considerada, para o processo em questdo, a
exigéncia de qualificagdo econdmico-financeira prevista no artigo 7° do Decreto
Municipal n° 2.051/2025, alterado pelo artigo 1° do Decreto Municipal n°



URBS

Urbanizagao de Curitiba S.A. el B,
MY ol
urbs
) PR R A s
Prefeitura de

CURITIBA

707/2026, de forma cumulativa, em razdo de o objeto do presente certame se
tratar de contratacao de servigo(s) com dedicacao exclusiva de mao de obra,
necessarios para conservar o0s servicos dos quais a Urbs possui a
responsabilidade de manter ativos na cidade de Curitiba.

4.13.2A exigéncia ora prevista observa os principios da legalidade,
razoabilidade, proporcionalidade, competitividade e segurancga juridica, ndo se
destinando a restringir indevidamente a participagao de licitantes, mas sim a
assegurar que a futura contratada possua condi¢ées minimas de solvéncia e
estabilidade financeira compativeis com os riscos e obrigagbes inerentes a
contratacao de servicos com dedicagao exclusiva de mao de obra.

4.13.3 Dessa forma, a exigéncia de qualificagdo econdmico-financeira acima
informada mostra-se pertinente, necessaria e proporcional ao objeto contratado,
constituindo medida preventiva indispensavel a protecédo do interesse publico e

a garantia da adequada execugao contratual.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE

a) Nomear Gestor e Gestor Suplente do contrato para acompanhar e
fiscalizar a execucao dos contratos;

b) Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade
com a proposta aceita, conforme inspec¢des realizadas;

c) Aplicar a contratada as san¢des administrativas regulamentares e
contratuais cabiveis, comunicando ao 6rgao gerenciador da Ata de
Registro de Precos, quando aplicavel;

d) Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos
prazos preestabelecidos em contrato;

e) Fornecer, a qualquer tempo e com a maxima presteza, mediante
solicitagdo, por escrito da CONTRATADA, ressalvados os casos de
urgéncia, informagdes adicionais para dirimir duvidas e orienta-la, em

todos os casos omissos, da presente solucéo.
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f) Fornecer e colocar a disposicdo da CONTRATADA, todos os elementos e

informacdes que se fizerem necessarios a prestagcdo dos servigos, ora

apresentados.

g) Notificar sobre aplicagao de eventuais multas e/ou outras penalidades de

sua responsabilidade.

h) Acompanhar, fiscalizar e controlar a entrega e a prestagao dos servigos,

realizando a validagdo dos equipamentos e notificando prontamente a

CONTRATADA sobre quaisquer falhas, erros, defeitos ou irregularidades

constatadas, sob pena de suspensdao dos pagamentos caso as

reclamagdes nao sejam atendidas nos prazos estabelecidos, sem

prejuizo das penalidades cabiveis.

5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA

a)

b)

a apresentacdao da documentacdo complementar para homologagao
referenciada no item 4.10 do presente instrumento;

Indicar formalmente e por escrito, no prazo maximo de 5 (cinco) dias
uteis apds a assinatura do contrato, junto a contratante, um preposto
iddbneo com poderes de decisdo para representar a contratada,
principalmente no tocante a eficiéncia e agilidade da execucao do
objeto deste Termo de Referéncia, e que devera responder pela fiel
execucao do contrato;

Atender prontamente quaisquer orientagdes e exigéncias da Equipe
de Fiscalizagdo do Contrato, inerentes a execugdo do objeto
contratual,

Reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante ou a
terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos
ou empregados, em decorréncia da relagao contratual, ndo excluindo
ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucao dos servigos pela contratante;
Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizacdo do contrato pela
CONTRATANTE, cujo representante tera poderes para sustar o
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fornecimento ou a manutencao, total ou parcial, a qualquer tempo,
desde que motivadas as causas.

Manter, durante toda a execucido do contrato, as mesmas condicdes
da habilitacao;

Executar fielmente o objeto, conforme as especificagbes e prazos
estipulados neste instrumento e na legislagéo pertinente.

Fornecer, instalar e configurar o lote tecnolégico e os periféricos e
acessorios solicitados de forma a prover uma solucao de infraestrutura
completamente funcional e em perfeitas condi¢des de operacdo nos
postos indicados.

Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz
respeito as obrigagbes civis, fiscais, trabalhistas, previdenciarias e
todos os demais encargos comerciais ou logisticos que porventura

venham a incidir sobre o objeto desta locagao.

6. MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DO CONTRATO

6.1 Gestao do Contrato

a)

b)

O Gestor do Contrato sera o Sr. Herick Dal Gobbo, matricula n°
85.905 e o Gestor Suplente sera o Sr. Elias Techy, matricula n°
85.347;

Cabe ao Gestor do Contrato:

1) Atuar como principal ponto de contato entre a administragéao
publica e a empresa CONTRATADA;

2) Monitorar cada etapa da execugao do contrato, garantindo
que todas as condigbes acordadas sejam cumpridas. Isso
envolve a verificagdo de prazos, entrega e qualidade dos

servigos e produtos fornecidos neste instrumento;

3) Manter registros detalhados de todas as ocorréncias
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relacionadas a execugdo do contrato, incluindo ajustes e
comunicacdes com a CONTRATADA,;

4) Cobrar a empresa CONTRATADA, em cumprimento das
clausulas contratuais, com objetivo de assegurar que o
objeto contratado seja entregue conforme as especificagdes

acordadas;

5) Aplicar sang¢des administrativas em caso de

descumprimento contratual por parte da CONTRATADA,;

6) Atestar os servigos realizados conforme contratado e
autorizar o pagamento, quando do cumprimento total do

objeto.

6.2 Execugdo dos Servigos

a) O agendamento logistico de entrega, montagem e distribui¢ao fisica
do lote tecnoldgico devera ser realizada através do e-mail do Gestor
Suplente do Contrato sob endereco eletrénico:

etechy@urbs.curitiba.pr.gov.br, em um prazo de até 5 (cinco) dias

uteis, contado da data da sua entrega;

b) A entrega fisica global dos bens e insumos devera ser realizada
nas dependéncias indicadas pela autarquia. Os servigos de
montagem mecéanica ergonémica (fixacdo dos 54 suportes
articulados individuais com pistdo a gas) e a respectiva
infraestrutura de conexao légica deverao obedecer estritamente ao
prazo limite fixado no item 4.5;

c) A execugéao presencial dos servigos de instalagado de hardware, a
acomodacao embutida e a organizagao estética do cabeamento
l6gico (Patch Cords CAT6) e elétrico, bem como os testes de
conformidade operacional de sistemas e periféricos, correrdo sob
responsabilidade civil e técnica exclusiva da CONTRATADA
unicamente em relacdo as estagcdes do Centro de Controle
Operacional (CCO), sendo a atividade integralmente monitorada
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pela comissdo de fiscalizagdo da URBS. Os equipamentos
destinados & Area de Operagdo do Transporte Coletivo (AOC)
serao instalados diretamente pela CONTRATANTE;

d) Eventuais inconsisténcias de hardware, incompatibilidades
técnicas ou defeitos prematuros identificados durante a fase de
recebimento provisério ensejardo a imediata ativagdo do
mecanismo de substituicio de ativos (swap), devendo a
CONTRATADA sanar a pendéncia em estrita observancia as
condicbes e prazos peremptoérios estipulados no item 4.5 deste

Termo de Referéncia.

6.3 Procedimentos de Teste e Inspecao

a) O lote de equipamentos, periféricos e acessorios entregue devera
atender ou superar as especificacdes técnicas detalhadas contidas
no ANEXO A— DESCRITIVO TECNICO, as quais sdo consideradas

requisitos minimos obrigatorios de desempenho e qualidade;

b) A verificacdo de conformidade sera realizada de forma visual e
funcional pela equipe de fiscalizagdo durante o periodo de
recebimento provisério, avaliando a integridade fisica do hardware,
o funcionamento dos sistemas operacionais (Windows 11 Pro),
pacotes de produtividade (Office 365) e a adequagao ergonémica
dos suportes articulados e periféricos de mesa conforme os
preceitos aplicaveis da NR-17.

6.4 Manutencgao de Sigilo e Normas de Segurancga

a) A CONTRATADA devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer
dados, arquivos, credenciais de rede ou informagdes contidos
nos equipamentos locados, discos rigidos e midias de

armazenamento de que venha a ter conhecimento durante a
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prestacdo dos servicos de instalacdo, manutencdo e suporte

técnico.

b) E expressamente vedado & CONTRATADA, sob qualquer
pretexto, divulgar, reproduzir, transferir ou utilizar quaisquer
informagdes ou dados armazenados ou trafegados nas estagdes
de trabalho, independentemente da classificacdo de sigilo
conferida pela  CONTRATANTE, respondendo  civil,
administrativa e penalmente por eventuais acessos indevidos ou
vazamentos, em estrita observancia a Lei Geral de Protecao de
Dados (LGPD).

7. SANCOES ADMINISTRATIVAS

7.1 Sangoes Administrativas e Procedimentos para retengao ou glosa no

pagamento

7.1.1 Sao aplicaveis as sancdes administrativas previstas na Lei Federal
14.133/2021, nos art. 244 a 289 do Decreto Municipal N°. 700/2023 e no RILC.

7.1.2 A CONTRATADA estara sujeita as seguintes multas, sem prejuizo das
demais penalidades previstas na legislagdo em vigor, neste Edital e na legislagéo

aplicavel:

7.1.2.1 Multa de 1% (um por cento) ao dia no caso de atraso na execugao
do objeto, calculada sobre o valor da parcela em atraso, limitada a

30% (trinta por cento) do valor dessa parcela.

7.1.2.2 Apds o 30° (trigésimo) dia corrido a administragdo podera nao mais
aceitar o objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, a inexecug¢ao
total ou parcial da obrigacdo assumida, sem prejuizo do
cancelamento unilateral da avenga, que ensejara a desconsideragao
da multa prevista no subitem anterior e a imposicao das sangoes

previstas nos itens 7.1.1 ou 7.1.2.
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7.1.3 Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) calculada sobre o valor do
contrato ou da autorizacao de fornecimento (na hipoétese de registro de
prec¢os), no caso de descumprimento das demais obrigacdes previstas neste

instrumento para as quais ndo haja penalidade especifica cominada.

714 Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato ou da
autorizagcao de fornecimento (na hipétese de registro de precgos), pela
inexecugao parcial do ajuste e impedimento de participar de licitagao e
contratar com a URBS, por até 1 (um) ano contado da publicagdo no Diario

Oficial do Municipio da medida punitiva.

7.1.5 Multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, ou da
ata de precos registrados (na hipotese de registro de precgos), pela
inexecugao total do ajuste e impedimento de participar de licitagao e
contratar com a URBS, por até 02 (dois) anos, contados da publicagdo no

Diario Oficial do Municipio de tal medida punitiva.

7.1.6 Justifica-se o padrao de aplicacdo de penalidades acima e os importes
percentuais nele fixados, haja vista que se trata de disciplina aplicada em
contratagdes da URBS em geral, com significativo sucesso, sobretudo por ndo
haver duvidas dos licitantes acerca de sua aplicacdo. Destaca-se que os
patamares de aplicagdo de penalidades foram analisados pelo Gestor da
Contratacdo e considerados razoaveis e adequados ao objeto da presente
licitacdo, nao se evidenciando distorcées em valores monetarios que incentivem
a transgressao contratual tampouco evidencia a inaplicabilidade da penalidade

em face de valor desarrazoado, estando em linha com o equilibrio esperado.

7.2 Do Pagamento

7.21 O pagamento sera efetuado até o 30° (trigésimo) dia corrido posterior

a data de apresentagao da(s) fatura(s) correspondente(s).

7.2.2 A emissdao da(s) fatura(s) correspondente(s) a execugdo do
fornecimento do objeto deste Contrato devera ser autorizada pelo Gestor do

Contrato apds a emissao do Termo de Recebimento Definitivo do objeto.
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7.2.3 A CONTRATADA tera a obrigagdo de manter, durante toda a execugéao
do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as

condi¢cbes de habilitacdo e qualificagao exigidas na contratagao.

7.24 A CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobranga ou o
desconto da(s) fatura(s) emitida(s) através de rede bancaria ou com terceiros,
permitindo-se tdo somente, cobrangas em carteira simples, ou seja, diretamente
na CONTRATANTE.

7.2.5 A CONTRATANTE podera descontar dos pagamentos importancias
que, a qualquer titulo, Ihes sejam devidas pela CONTRATADA, por for¢ca deste

Contrato.

8. ESTIMATIVA DE PRECOS DA CONTRATACAO

8.1.0 valor global da contratacédo sera medido pela prestagdo mensal do servigo
de locacdo de computadores e equipamentos destinados ao Centro de Controle

Operacional (CCO) e & Area de Operacéo do Transporte Coletivo (AOC).

8.2.0 levantamento inicial do valor da contratagdo (custo estimado mensal e
global), obtido por meio de pesquisa de precos junto ao mercado para o periodo
de 60 (sessenta) meses, resultou na média calculada para o lote unico composto
por 43 computadores, 94 monitores e demais periféricos e acessoérios no valor
de R$ 32.757,03 (trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trés
centavos) mensais, perfazendo o custo total estimado de R$ 1.965.421,80 (um
milhdo, novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e

oitenta centavos).

8.3.Para a formulacdo da proposta e detalhamento do valor adjudicado, a
licitante devera preencher a planilha constante no ANEXO C — PLANILHA DE
COMPOSICAO DE PREGCOS UNITARIOS E TOTAIS deste Termo de

Referéncia.

8.2 Justificativa Pela Divulgag¢ao do Orgamento:
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Optou-se pela divulgacéo do orgamento da licitagdo desde a publicagao do Edital
a fim de facilitar a formulagc&o das propostas pelos licitantes, haja vista tratar-se
de uma solugdo cujos bens e servicos sdo amplamente padronizados e

consolidados no mercado de tecnologia da informacgéo.

9. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

9.1 As despesas decorrentes do presente Contrato correrdo por conta dos
recursos do FUC — Fundo de Urbanizacao de Curitiba.
A contratacado pretendida estda comtemplada na LDO e LOA 2026. A despesa

sera custeada pela seguinte dotagcdo orcamentaria FUC:

30001.15453.0005.2219 - 33.90.40 - Fonte : 001 .

10. DA ENTREGA DO OBIJETO

10.1 Os prazos e as condicbes para a entrega do objeto estdo descritos
detalhadamente nos Requisitos Temporais, dispostos no item 4.5 do presente

instrumento;

10.2 Os bens objetos da presente contratacdo deverdo ser entregues da

seguinte forma:

a) Total de 25 computadores e 40 monitores, periféricos e acessorios:
ATI — Area de Tecnologia da Informacéo (Bloco da Rodoviaria)

Avenida Presidente Affonso Camargo, n° 330, Bairro Jardim Botanico,
Curitiba/PR, CEP 80060-090.

b) Total de 18 computadores e 54 monitores, periféricos e acessorios:
CCO - Centro de Controle Operacional (Pavilhdo anexo a Serra Verde Express)

Avenida Presidente Affonso Camargo, n° 330, Bairro Jardim Botanico,
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Curitiba/PR, CEP 80060-090.

10.3 O objeto sera considerado entregue, para fins de abertura do prazo de
recebimento provisério, apés a comprovagdo da entrega fisica de todos os
equipamentos nas dependéncias da ATl e do CCO, bem como a conclusao das
atividades de montagem, instalacdo fisica de hardware e organizagdo de
cabeamento sob encargo da CONTRATADA nas estagdes destinadas ao Centro
de Controle Operacional (CCO), conforme delimitado no ANEXO A deste

instrumento.

11. DA VIGENCIA DO CONTRATO

11.1 O contrato vigorara por 60 (sessenta) meses, contados a partir da data da

sua assinatura.

12. DO REAJUSTE DE PRECOS

12.1 Apds o interregno de um ano, e mediante solicitagdo expressa do
Contratado, os precos iniciais poderdao ser reajustados, mediante a
aplicacdo do reajuste pela Contratante, da variacdo acumulada do indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, exclusivamente para as

obrigacgdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13. DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

13.1 Regime, Tipo e Modalidade da Licitagao

O regime de execugao da presente contratacdo € o de Empreitada por
Preco Unitario sob a forma de locacgao, e o critério de julgamento da licitagao é
o de Menor Prego Global (composto pelo valor da parcela mensal), visando a

selegdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo. Esta licitagao sera
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realizada na modalidade de Pregao, na forma eletrénica, com julgamento pelo
critério de menor preco. A fundamentagdo pauta-se na premissa de que a
contratagdo de servigos se baseia em padroes de desempenho e qualidade
objetivamente definidos neste Termo de Referéncia, por meio de especificagdes
reconhecidas e usuais do mercado, caracterizando-se legalmente como

"servigo comum".

13.2 Justificativa de Contratagio COTA AMPLA PARTICIPAGAO:

A presente licitagcdo admite a participagcdo de empresas de todos os
portes. Tendo em vista que o valor estimado para a contratagcao € superior ao
limite legal de R$ 80.000,00 estabelecido no art. 48, |, da Lei Complementar n°
123/2006, nao se aplica a exclusividade de participagao para Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP), garantindo-se ampla competitividade no
certame. A selecdo baseia-se exclusivamente em critérios técnicos e
econdmicos, assegurando a melhor relagdo custo-beneficio para a URBS,

independentemente do porte empresarial do proponente.

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1. O objetivo deste documento é a selegdo e contratagdo de empresa para
locagéo de computadores (Mini PCs e Mini Torres), monitores, periféricos
e acessorios, atendendo as necessidades operacionais do CCO e AOC
da URBS. A solucdo inclui suporte técnico e manutengdo com
substituicdo de equipamentos (swap), cujas especificacbes detalhadas

constam no ANEXO A (Descritivo Técnico) deste instrumento.

14.2. Este documento contou com auxilio de inteligéncia artificial para sua
elaboracgao, tendo sido revisado e validado por um humano.



@ urbs

Prefeitura de

CURITIBA

15. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO E DA
APROVACAO

15.1. Conforme o0 §6° do art. 12 da IN SGD/ME n° 1, de 2019, o Termo

de Referéncia ou Projeto Basico sera assinado pela Equipe de

Planejamento da Contratacéo e pela autoridade maxima da Area de TIC,

e aprovado pela autoridade competente.

Nome Fungao Assinatura
. Digitally si d b
Herick Dal Gobbo HERICK BEsecsa ™
DAL  Siroisees
’ :cn=
matricula n® 85.905 Gestor do Contrato GOBBO:04505458903
GOBBO: o sitiers,
CPF n. ° 045.054.589-03 0450545 %é%lzfﬁriekgobbo@é
8903 Date: 2026.10.29
15:58:35 -03'00'
Elias Techy ELIAS  pewsmonsis
. Gestor Suplente do TECHY:02827 FEcivosssrisssor. ceor, ceiof-
matricula n® 85.347 168901 Sl Sy o

CPF n. ©028.271.689-01

Contrato
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ANEXO A - DESCRITIVO TECNICO

Locais contemplados:

CCO - Centro de Controle Operacional.
AOC — Area de Operacéo do Transporte Coletivo.

1. ESPECIFICAGOES TECNICAS MINIMAS DOS EQUIPAMENTOS E
SERVICOS

e Item 1: Computador (Formato Mini PC) — 41 unidades (16 unidades
CCO e 25 unidades AOC):

O

Gabinete (Formato Mini PC / USFF): Gabinete do tipo
ultracompacto (Micro, Tiny ou Ultra Small Form Factor - USFF),
com volume total maximo de 2 (dois) litros.

Processador: Arquitetura x86-64, minimo de 8 nucleos fisicos e 16
threads, de geracgao atual; Frequéncia (clock) Turbo/Boost maxima
de, no minimo, 4.5 GHz; Minimo de 16 MB de Memdria Cache L3
(ou Smart Cache). Desempenho equivalente ou superior as linhas
Intel Core i7 ou AMD Ryzen 7.

Memoria RAM: Minimo de 16GB, padrao DDRS5, operando a uma
frequéncia minima de 4800 MHz.

Armazenamento: SSD padrao NVMe de, no minimo, 500GB.

Conectividade: Placa de rede Gigabit Ethernet (10/100/1000
Mbps). Minimo de 2 (duas) portas USB 3.2 Tipo-A, 1 (uma) porta
USB 3.2 Tipo-C, todas de alta velocidade (minimo 5 Gbit/s), e 1
(um) conector préprio para fone de ouvido/microfone.

Para as 16 unidades destinadas ao CCO, o Mini PC devera ser
fixado na parte traseira do monitor central por meio de suporte
compativel com o padrdao VESA, permitindo a ocultacédo do
equipamento e a organizagao do cabeamento. Nessas estagdes,
os 3 (trés) monitores de cada operador serdo fixados
individualmente utilizando-se 3 (trés) unidades do suporte
articulado de mesa previsto no Item 4, totalizando a sustentacao
completa das telas da estacao.

Software e Licenciamento (Pré-instalados):
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= Sistema Operacional: Microsoft Windows 11 Pro
(Professional), 64 bits, em portugués do Brasil (PT-BR), com
licenca original e ativada.

= Pacote de Produtividade: Microsoft Office 365, com licenga
original ativa e garantida pela Contratada durante todos os
60 (sessenta) meses de vigéncia do contrato.

o Item 2: Computador (Formato Mini Torre) — 2 unidades (CCO):

o Gabinete: Formato Mini Torre (ou SFF de mesa), posicionado
diretamente sobre a mesa (dispensa o suporte VESA do monitor).

o Processador: Arquitetura x86-64, minimo de 8 nucleos fisicos e 16
threads, de geracao atual; Frequéncia (clock) Turbo/Boost maxima
de, no minimo, 4.5 GHz; Minimo de 16 MB de Memodria Cache L3
(ou Smart Cache). Desempenho equivalente ou superior as linhas
Intel Core i7 ou AMD Ryzen 7.

o Memodria RAM: Minimo de 32GB, padrao DDRS5, operando a uma
frequéncia minima de 4800 MHz.

o Armazenamento: SSD padrdo NVMe de, no minimo, 1TB.

o Conectividade: Placa de rede Gigabit Ethernet (10/100/1000
Mbps). Minimo de 2 (duas) portas USB 3.2 Tipo-A, 1 (uma) porta
USB 3.2 Tipo-C, todas de alta velocidade (minimo 5 Gbit/s), e 1
(um) conector préprio para fone de ouvido/microfone.

o Placa de Video Dedicada (GPU): Placa de video dedicada de
geracao atual, com no minimo 8GB de memodria VRAM (GDDRG).
Desempenho equivalente ou superior aos modelos NVIDIA
GeForce RTX 3060 / RTX 4060 ou AMD Radeon RX 7600. As
saidas de video da placa dedicada devem suportar a conexao
nativa e simultanea dos 3 monitores do equipamento.

o Acondicionamento: As 2 unidades destinadas ao CCO ficardo
posicionadas diretamente sobre a mesa de trabalho (dispensando
suporte VESA para o gabinete). Os 3 (trés) monitores de cada uma
dessas estacbes serao fixados individualmente utilizando-se 3
(trés) unidades do suporte articulado de mesa previsto no Item 4,
garantindo o ajuste dindmico e ergondmico independente para
cada tela.

o Software e Licenciamento (Pré-instalados):

= Sistema Operacional: Microsoft Windows 11 Pro
(Professional), 64 bits, em portugués do Brasil (PT-BR), com
licenga original e ativada.
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Pacote de Produtividade: Microsoft Office 365, com licenca

original ativa e garantida pela Contratada durante todos os
60 (sessenta) meses de vigéncia do contrato.

e Item 3: Monitor Corporativo de Video — 94 unidades no total (54
unidades CCO e 40 unidades AOC):

o 3.1. Monitor Corporativo (Tamanho 21" a 22") — 93 unidades:

Dimensdes e Resolugédo: Tamanho entre 21 e 22 polegadas,
com resolugdo minima Full HD (1920x1080p).

Design “sem bordas” Devem possuir bordas finas nas
laterais e na parte superior, limitadas a até 10mm.

Tecnologia do Painel: Obrigatério o uso de tecnologia de
painel IPS (In-Plane  Switching) ou tecnologias
superiores/equivalentes de nivel profissional (como PLS,
AHVA, OLED ou Mini-LED). A tecnologia ofertada deve
garantir um angulo de visdo de, no minimo, 178° (graus)
tanto na horizontal quanto na vertical, sem apresentar
inversao ou distor¢cao de cores. Fica expressamente vedado
o fornecimento de monitores com painéis de tecnologia TN
(Twisted Nematic).

Padronizagao: Todos os monitores fornecidos deverao ser
obrigatoriamente do mesmo fabricante e modelo.

Deve possuir no minimo 2 saidas de video nativas (HDMI
ou DisplayPort). Aterceira saida de video podera ser provida
via adaptador ativo conectado a uma das portas USB Tipo-
C.

Compatibilidade de Interfaces de Video: As portas de
entrada de video dos monitores (tais como HDMI e
DisplayPort) devem ser obrigatoriamente compativeis com
as portas de saida de video dos computadores fornecidos.
A conexao deve ocorrer de forma nativa ou por meio do
adaptador ativo autorizado para a terceira tela, garantindo a
comunicagao entre o computador e os monitores na
resolucdo e taxa de atualizacdo nativas, sem qualquer
degradacao de sinal, cintilagdo ou perda de qualidade de
imagem.

o 3.2. Monitor Corporativo (Tamanho 24") — 1 unidade:

Especificagbes Técnicas: Destinado a AOC. Segue
estritamente os mesmos critérios de painel IPS, design sem
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bordas, padronizacdo de marca e compatibilidade de
interfaces de sinal detalhados no subitem 3.1, alterando-se
unicamente o tamanho nominal da tela, que devera ser de,
no minimo, 24 polegadas, mantendo a resolu¢do minima
Full HD (1920x1080p) nativa.

e Item 4: Suporte Articulado Individual de Mesa com Pistao a Gas — 54
unidades para o CCO:

o Suporte para 1 (um) monitor com articulagcéo individual e sistema
de pistdo a gas para ajuste dindmico de altura, profundidade e
rotagcdo por parte do operador. Fixacdo obrigatoriamente por
aparafusamento direto no tampo da mesa, ofertando estabilidade
maxima para telas pesadas.

o Fixacdo Mecéanica: A fixagdo mecanica na mesa deve ocorrer
obrigatoriamente por meio de aparafusamento direto (furacéo) no
tampo de madeira. Fica expressamente vedado o uso de fixadores
do tipo morsa, pressdo ou grampo de bordada, assegurando
estabilidade aos conjuntos ergonédmicos da URBS.

o Caracteristicas técnicas:

Ergonomia e Ajuste: Bragcos com amortecedor a gas que
permitam o ajuste fino de altura e profundidade apenas com
o toque das maos;

Movimentagao Individual: Inclinagao (tilt) de até £ 30° e
rotacao lateral de 90° por tela. Permita o giro de 90° para
orientar os monitores em modo paisagem ou retrato;

Capacidade: Suportar monitores de 21" a 24",

Fixacao Robusta: Montagem direta na superficie do movel
utilizando parafusos passantes (Grommet Base);

Compatibilidade: Suportar padrées de fixacdo VESA 75x75
mm e 100x100 mm, ou compativel com os monitores
fornecidos no Iltem 3.1.

o Item 5: Periféricos de Entrada — 43 conjuntos no total:

5.1. Teclado e Mouse: 01 (um) Teclado sem fio e 01 (um) Mouse sem fio por
equipamento. Ambos com bateria interna recarregavel via cabo USB conectado
ao computador. Fica vedado o uso de pilhas descartaveis.
o 5.2. Mousepad: 01 (um) Mousepad ergonémico profissional com
apoio de punho preenchido em gel, por equipamento.
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Item 6: Hub USB de Mesa — 18 unidades:

o Especificagdo: Minimo de 2 (duas) portas USB Tipo-A e 2 (duas)
portas USB Tipo-C frontais. Cabo de ligacdo ao PC (USB Tipo-C)
com comprimento minimo de 100cm para alcance ergondmico
sobre o tampo.

Item 7: Régua Elétrica Profissional com DPS — 18 unidades:

o Especificagédo: Dispositivo profissional de protegdo contra surtos
elétricos com DPS integrado de fabrica (referéncia: iClamper ou
superior). Minimo de 5 (cinco) tomadas dispostas no padrdao NBR
14136, garantindo ao menos uma tomada livre apos a ligagao de
todos os equipamentos do posto de trabalho.

Item 8: Fones de Ouvido (Headsets USB) — 50 unidades:

o Especificacdo: Tipo headset on-ear (supra auricular) com fio,
interface de conexao nativa USB e microfone integrado dotado de
cancelamento de ruido. Almofadas adequadas para uso continuo
em ambiente de atendimento e monitoramento (referéncia:
Logitech H390 ou equivalente).

Item 9: Servico de Instalagdao, Configuragdo e Fornecimento de
Cabeamento — 18 conjuntos para o CCO:

o Diretriz de Execucdo: Prestacdo de servicos especializados
compreendendo a logistica, entrega, desembalagem, montagem
fisica de todos os hardwares e periféricos fornecidos, além da sua
correta configuracado logica. O servigco engloba o embutimento
estético de fios, a fixacdo segura dos suportes articulados
perfurados e o acondicionamento dos Mini PCs nos encaixes VESA
dos monitores.

2. INSTALAGAO INICIAL E CABEAMENTO

2.1. Instalacao Inicial: A contratada sera integralmente responsavel pela
entrega, desembalagem e montagem fisica de 18 estagbdes para Centro
de Controle Operacional (CCO), incluindo fixagcdo dos suportes e
monitores bem como todo cabeamento necessario (légico e elétrico).

2.2. Cabeamento: Para os 18 equipamentos para o CCO, a
CONTRATADA fornecera todo o cabeamento necessario (energia, video,
extensores, adaptadores ativos) e cabos de rede (Patch Cords) categoria
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CAT6 ou superior, com comprimento minimo de 1,5 metros (150 cm),
garantindo a folga fisica necessaria para a movimentagado dinamica dos
pistdes e passagem pelas calhas organizadoras dos suportes articulados.
Todo o cabeamento devera ser embutido e perfeitamente organizado pela
contratada durante a instalagdo inicial através de organizadores plasticos,
garantindo um ambiente limpo e seguro nas mesas.

e 2.3. Os demais equipamentos serao instalados pela CONTRATANTE na
Area de Operacao do Transporte Coletivo (AOC).

3. NIVEL DE SERVICO (SLA) E GARANTIA

A contratada devera garantir o pleno funcionamento dos equipamentos durante
toda a vigéncia do contrato, obedecendo aos seguintes prazos maximos para
atendimento e solucdo, contados a partir do acionamento formal pelo
contratante:

« 3.1. Falhas Criticas (Iltens Essenciais):

o Definicdo: Avarias que impecam a utilizagao do equipemanto pelo
operador (ex: falha estrutural ou légica no computador, pane ou
queima na placa de video dedicada, falha elétrica do DPS da
régua).

o Prazo de Solugdo: Substituicdo ou reparo definitivo do
equipamento em até 03 (trés) dias uteis.

o Equipamento de Reserva (Swap): Caso a contratada ndo consiga
efetuar a solugao definitiva no prazo, devera fornecer e instalar
imediatamente um equipamento de reserva com especificagcoes
equivalentes ou superiores, até que o item original seja
restabelecido.

o 3.2. Falhas Nao Criticas (Itens Nao Essenciais):

o Definigdo: Avarias que reduzam o conforto ou a capacidade total
do equipamento, mas ndo impegcam a operagao principal (ex:
queima de um dos monitores em postos multi-telas, defeito
mecanico em um brago articulado ergondmico, falha em um
headset).

o Prazo de Solugdo: Substituicdo ou reparo do equipamento
defeituoso em até 06 (seis) dias uteis.

e 3.3. Cobertura por Desgaste Natural de Uso: Considerando o prazo de
vigéncia de 60 (sessenta) meses e o regime de operagédo do CCO e AOC,
o Acordo de Nivel de Servico (SLA) e a garantia englobam
obrigatoriamente a troca ou reparagdo de equipamentos, suportes
ergondmicos e periféricos decorrente de desgaste natural provocada pelo



URBS
Urbanizagéo de Curitiba S.A.

@ urbs

0, FURITIBA o5
Prefeitura de

CURITIBA

uso severo e continuo. A contratada devera substituir, sem quaisquer 6nus
adicionais para a Administracdo e dentro dos prazos estabelecidos (itens
3.1 e 3.2), os componentes que apresentem perda funcional, mecéanica
ou ergondmica. Isto inclui, de forma exemplificativa, mas n&o limitativa:

(¢]

Periféricos de entrada com falhas de precisdo ou mecanicas (ex.:
mouses com clique duplo ou falha no sensor éptico, teclados com

teclas inoperantes ou caracteres apagados);

Headsets com almofadas ressecadas, rasgadas, cabos com mau

contato ou hastes danificadas.

4. PLANILHA DE QUANTITATIVO DE ITENS

ITEM DESCRIGAO DO COMPONENTE QTD | UNIDADE
1 Computador (Formato Mini PC) 41 Unidade
2 Computador (Formato Mini Torre) 2 Unidade
3.1 | Monitor Corporativo de Video 22" 93 Unidade
3
3.2 | Monitor Corporativo de Video 24" 1 Unidade
4 Suporte Articulado Individual de mesa 54 Unidade
5 Il?/lirlijfiip():gj) de Entrada (Teclado + Mouse + 43 Conjunto
6 Hub USB de Mesa com cabo USB de 100cm 18 Unidade
7 Régua Elétrica Profissional 18 Unidade
8 Fones de Ouvido (Headset USB) 50 Unidade
9 Servigo de Instalagao e Fornecimento de Cabeamento| 18 Conjunto
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ANEXO B

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

PREGAO ELETRONICO ___ N°.__ /20__ Curitiba, / 120__

, conforme especificagdes e quantitativos constantes no Edital do Pregédo em
epigrafe e seus anexos.

Declaramos haver recebido o objeto acima referido, em carater provisério, pelo prazode __ (___ )
dias uteis para efeito de posterior verificagdo de conformidade com o especificado, ndo importando este em
aceitagao, ficando claro que a URBS rejeitara no todo ou em parte os referidos objetos, caso verifique que os
mesmos se encontram em desacordo com o especificado no Edital supramencionado.

Outrossim, aplicam-se ao presente, as disposi¢des relativas ao recebimento consignados no
Regulamento Interno de Licitagbes, Contratos e Convénios da URBS, disponivel para consulta em:
www.urbs.curitiba.pr.qov.br.

COMISSAO DE RECEBIMENTO

13

28 EMPRESA CONTRATADA
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MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
PREGAO ELETRONICO ___ N°. __ /20__ Curitiba, / /20

epigrafe e seus anexos.

, conforme especificagdes e quantitativos constantes no Edital do Pregdo em

Haja vista que o objeto acima referido achar-se em conformidade com o especificado na Licitagdo supra, bem
assim se encontram dentro dos padrdes exigidos, declaramos que os mesmos séo por nés considerados aceitos

definitivamente.

COMISSAO DE RECEBIMENTO

18

28

EMPRESA CONTRATADA
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E TOTAIS
x VALOR VALOR VALOR
ITEM %EOS;I:PR(')QNAI‘E?‘TDS QTD | UNIDADE | UNITARIO | MENSAL | GLOBAL (60
(R$/MES) TOTAL MESES)
Computador  (Formato .
1 Mini PC) 41 Unidade
> Cgmputador (Formato > Unidade
Mini Torre)
Monitor Corporativo de :
3.1 Video 22" 93 Unidade
3
Monitor Corporativo de .
3.2 Video 24" 1 Unidade
4 Supo_rte Articulado 54 Unidade
Individual de mesa
Periféricos de Entrada
5 (Teclado + Mouse +| 43 Conjunto
Mousepad)
Hub USB de Mesa com .
6 | cabo USB de 100cm 18 | Unidade
7 |Regua Elétrical 48 | Unidade
Profissional
Fones de Ouvido .
8 (Headset USB) 50 Unidade
Servigco de Instalagéo e
9 Fornecimento de| 18 Conjunto
Cabeamento

VALOR DA PROPOSTA:
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ANEXO IV

PREGAO ELETRONICO FUC N¢ XXX/2026 |

MINUTA CONTRATO
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CONTRATO DE PRESTAGCAO DE SERVICOS QUE

ENTRE SI CELEBRAM, A URBS - URBANIZACAO

DE CURITIBA S.A. E
CONTRATO FUCN?Z?........ [2026 s

CURITIBA

A URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A., sociedade de economia mista municipal, com sede nesta
Capital, na Av. Presidente Affonso Camargo, N2 330, Estacdo Rodoferrovidria, Bloco Central, na
qualidade de administradora do FUC - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA, fundo publico de
natureza contabil, inscrito no CNPJ sob N214.682.109/0001-60, neste ato representada por seu
Presidente, Sr. OGENY PEDRO MAIA NETO, por seu Diretor de Urbaniza¢dao, Sr. ALDEMAR
VENANCIO MARTINS NETO e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. PEDRO HENRIQUE
SCHERNER ROMANEL, ora em diante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, de outro lado,

aempresa inscrita no CNPJ sob N2 , com sede na cidade
de , estado , ha Rua/Av. Ne , Bairro ,
CEP , e-mail , telefone , heste ato representada
por seu Representante Legal, Sr.(23) , inscrito(a) no CPF/MF sob o N°@

, que também subscreve, aqui simplesmente denominada CONTRATADA, tém justo
e contratado o seguinte:

1.0. OBJETO DO CONTRATO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a Sele¢ao e contratagdo de empresa para prestaciao de
servigo de locagdo de computadores e equipamentos destinados ao Centro de Controle
Operacional (CCO) e a Area de Operagdo do Transporte Coletivo (AOC) da URBS, conforme
especificacdes e quantitativos constantes no Edital e Anexos do PREGAO ELETRONICO FUC N2
XXX/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO - PROTOCOLO SUP: 01-165426/2026.

1.2. O Regime de Execug¢ao do Presente Contrato é Empreitada por Preco Unitario.

1.3. Alavratura do presente Contrato, foi autorizada através do Termo de Homologagdao (mov. X.X)
do Processo Eletronico que gerou o presente Instrumento.

2.0. DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1. Paratodos os efeitos legais, para melhor caracterizacdo do objeto contratual, bem assim para
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigacdes ora contraidas, integram este
Contrato como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, 0s seguintes
documentos:
a. Edital do PREGAO ELETRONICO FUC N2 XXX/2026 - ALC/ATI e no PROCESSO
ADMINISTRATIVO ELETRONICO - PROTOCOLO SUP: 01-165426/2026; e
b. Proposta da CONTRATADA.
2.2. Os documentos referidos no presente item s3ao considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensdo, e desta forma reger a execucdo do
objeto contratado.

3.0. PRAZO, LOCAL E DESCRICAO DOS SERVICOS PARA EXECUGAO DO OBJETO

3.1 Prazo de vigéncia
3.1.1.0 prazo de vigéncia da presente contratacdo sera de 1.825 (Um mil oitocentos e vinte e cinco)
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dias contados da data de assinatura do termo de contrato.

3.1.2. O prazo do contrato podera ser prorrogado conforme previsto no art. 107 da Lei Federal n?
14.133/2021, desde que justificado e aprovado, respeitando os limites temporais e condigdes
estabelecidas na legislagao vigente.

3.2 Prazo de execugao

3.2.1.A execucao do Objeto da presente contracdao devera ser realizada no Centro de Controle
Operacional (CCO) e & Area de Operacdo do Transporte Coletivo (AOC) localizada na
Rodoferrovidria de Curitiba sito a Av. Presidente Afonso Camargo, n? 300, Jardim Botanico,
Curitiba/PR, em dias Uteis, de segunda a sexta feira, no horario das 12h00 as 17h00, correndo
por parte da CONTRATADA as despesas decorrentes de embalagem, seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes do fornecimento.

3.2.1.1. A execucdo dos servicos devera ser realizada em até 30 (trinta) dias corridos, sendo que
no caso do ultimo dia do prazo referido no item 3.2.1, se encerrar em dia em que ndo ha
expediente administrativo na CONTRATANTE, deverda ser considerada como data de
encerramento do prazo o primeiro dia util imediatamente posterior.

3.2.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, bem como nas
hipdteses cuja causa seja imputdvel a Administragdo, o cronograma de execucdo serd
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

3.2.3.Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado, a URBS decidird motivadamente
acerca da conveniéncia ou ndo da prorrogacao do prazo e, independente do conteldo de tal
decisdo, o contratado serd constituido em mora, aplicando-se a ele as respectivas sancées
contratualmente previstas.

3.2.4.No caso do item anterior, a URBS também poderd optar pela extincdo do contrato e, nesse
caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execuc¢do contratual.

3.2.5. Acaso se decida pela prorrogacdo do prazo, a formalizacdo do ato se dard mediante termo
aditivo.

3.3. O objeto da presente licitacdo sera recebido de forma proviséria e definitiva conforme item
4.5.3, do Termo de Referéncia.

4.0. PRECO ESTIMADO DA CONTRATAGAO
4.1. O preco maximo estimado para a locacdo, objeto deste contrato, é o apresentado na
proposta da contratada, devidamente aprovado pela contratante, o qual totaliza o valor de

RS ( ) para os 60 meses.
ITEM VALOR VALOR
DESCRIGCAO UN | Qtd | UNITARIO TOTAL
(mensal) (60 meses)
1 Locagdo de computadores e
equipamentos, conforme quantidades e
configuragées contidas no termo de| MO | 01 RS RS
referéncia.

CcODIGO SGP: 01.11.04.51102-5

4.2. O preco global retro referido é final, ndo se admitindo qualquer acréscimo, estando incluidos
no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da
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@ urbs
CONTRATADA.

Os dispéndios decorrentes do presente contrato correrdo as custas do FUC - Fundo de
Urbanizagao de Curitiba, conforme Dotagoes Orgamentarias Ne
30001.15453.0005.2219.339040.0.2.2078 1-0, constante da Autorizacdo para Licitar N2
3407/2026.

REGRAS RECEBIMENTO DO OBIJETO

O objeto da presente licitagao sera recebido provisoriamente pelo periodo de 05 (cinco) dias
corridos, contado da data da entrega, no local e enderecgo indicados no Termo de Referéncia.
Por ocasido da entrega, as partes assinardao o Termo de Recebimento Provisorio, constante
no ANEXO Al do Termo de Referéncia.

Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE podera:

a) rejeita-lo no todo ou em parte, determinando sua substituicdo ou rescindindo a
contratacdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis, em se tratando de especificacao;
a.1) Na hipdtese de substituicdo, a CONTRATADA devera fazé-la em conformidade
com a indicacdo da CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da notificagcdo por escrito, mantido o preco inicialmente contratado;

b) determinar sua complementacdo ou rescindir a contratacdo, sem prejuizo das
penalidades cabiveis, em se tratando de diferenca quanto a quantidade;

b.1) Na hipdtese de complementacdo, a CONTRATADA deverd fazé-la em
conformidade com a indicagdo da CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias uteis, contados da notificacdo por escrito, mantido o preco inicialmente
contratado.

Durante o periodo do recebimento provisério do objeto a URBS, a seu critério, podera
escolher aleatoriamente uma unidade do produto entregue e encaminhar para laudo técnico,
a ser emitido preferencialmente pelo TECPAR, ou outro instituto de reconhecida credibilidade,
a fim de atestar o atendimento das especifica¢des técnicas do produto, correndo por conta
da empresa vencedora as despesas decorrentes da emissao do mesmo.

Caso o produto seja encaminhado para laudo, conforme item 5.4 ocorrerd alteracdo do
periodo de recebimento definitivo, pelo tempo necessario para a emissdo do mesmo.

A ndo comprovacdo do atendimento aos requisitos constantes do Termo de Referéncia,
constatados através dos laudos, acarretara na devolucdo do objeto a CONTRATADA a fim de
gue a mesma proceda as corre¢cdes necessarias. Na ocorréncia deste fato a mesma devera
estar ciente que serdo adotadas pela CONTRATANTE, as medidas cabiveis em Lei no que se
refere ao descumprimento das disposicoes elencadas no Instrumento Convocatério

O recebimento do objeto dar-se-a definitivamente no prazo de até 05 (cinco) dias corridos,
apos o recebimento provisério, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e
das especificagdes contratadas, mediante assinatura do Termo de Recebimento Definitivo
pelas partes, constante no (ANEXO B), mediante assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo Parcial pelas partes, constante no ANEXO B do Termo de Referéncia.

CONDICGES E FORMA DE PAGAMENTO - PROCEC
O pagamento serd realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, apds o aceite do(s) item
(ns) e contados da aprovacdo da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancdria, para



URBS

Urbanizagao de Curitiba S.A.
&l 32 32. !
www.urbs.c v.br

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

CURITIBA

crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela Contratada.
Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria
para pagamento.
Apds a entrega do objeto, a Nota Fiscal devera ser entregue ao gestor do contrato, que a
encaminhara ao setor competente.
A Contratada devera formalizar o pedido de pagamento via Sistema PROCEC PAGAMENTOS,
através do seguinte enderecgo: https://procecpagamentos.curitiba.pr.gov.br
Os procedimentos e a forma de acesso ao PROCEC PAGAMENTOS foram publicados e estao
disponiveis no Guia de  Servigos, no  seguinte  endereco  eletrbnico:
https://procecpagamentos.curitiba.pr.gov.br/Home/Pagamentos
A Nota Fiscal devera ter como destinatdrio o Fundo de Urbanizagdo de Curitiba.
A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Servico de Cadastro de
fornecedores do Municipio de Curitiba ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais.
Havendo erro na apresentac¢do da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagao,
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, como, por exemplo, obrigacdo
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas viciadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-d apdés a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para o Contratante.
No corpo da Nota Fiscal, ou em campo apropriado, devera ser informado o(s) niumero(s) da(s)
Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s), da Autorizacdo de Fornecimento ou do Contrato,
se for o caso.
A Nota Fiscal e as faturas discriminativas deverdo ser apresentadas em moeda corrente
nacional e atender, quando for o caso, ao previsto no Decreto Estadual N2 3330/2008, relativo
a apresentacao de nota fiscal eletrénica.
Na Nota Fiscal deverdo ser indicados o nome do Banco, nome e nimero da agéncia e nimero
da Conta Corrente, onde sera creditado o valor.
Serd aplicada compensacdo financeira, quando houver atraso de pagamento dos valores
devidos por culpa exclusiva do Contratante, observada a apurac¢do de responsabilidade do
agente que deu causa ao atraso.
O pagamento da compensacao financeira estabelecida no item anterior dependerd de decisao
motivada da autoridade competente, condicionada a apresentacdao de requerimento a ser
formalizado pela Contratada.
No caso de atraso de pagamentos, em periodos superiores ao determinado no art. 25 da Lei
Federal N2 14.133/2021, poderdo ser cobrados, exclusivamente, os seguintes encargos:

a) Juros remuneratoérios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida, observado o disposto

nas Resolucdes aplicaveis da SMF;
b) Correcdo monetéria adotada pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
Especial - IPCA/IBGE, e, na falta deste outro que venha a substitui-lo.

Os juros remuneratérios serdo os resultantes da divulgacdo da Taxa Referencial de Juros — TR,
divulgada pelo BACEN — Banco Central do Brasil.
As Resolugdes da SMF se aplicam somente as contratagdes com recursos decorrentes do
Tesouro Tributario Municipal. As despesas decorrentes da mora da Unido, Estados ou de
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outras fontes ndo controladas pelo Municipio seguirdo a regulamentacdo aplicavel pelo
respectivo ente publico ou entidade.

Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta ao Servico de Cadastro de Fornecedores do Municipio de Curitiba para
identificara manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo exigidas no Edital e a eventual
suspensao tempordria de possibilidade de participagao em licitagdao, no ambito do érgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

A verificagdo de eventual irregularidade da CONTRATADA ndo ensejard a retengao do
pagamento, devendo a CONTRATANTE, apos realiza-lo, conceder prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogdvel por duas vezes, totalizando o prazo maximo de 90 dias para a respectiva anexagao
da documentacgao que comprove a regularidade e, ao final, na hipdtese de nado regularizagao,
tomar as medidas necessarias ao processo administrativo destinado a rescisdo do ajuste.
N3do havendo regularizacdao ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE
devera comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizacdao da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de
seus créditos.

Persistindo airregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA,
ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo mantidos, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA nao regularize sua situagao cadastral.

Por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do
Contratante, podera ser afastada a rescisdo contratual.

Serdo realizadas eventuais retencées tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura
fornecida pela CONTRATADA, no que couber, respeitada a legislacio pertinente,
especialmente a Lei Complementar N2 123/2006.

Demais condi¢Oes necessdrias a perfeita execucdo do objeto deste contrato se encontram no
Edital e seus anexos, bem como, Termo de Referéncia e seus Anexos.

A contratante podera descontar dos pagamentos importancias que, a qualquer titulo, lhes
sejam devidas pela contratada, por forca deste Contrato.

REAJUSTE, REPACTUAGAO E/OU REEQUILIBRIO

Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado, datado de 01/07/2026. (preencher com a Data da Assinatura
da Planilha de Custo - art. 112, §§ 22 e 32, do Decreto Municipal N2 700/2023).

Apds o interregno de um ano, e mediante solicitacdo expressa do Contratado, os precos
iniciais serao reajustados, mediante a aplicacdo, pela Contratante, da variacdo acumulada do
Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica - IBGE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds
a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, se houver, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
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gualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em substituicdo, o(s)
gue vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.5. Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.7. Este contrato podera ser alterado nos casos previstos na Lei Federal N2 14.133/2021 e no
Decreto Municipal N2 700/2023, desde que haja interesse pelas partes, com a apresentagdo
das devidas justificativas.

7.8. Serd concedido reequilibrio econdémico-financeiro quando ocorrer fato superveniente
imprevisivel ou previsivel, porém, de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, na forma do Lei Federal N2 14.133/2021 e Decreto
Municipal N2 700/2023, sendo formalizado mediante lavratura de termo aditivo ao contrato.

7.9. Prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro,
quando for o caso (art. 92, inc. XI, da Lei Federal N2. 14.133/2021)

7.10. A decisao sobre os pedidos de reajuste em sentido estrito, repactuagao de precos e de revisao
de precos deve ser proferida, preferencialmente, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a
partir da solicitacdo e da entrega dos comprovantes de variacdo dos custos pelo contratado.

a) O prazo referido no caput poderd ser prorrogado por igual periodo desde que
demonstrada a inviabilidade de seu cumprimento, mediante decisdo motivada da
autoridade competente.

b) O prazo referido no caput deste artigo ficara suspenso enquanto o contratado ndo cumprir
os atos ou apresentar a documentacao solicitada pela Administracdo para a comprovacao
da variacao dos custos.

8.0. GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUALE TECNICA DO OBJETO.
8.1. GARANTIA DA EXECUCAO
8.2. N3do serd exigida garantia contratual para o presente processo licitatério.

8.3. GARANTIA TECNICA
8.4. A contratada devera garantir o pleno funcionamento dos equipamentos durante
toda a vigéncia do contrato.

9.0. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Apresentagao da documentagdo complementar para homologagao referenciada no item
4.10 do Termo de Referéncia.

9.2. Indicar formalmente e por escrito, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis apds a assinatura
do contrato, junto a contratante, um preposto idoneo com poderes de decisdo para representar a
contratada, principalmente no tocante a eficiéncia e agilidade da execu¢do do objeto deste Termo
de Referéncia, e que devera responder pela fiel execu¢do do contrato.

9.3. Atender prontamente quaisquer orientagdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagdo do
Contrato, inerentes a execucao do objeto contratual.

9.4. Reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante ou a terceiros por culpa ou
dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relacdo
contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizacdo ou o0 acompanhamento
da execucdo dos servicos pela contratante.

9.5. Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizacdo do contrato pela CONTRATANTE, cujo
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representante tera poderes para sustar o fornecimento ou a manutencdo, total ou parcial, a
qualquer tempo, desde que motivadas as causas.

9.6. Manter, durante toda a execugdo do contrato, as mesmas condi¢es da habilitagao.

9.7. Executar fielmente o objeto, conforme as especificagdes e prazos estipulados neste
instrumento e na legislagao pertinente.

9.8. Fornecer, instalar e configurar o lote tecnoldgico e os periféricos e acessérios solicitados de
forma a prover uma solugao de infraestrutura completamente funcional e em perfeitas condi¢cGes
de operagdo nos postos indicados.

9.9. Assumirintegral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito as obrigacdes
civis, fiscais, trabalhistas, previdencidrias e todos os demais encargos comerciais ou logisticos que
porventura venham a incidir sobre o objeto desta locacao.

9.10. A CONTRATADA devera cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social e para aprendiz

CURITIBA

10.0. DAS OBRIGACﬁES DA CONTRATANTE

10.1. Nomear Gestor e Gestor Suplente do contrato para acompanhar e fiscalizar a execugdo dos
contratos;

10.2. Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta
aceita, conforme inspecdes realizadas;

10.3. Aplicar a contratada as sanc¢bes administrativas regulamentares e contratuais cabiveis,
comunicando ao 6rgdo gerenciador da Ata de Registro de Precos, quando aplicavel;

10.4. Liguidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos
preestabelecidos em contrato;

10.5. Fornecer, a qualquer tempo e com a maxima presteza, mediante solicitacdo, por escrito da
CONTRATADA, ressalvados os casos de urgéncia, informacdes adicionais para dirimir davidas e
orienta-la, em todos os casos omissos, da presente solucdo.

10.6. Fornecer e colocar a disposicdo da CONTRATADA, todos os elementos e informacdes que se
fizerem necessdrios a prestacdo dos servicos, ora apresentados.

10.7. Notificar sobre aplicacdo de eventuais multas e/ou outras penalidades de sua
responsabilidade.

10.8. Acompanhar, fiscalizar e controlar a entrega e a prestagdo dos servigos, realizando a
validacao dos equipamentos e notificando prontamente a CONTRATADA sobre quaisquer falhas,
erros, defeitos ou irregularidades constatadas, sob pena de suspensdao dos pagamentos caso as
reclamacdes nao sejam atendidas nos prazos estabelecidos, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

11.0. PENALIDADES ESPECIFICAS

11.1. S3o aplicaveis as san¢Ges administrativas previstas na Lei Federal N2 14.133/2021, nos art.
244 a 289 do Decreto Municipal N2 700/2023.

11.2. A contratada estard sujeita as seguintes multas, sem prejuizo das demais penalidades
previstas na legislacdo em vigor, neste Edital e na legislacado aplicavel;

11.3. Multa de 1% (um por cento) ao dia no caso de atraso na execugdo do objeto, calculada sobre
o valor da parcela em atraso, limitada a 30% (trinta por cento) do valor dessa parcela.

11.3.1. Apds o 302 (trigésimo) dia corrido a administragdo podera ndao mais aceitar o objeto, de
forma a configurar, nessa hipdtese, a inexecug¢dao total ou parcial da obrigacdo assumida, sem
prejuizo do cancelamento unilateral da avenca, que ensejara a desconsideracdo da multa prevista
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no subitem anterior e a imposicao das sanc¢des previstas nos itens 11.5 ou 11.6.

11.4. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) calculada sobre o valor do contrato, no caso de
descumprimento das demais obrigacBes previstas neste instrumento para as quais nao haja
penalidade especifica cominada.

11.5. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela inexecugao parcial do ajuste e
impedimento de participar de licitacdo e contratar com a URBS, por até 1 (um) ano contado da
publicacdo no Diario Oficial do Municipio da medida punitiva.

11.6. Multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, pela inexecugao total do ajuste
e impedimento de participar de licitacdao e contratar com a URBS, por até 02 (dois) anos, contados
da publica¢do no Didrio Oficial do Municipio de tal medida punitiva.

11.7. As Penalidades poderao ser aplicadas cumulativamente.

11.8. Serd propiciada defesa a contratada, antes da imposi¢cdao das Penalidades elencadas nos itens
precedentes.

11.9. Os valores pertinentes as multas aplicadas serdo descontados dos créditos que a contratada
tiver direito ou cobrados judicialmente.

11.10. Caso a Contratada ndo disponha de valores a receber da Contratante, ser-lhe-a concedido
um prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimacdo, para efetuar o pagamento. Decorrido esse
prazo sem o recolhimento dos valores, a Administracdo procederd a cobranca judicial dos valores.
11.11. As penalidades aqui previstas tém carater de sancdo administrativa, sendo que sua aplicacado
ndo exime a contratada de reparar eventuais perdas e danos que seus atos venham a acarretar a
Administracdo.

11.12. As eventuais multas aplicadas por forca do disposto no item 11 acima, ndo terdo carater
compensatorio, mas simplesmente moratdrio e, portanto, ndo eximem o fornecedor de reparacao
de possiveis danos, perdas ou prejuizos que seus atos venham a acarretar, nem impedem a
declaracdo de cancelamento do pacto em apreco.

11.13. A Contratada é responsavel direta e exclusivamente pelo execuc¢do do objeto, de acordo com
o presente edital e seus anexos, e consequentemente responde, civil e criminalmente por todos os
danos que na sua execucdo venha a provocar, direta ou indiretamente para a URBS.

CURITIBA

12.0. DA PROTEGCAO DE DADOS DE PESSOA NATURAL
12.1. Para fins deste Contrato, serdo consideradas as seguintes definicdes:

a) LGPD — Lei Geral de Prote¢do de Dados (Lei Federal N2 13.709/2018) — Legisla¢do
Municipal: Decretos Municipais N2s. 610/2019 e 326/2021 ou outro que vier a altera-
los.

b) Dados Pessoais: qualquer informacao relacionada a pessoa natural identificada ou
identificavel, como: nome, CPF, RG, endereco residencial ou comercial, nimero de
telefone fixo ou mével, endereco de e-mail, dentre outros;

c) Tratamento: qualquer operagdo ou conjunto de operagdes efetuadas com Dados
Pessoais ou sobre conjuntos de Dados Pessoais, por meios automatizados ou nado
automatizados, tais como a coleta, o registro, a organizacdo, a estruturacdo, a
conservacdo, a adaptacdo ou alteracdo, a recuperacdo, a consulta, a utilizagdo, a
divulgagcao por transmissdo, difusdao ou qualquer outra forma de disponibilizagdo, a
comparac¢do ou interconexao, a limitacdo, a eliminacdo ou a destruicao.

d) Outros termos aqui utilizados e ndo definidos acima possuem o significado atribuido em
clausula especifica ou o significado constante da Lei Geral de Protecdo de Dados (Lei
Federal N2 13.709/2018, “LGPD”).



URBS

Urbanizagao de Curitiba S.A.
Rodofe - ral
80060- a
WWW. U v.br

12.2. Ficam acrescidas as partes as seguintes obrigacbes e responsabilidades decorrentes da
aplicacdo das normas de protecao de dados pessoais:

a) A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protec¢ao de Dados
e do Decreto Municipal N2 326 de 17 de fevereiro de 2021 ou outro que vier a substitui-
lo, obrigando-se a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagao e
a este Contrato com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo
CONTRATANTE.

b) Compete a CONTRATANTE, as decisdes referentes ao Tratamento de Dados Pessoais,
devendo fornecer, tempestivamente, todos os meios para o regular desempenho das
atividades da CONTRATADA, principalmente informagdes e documentos necessarios ao
bom e fiel cumprimento do presente Contrato.

c) O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos
fundamentais de liberdade, de privacidade, bem como o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive
nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas
nas hipdteses dos Arts. 72, 11 e/ou 14 da Lei N2 13.709/2018 as quais se
submeterdo os servicos, e para propdsitos legitimos, especificos, explicitos e
informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das finalidades
do servico contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigacdo legal
ou regulatdria, no exercicio regular de direito, por determinacao judicial ou por
requisicdo da ANPD (Agéncia Nacional de Protecao de Dados);

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante
consentimento que sejam indispensaveis a prdpria prestacao do servico, esta serd
realizada apds prévia aprovacdo da CONTRATANTE, responsabilizando-se a
CONTRATADA pela obtencdo e gestdo dos dados. Os dados assim coletados sé
poderdo ser utilizados na execucdo dos servicos especificados neste Contrato, e
em hipotese alguma poderdo ser compartilhados ou utilizados para outras
finalidades;

c.1) eventualmente, podem as partes convencionar que a CONTRATANTE sera
responsavel por obter o consentimento dos titulares, o que devera ser
formalizado mediante termos assinado pelas partes;

d) os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais
coletados seguem um conjunto de premissas, politicas, especificacdes técnicas,
devendo estar alinhados com a legislacdo vigente e as melhores praticas de
mercado.

e) os dados obtidos em razdo deste Contrato deverdo ser armazenados em um banco
de dados seguro, com garantia de registro das transacdes realizadas na aplica¢ao
de acesso (log), adequado controle baseado em fungdo (role based access
control) e com transparente identificacdio do perfil dos credenciados, tudo
estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transagao
e a franca apuracdo, a qualguer momento, de desvios e falhas, vedado o
compartilhamento desses dados com terceiros;

e.1) no caso de necessidade de transferéncia internacional de dados pessoais
pela CONTRATADA, para atender ao acima, esta deverd garantir, sob pena

CURITIBA
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de encerramento da relacdo contratual e eventual responsabilizacdo civel,

que:

e.1.1) a legislacgdo do pais para o qual os dados foram transferidos,
asseguram o mesmo nivel de prote¢do que a legislacdo brasileira em
termos de privacidade e protecao de dados, considerando a restricao
legal prevista no ordenamento juridico brasileiro;

e.1.2) os dados transferidos serdo tratados em ambiente da CONTRATADA;

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a prépria transferéncia,
foi e continuara a ser feito de acordo com as disposi¢des pertinentes
da legislagcdo sobre protecdo de dados aplicavel e que nao viola as
disposi¢cdes pertinentes do Brasil;

e.1.4) oferecera garantias suficientes em relagdo as medidas de seguranca
técnicas e organizativas, e as especificard formalmente ao
contratante, ndo compartilhando dados que Ihe sejam remetidos com
terceiros;

e.1.5) as medidas de seguranca sdao adequadas para proteger os dados
pessoais contra a destruicdo acidental ou ilicita, a perda acidental, a
alteracdo, a divulgacdo ou o acesso ndo autorizados, nomeadamente
guando o tratamento implicar a sua transmissdo por rede, e contra
gualquer outra forma de tratamento ilicito e que estas medidas
asseguram um nivel de seguranca adequado em relac¢do aos riscos que
o tratamento representa e a natureza dos dados a proteger,
atendendo aos conhecimentos técnicos disponiveis e aos custos
resultantes da sua aplicacdo;

e.1.6) zelara pelo cumprimento das medidas de seguranca;

e.1.7) tratard os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em
conformidade com as suas instrucdes e as clausulas do Contrato; no
caso de ndo poder cumprir estas obrigacdes por qualquer razdo,
concorda em informar imediatamente a CONTRATANTE, que neste
caso podera suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o
Contrato;

e.1.8) alegislacdo que Ihe é aplicadvel ndo o impede de respeitar as instrucdes
recebidas da CONTRATANTE e as obrigacdes do Contrato e que, no
caso de haver alteracao nesta legislacdo que possa ter efeito adverso
substancial nas garantias e obrigacdes conferidas pelas cldusulas do
Contrato, comunicard imediatamente essa alteracdo a
CONTRATANTE, que neste caso podera suspender a transferéncia de
dados e/ou de rescindir o Contrato;

e.1.9) notificara imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer solicitagdo
juridicamente vinculativa de divulgacdo de dados pessoais por uma
autoridade fiscalizadora responsavel pela aplicacdo da lei,

e.1.10) responderad rapida e adequadamente todas as solicitagbes de
informagdo da CONTRATANTE relacionadas ao tratamento dos dados
pessoais objeto da transferéncia, e que se submeterd aos conselhos da
autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao processamento dos
dados transferidos;
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e.1.11) a pedido da CONTRATANTE, apresentara as informagdes necessarias
sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da
transferéncia ou as informagdes solicitadas pela Autoridade
fiscalizadora.

e.1.12) em caso de subcontratacdo, solicitarda previamente a
CONTRATANTE, cuja eventual anuéncia devera se dar por escrito.

e.1.13) os servigos de processamento pelo subcontratado serdao executados
de acordo com o disposto neste Contrato, permanecendo a
CONTRATADA como responsavel pela conformidade das obrigagdes
aqui estabelecidas e por quaisquer atos ou omissdes de eventual
subcontratada que resultem na violagao deste Contrato;

e.1.14) enviard imediatamente a CONTRATANTE uma cépia de qualquer
acordo de subcontratacao que celebrar sobre o objeto deste Contrato.

A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados das obrigacdes e
condig¢des acordadas nesta cldusula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade da
CONTRATANTE.

O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou possam conter
dados pessoais ou segredos de negdcio, implicard para a CONTRATADA e para seus
prepostos — devida e formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto dever de sigilo,
no curso do presente Contrato e por prazo indeterminado apds seu término.

As partes cooperardo entre si no cumprimento das obrigacoes referentes ao exercicio dos
direitos dos Titulares previstos na LGPD, nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em
vigor e também no atendimento de requisicdes e determinacdes do Poder Judiciario,
Ministério Publico e Orgdos de controle administrativo;

Uma parte deverd informar a outra, sempre que receber uma solicitacdo de um Titular de
Dados, a respeito de Dados Pessoais da outra Parte, abstendo-se de responder qualquer
solicitacdo, exceto nas instrucdes documentadas ou conforme exigido pela LGPD e Leis e
Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor.

Ficam designados/as como Encarregado(a) da CONTRATADA o Sr(a). XXXXX (NOME DO
RESPONSAVEL), XXXXX (CARGO DO RESPONSAVEL), inscrito(a) no CPF/MF n2. (XXX.XXX.XXX-
XX), e-mail xxx@xxx.com.br e telefone (XX) XXXX-XXXX e da CONTRATANTE o Sr. HERICK DAL
GOBBO, Gestor da Area de Tecnologia e Informacdo, matricula N2. 85.905, e-mail
hgobbo®@urbs.curitiba.pr.gov.br e telefone (41) 3320-3235

CURITIBA

12.7.1.Caso o Encarregado da CONTRATADA seja alterado, fica a mesma obrigada a comunicar

12.8.

12.9.

formalmente o CONTRATANTE.

O Encarregado da CONTRATADA mantera contato formal com o Encarregado da
CONTRATANTE, imediatamente ap0s a ciéncia da ocorréncia de qualquer incidente que
implique violagdo ou risco de violagdo de dados pessoais de que venha a ter conhecimento
ou suspeita, devendo a parte responsavel, em até 10 (dez) dias corridos, tomar as medidas
necessarias.

A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA podera ser
provocada a colaborar na elaboragdo do relatério de impacto a protegao de dados pessoais
(RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servicos objeto deste Contrato, no
tocante a dados pessoais.

12.10. A CONTRATADA devera disponibilizar ao CONTRATANTE, sempre que necessario,

documentos e informacgdes necessarios para fins de auditoria, acerca do cumprimento das
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obrigacdes contratuais.
a) As solicitagdes do CONTRATANTE se fardo mediante notificagdo prévia e escrita;
b) O relatdrio de auditoria devera ser disponibilizado em duas vias, uma para cada uma
das partes, que tera carater confidencial.

12.11. Encerrada a vigéncia do Contrato ou nao havendo mais necessidade de utilizagdo dos
dados pessoais, sensiveis ou ndo, a CONTRATADA se obriga a interromper o tratamento e,
em no maximo (30) dias, sob instru¢des e na medida do determinado pelo CONTRATANTE,
eliminando completamente os Dados Pessoais e todas as cdpias porventura existentes (em
formato digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando necessite manté-los para
cumprimento de obrigacdo legal ou outra hipdtese legal prevista na LGPD, o que devera ser
justificado imediatamente.

12.12. As partes obrigam-se a manter a mais absoluta confidencialidade dos dados e informagdes
obtidas e de colaboradores que vierem a utilizar para o desempenho dos servigcos
discriminados neste instrumento, por prazo indeterminado, seguindo as normas regentes
pela Lei Geral de Protegdo de Dados, assim como toda e qualquer legislacdo aplicavel. A
parte que der causa ao estabelecido nesta clausula, estara sujeita as penalidades cabiveis,
nos estritos termos da lei.

12.13. Fica vedada a utilizacdo dos dados pessoais compartilhados para condutas abusivas, bem
como a obtencdo de vantagens econémicas e financeiras.

12.14. Eventuais responsabilidades das partes serao apuradas conforme estabelecido neste
Contrato, bem como de acordo com o que dispde a Secao lll, Capitulo VI da LGPD, sendo
oportunizado os direitos ao contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, que desde j3 se
compromete a tomar todas as medidas para garantir que quaisquer vulnerabilidades de
sistema, processos, governanca e outros apontados no relatério de auditoria sejam sanadas.

12.15. Caso a legislacdo aplicavel exija modificacdes na execucdo do Contrato, as Partes deverao,
se possivel, renegociar as condi¢des vigentes e, se houver alguma disposicdao que impeca a
continuidade do Contrato conforme as disposi¢cGes acordadas, este devera ser resolvido sem
qgualquer penalidade, apurando-se os valores devidos até a data da rescisao.

12.16. Se qualquer legislacdo nacional ou internacional aplicavel aos dados tratados (incluindo
armazenados) no ambito do Contrato vier a exigir adequacdo de processos e/ou
instrumentos contratuais por forma ou meio determinado, as Partes desde ja acordam em
celebrar termo aditivo escrito neste sentido.

CURITIBA

13.0. DA CONFIDENCIALIDADE

13.1. As partes obrigam-se a manter absoluto sigilo sobre quaisquer dados, documentos,
informacdes técnicas, comerciais ou pessoais que venham a ter conhecimento, fisicas ou
juridicas, ndo podendo sob qualquer pretexto, direta ou indiretamente, divulgar, revelar,
reproduzir, utilizar ou dar conhecimento de tais informacgdes a terceiros, ressalvados os casos
definidos pela LGPD e a Lei de Acesso a Informagao (LAl).

14.0. RESCISAO/ EXTINCAO

14.1. Aplica-se a presente contratagdo o disposto nos Art.s 137 a 139 da Lei Federal N2 14.133/2021.

14.2. Sob pena de extingao automatica, a CONTRATADA nao poderad transferir no todo ou em parte,
as obrigagdes assumidas, sem o consentimento expresso da URBS.

15.0. DAS DECLARAGOES E GARANTIAS ANTICORRUPCAO
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15.1. Cada Parte declara neste ato que estd ciente, conhece e entende os termos da lei
anticorrupcao brasileira ou de quaisquer outras aplicaveis sobre o objeto do presente
Contrato (“Regras Anticorrup¢ao”), comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violagao das disposi¢des destas Regras Anticorrupgao.

15.2. Cada Parte, por si e por seus administradores, diretores, funcionarios e agentes, bem como
seus socios que venham a agir em seu nome, se obriga a conduzir suas praticas comerciais,
durante a consecu¢do do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os
preceitos legais aplicaveis. Na execucdo deste Contrato, nem qualquer das partes, nem
qgualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sdcios agindo em seu nome, devem dar,
oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente,
qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar
gualquer ato ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem
indevida, ou direcionar negdcios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupgao
("Pagamento Proibido"). Um pagamento Proibido ndo abrange pagamento de despesas
razoaveis e de boa-fé, tais como, exemplificativamente, despesas de viagem e hospedagem,
gue estdo diretamente relacionados com a promocdo, a explicacdo, demonstracdo ou de
produtos ou servicos, ou de execucao de um contrato com um governo ou suas agéncias,
desde que o pagamento seja permitido pela legislacdo aplicavel.

15.3. Para os fins da presente Cldusula, cada Parte declara neste ato que:

(a) ndo violou, viola ou violara as Regras Anticorrup¢ao;

(b) ja tem implementado ou se obriga a implementar durante a vigéncia deste Contrato um
programa de conformidade e treinamento razoavelmente eficaz na prevencdo e
deteccdo de violagdes das Regras Anticorrup¢ao e dos requisitos estabelecidos nesta
Clausula;

(c) tem ciéncia que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupcao é proibida e que
conhece as consequéncias possiveis de tal violacado.

15.4. Qualquer comprovado descumprimento das Regras Anticorrupcao pela Parte infratora,
poderd ensejar a rescisdo motivada imediata do presente instrumento, independentemente
de qualquer notificacdo, observadas as penalidades previstas neste Contrato.

16.0. GESTAO DO CONTRATO

16.1. Fica designado um agente publico para acompanhar e fiscalizar a execugao da presente
contratacdo, anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do
contrato e determinando o que for necessario a regularizacdo de eventuais falhas ou defeitos
observados.

16.2. A fiscalizagao de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicGes técnicas ou vicios redibitéorios, e, na ocorréncia desta, n3ao implica em
corresponsabilidade da Administracdao ou de seus agentes e prepostos.

16.3. O contrato deverad ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei Federal N2 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.

16.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediantes simples apostila.
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16.5. Ascomunicacdes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade.

16.6. A contratante podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

16.7. O gestor do contrato acompanhara todas as etapas da execu¢ao do objeto contratado, que
serd considerado totalmente executado somente ao final do cumprimento de todas as etapas
previstas pelo Edital e seus anexos.

16.8. O gestor do contrato acompanhard a manutencdao das condi¢cdes de habilitacdo da
CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

16.9. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata
o art. 158 da Lei Federal N2 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

16.10. Ficam designados como Gestor e Suplente da Contratacao decorrente deste Pregao
Eletrénico e para o exercicio das atribuicdes constantes no Decreto Municipal N2. 700/2023 e
demais legislagdes pertinentes: como Gestor do Contrato o funciondrio Sr. Herick Dal Gobbo,
matricula N2. 85.905 e como Gestor Suplente o funcionario Sr. Elias Techy, matricula n2 85.347,
gue serdo os interlocutores de todos os contatos com a Empresa Contratada.

16.11. A fiscalizacdo pela CONTRATANTE, ndo exclui ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA
em obedecer as especificacoes do objeto da presente licitacado.

CURITIBA

17.0. REGENCIA E CASOS OMISSOS

17.1. As partes contratantes se sujeitam ao cumprimento das cldusulas contratuais constantes do
ajuste, que sera regido pela Lei Federal N2 14.133/2021 e suas alteragdes posteriores, bem
como pela legislagdo municipal aplicavel as licitagbes e contratos administrativos, no que
couber.

17.2. Os casos omissos e as situacdes ndo explicitadas serdo decididos pela Contratante em
conformidade com as disposicdes contidas no repertério legal acima referido e demais
preceitos de direito publico, e, supletivamente, em consonancia com os principios da teoria
geral dos contratos e com as disposicdes de direito privado.

18. SUBCONTRATAGAO E TRANSFERENCIA DO CONTRATO

18.1. A CONTRATADA nao podera transferir os servicos relativos ao presente processo, no todo ou
em parte, nem podera subcontrata-los.

18.2. Qualquer cessdao ou transferéncia dos servigos objeto do contrato, feita sem autorizagao
expressa da CONTRATANTE, serd nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de
constituir infracao passivel das cominacgdes legais e contratuais cabiveis.

18.3. N3o se caracterizara a transferéncia tratada nesta cldusula a contratagdo de servigos-meio
gue nao fazem parte integrante do objeto contratado, mas que sdo necessarios a prestacao
da atividade fim do contrato, tais como aquisicdo e a manutencdo de equipamentos,
transporte, licenciamento de software, etc.

18.4. Ainda que haja inobservancia do disposto no item 18.1, ndo existira qualquer vinculo
contratual entre eventuais subcontratada e a CONTRATANTE, perante a qual a unica
responsavel pelo cumprimento deste Contrato sera a CONTRATADA.
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19.0. TOLERANCIA

19.1. Se qualquer das partes contratantes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissoes, a
inobservancia no todo ou em parte de qualquer dos itens e condi¢cdes deste Contrato e/ou de
seus ANEXOS, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou
prejudicar esses mesmos itens e condigdes, 0s quais permanecerao inalterados, como se
nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

20.0. MATRIZ DE RISCOS

20.1 A matriz de riscos tem por objetivo delimitar as responsabilidades da CONTRATANTE e da

CONTRATADA na execuc¢ao do Contrato.

Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e mantidas as disposi¢cdes desta matriz de

riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

20.3 A CONTRATADA apenas fard jus a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro na
hipdétese de materializacdo de risco que ndo lhe tenha sido atribuido.

20.4 Verificando a ocorréncia de evento que, atribuido a CONTRATANTE, impacte no equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, a CONTRATADA devera apresentar requerimento por
escrito, instruido com a documentacdo que entender necessaria, trazendo meméria de calculo
do impacto financeiro do evento em sua proposta.

20.5 As estratégias para mitigacdo dos riscos dependem do nivel de aversdo a incerteza que cada
empresa possui, desta maneira, compete a CONTRATADA analisar sua relagao com o risco e
estudar estratégias prdprias para os riscos propostos neste contrato.

20.5.1 Os riscos relacionados a esta contratacdo, ndo se limitam aos mapeados nesta Matriz,

podendo ocorrer outros eventos incertos durante a execucdo do objeto. Nesse sentido, é

importante a CONTRATADA empenhar esforcos na verificacdo da existéncia de outras

incertezas e se resguardar de eventos imprevistos e inoportunos.

Os casos omissos ndo contemplados nesta matriz de risco serdo objetos de andlise criteriosa

baseada em justificativa técnica, por intermédio de processo administrativo.

20.7 A matriz de riscos constante a seguir apresenta os principais riscos e acdes de mitigacdo para
cada um deles:

20.2

20.6

DEFINICAO DO RISCO DESCRICAO ATRIBUICAO | INTENSIDADE | EXPECTATIVADE | AGOES PARA MITIGAR
DO IMPACTO OCORRENCIA
1.Riscos relacionados a ndo contratagao
Encerramento do Contrato FUC n? Planejamento do processo licitatério e
11 Descontlnuld~ade 346/2022 sem um.novo prestador Contratante Alto Baixo cumprlmepto rigoroso do cronograma
Das operagdes homologado, paralisando os postos de transi¢do de contratos.
de monitoramento.
Manutengdo dos suportes e Conclusdo célere do processo licitatorio
Desconformidade perlferlcos atuais » par.alslubstltulgao |nteg.ral do parque de
1.2 . (antigos/desgastados) caso a nova Contratante Médio Alto periféricos e suportes articulados.
Ergondmica (NR-17) ~ ~
contratagdo ndo ocorra, gerando
riscos a saude dos operadores.
Falta de capacidade de Contratagdo de parque de hardware
D ) R L
13 erfa.sagem processamento de d:_ados_(élmagens Contratante Alto Alto atuaﬂlzado (Mini P(;S, computadores
Tecnoldgica e Falhas no CCO e suporte ineficiente nas dedicados para video e novos
frentes operacionais da AOC. monitores).
2. Riscos durante a implantagdo e execugdo do novo Contrato de Locagdo
Descumprimento do prazo Aplicagdo das sangbes previstas em
Atraso no . . X . - P
. contratual de até 30 (trinta) dias . edital. Condicionar o inicio dos
2.1 fornecimento do ~ Contratada Alto Baixo . .
) para a entrega das estagdes prontas pagamentos mensais ao recebimento
Objeto - X
para uso. definitivo do lote instalado.
Impacto nas atividades de missdo Executar a substituicdo dos ativos de
Interrupgdo de critica do CCO e da Area de Contratante forma faseada, em dias e horarios de
2.2 servigos na transigdo Operagdo do Transporte Coletivo e Alto Média menor fluxo e baixa utilizagdo do
(Queda) (AOC) durante a substituigdo das Contratada sistema
maquinas
Demora na manutengdo corretiva Fiscalizagdo rigorosa do contrato com
23 I?es_cumprlm.entode ou _substltulgao fIS.ICa de ativos Contratante Alto Baixo apllca;ao. de multas. o por
niveis de servigo (SLA) defeituosos em regime de postos descumprimento de SLA e exigéncia de
operacionais continuos. estoque reserva (swap).




21.0
21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

CURITIBA

FORO

Elegem as partes contratantes o Foro desta Capital, para dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

Nos termos da legislacdo vigente, as partes expressamente reconhecem como valida e
suficiente a comprovagdo de anuéncia e vinculagao aos termos deste Contrato por formato
eletronico, incluindo a adogdo de assinaturas eletronicas pelas Partes e pelas testemunhas
abaixo indicadas.

As partes consideram, para todos os efeitos, a data mencionada abaixo, como a da
formalizacdo juridica deste instrumento.

Por estarem justos e acordados, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e
achado conforme vai por todos assinado, na presenca de duas testemunhas, em uma Unica
via, de onde serdo extraidas as cdpias necessadrias.

Curitiba, __de de 2026.

URBS - URBANIZAGAO DE CURITIBA S.A.

Contratada Contratante

OGENY PEDRO MAIA NETO

Representante Legal Presidente

PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL
Diretor Administrativo e Financeiro

ALDEMAR VENANCIO MARTINS NETO
Diretor de Urbanizacao

Agentes fiscalizadores do contrato:

Herick Dal Gobbo Elias Techy
Matricula N2 85.905 Matricula N2 85.347
Gestor do Contrato Gestor Suplente do Contrato

Testemunhas:
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DJU/359/2026 Curitiba, data da assinatura digital.
REFERENCIAS

De: Area de Gestdo de Riscos e Compliance/Coordenadoria Juridica de Direito Administrativo,
Mobilidade e Compliance

Para: Area de Licitagdes e Contratos/Preg6

Assunto: Andlise juridica — Pregdo Eletronico FUC SUP n9. 01-1654262026 -ALC/CCO — Selegado
e contratacdo de empresa para locacao de computadores e equipamentos destinados ao
Centro de Controle Operacional (CCO) e a Area de Operacdo do Transporte Coletivo (AOC) da
URBS.

Advogada designada: Vanessa Leinig Bruce Laport

Versdo
1.7

o PARECER

Direito Administrativo — Licitagbes e contratos — Pregdo Eletrénico
— Aquisicdo de servicos comuns — [locagcdo de computadores e
equipamentos destinados ao Centro de Controle Operacional (CCO)
e-G-Area de Operagdo do Transporte Coletivo (AOC) da URBS] —
Legislagdo aplicdvel: Lei n2. 14.133/2021 e diplomas correlatos, no
que couber — Andlise da regularidade juridico-formal do
procedimento e das minutas — Ressalvas e/ou recomendagdes

1. Relatdrio

Trata-se de processo administrativo encaminhado
a esta CJU-AM para analise da regularidade juridica do procedimento e da minuta de Edital de
Pregdo Eletronico que tem por objeto a selegdo e contratagdo de empresa para locagdo de
computadores e equipamentos destinados ao Centro de Controle Operacional (CCO) e a Area
de Operagdo do Transporte Coletivo (AOC) da URBS.

Os presentes autos encontram-se instruidos,
entre outros, com os seguintes documentos pertinentes a analise:

a) Estudo Técnico Preliminar (anexo 11.1);

b) especificagdo do objeto por Termo de
Referéncia (anexo 11.2);

c) referéncias de preco a embasar o orcamento da
licitacdo (anexos 1.2a1.4e11.7a11.13);

d) mapa comparativo de precos (anexo 5.2);

e) declaracdo de que os servicos que se pretende
adquirir sdo considerados de natureza comum
(anexo 11.4);

* Este parecer foi elaborado com base em estrutura parametrizada concebida pela AGRC/CJU-AM em observéancia as mais atuais disposicdes

legais e orientacBes jurisprudenciais que balizam o controle de legalidade em matéria de licitagdo publica a época de sua edigdo/revisdo.
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f) declaracdo de que os precos pesquisados estdo
em consonancia com aqueles praticados
atualmente pelo mercado (anexo 11.5);

g) declaracdo de que as especificacdes exigidas
ndo restringem a participacdo das empresas e nem
limitam a competitividade (anexo 11.6);

h) termo de designacdo dos gestores. do contrato:
titular e suplente (anexo 11.3);

i) ato de designacdo do pregoeiro e da equipe de
apoio (mov. 17, anexo 17.1 e mov. 18);

j) indicacdo da disponibilidade orgamentaria
informada pela AFN (mov. 21), com referéncia a
oneracdo de recursos orgamentarios do FUC;

k) autorizagdo para licitar n2. 3407 (anexo 22.1),
assinada pelo titular da DUR e pelo Sr. Presidente,
enguanto autoridade superior;

[) minuta de edital e anexos (anexo 27.1).

E a sintese do essencial.

Passa-se a andlise.

2. Apreciagao juridica

2.1 Finalidade e abrangéncia do parecer juridico

A presente manifestacdo juridica tem por escopo
assistir as areas assessoradas no controle prévio de legalidade, conforme preceitua o art. 53,
§19, incisos | e Il; da Lei n2. 14.133/2021.

Ressalte-se que o exame aqui empreendido se
restringe aos aspectos juridicos do procedimento, excluidos, portanto, aqueles relativos: a) ao
juizo de mérito da Administracdo; b) ao detalhamento do objeto da contratacdo, suas
caracteristicas, requisitos e especificacGes técnicas e c) aos contornos mercadoldgicos,
econdmicos e financeiros da contratacao.

A ressalva ora aposta ndo impede, todavia, que
esta Coordenadoria, a bem da regularidade juridico-formal do procedimento, faca
apontamentos que envolvam matéria de ordem técnica na hipdtese em que se identifique,
mesmo que de forma potencial, ndo conformidade capaz de macular o processamento do
certame.

Finalmente, deve-se salientar que determinadas
observacbes sdo feitas sem carater vinculativo, mas em prol da seguranca das proprias

Pagina | 2 de 44



Protocol o 01-165426/2026 Anexo 28.1 - PARECER_PARAMETRIZADO_FUC_DJU_359 2026_01-165426_2026_L OCACAO_COMPUTADOR_ASS.PDF dc

URBS
Urbanizagao de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330 u r b S
Rodoferrovidria - Bloco Central
80060-090 JD Boténico Curitiba PR

Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de

CURITIBA

Diretoria Juridica e de Integridade
Coordenadoria Juridica de
Direito Administrativo, Mobilidade e Compliance

autoridades assessoradas a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhes
é conferida, avaliar e acatar, ou ndo, tais ponderacdes. Sempre que se tratar de recomendacao
facultativa, buscar-se-a enfatizar claramente o carater discricionario de seu acatamento.

Ndo obstante, as questBes relacionadas a
legalidade serdo apontadas para fins de sua efetiva correcdo. O eventual seguimento do
processo sem a observancia de tais apontamentos ndo contara com o respaldo.da Diretoria
Juridica e serd de responsabilidade exclusiva de quem vier a Ihe dar causa ou concorrer para
gue assim se dé.

Feitas essas ressalvas, passa-se a analise juridica
do presente processo.

2.2 Estudo Técnico Preliminar — ETP (art. 18, §19,
da Lei n2. 14.133/2021 e disposi¢des do Decreto
Municipal.n?. 383/2023)

De acordo com o contido no art. 22, do Decreto
Municipal n2. 383/2023, o Estudo Técnico Preliminar é o documento constitutivo da primeira
etapa do planejamento de uma contratacdo, que caracteriza o interesse publico envolvido e a
sua melhor solucdo e da base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico a
serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratagao.

Tendo em vista que alguns elementos da fase
preparatoria se encontram fundados no Estudo Técnico Preliminar, antes de ingressar na
andlise dos requisitos do-processo licitatdrio em si, cumpre analisar a presenca ou ndo dos
requisitos legais e regulamentares exigidos pela Lei n2. 14.133/2021 e pelo Decreto Municipal
n2. 383/2023.

a) ldentificagcdo da necessidade e do problema a
serem resolvidos, sob a perspectiva do interesse
publico - Requisito obrigatério (art. 18, §19, inc. |
e §29, da Lei n2. 14.133/2021 c/c art. 62, inciso |,
do Decreto Municipal n2. 383/2023)

A indicacdo na necessidade e do problema a ser
resolvido encontram previsdo no item 2 e seguintes do ETP (anexo 11.1).
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b) Demonstracdo da previsdo da contratacdo no
planejamento de contrata¢des anual de e seu
alinhamento com o  planejamento  da
Administracdo (art. 18, §19, inc. Il, da Lei n9.
14.133/2021 c/c art. 62, inciso Il, do Decreto
Municipal n2. 383/2023)

A demonstracdo da previsdo da contratacdo no
planejamento anual e seu alinhamento com o planejamento da Administracdo resta
evidenciado a partir do contido no item 2.4.1 do ETP.

c) Requisitos da contratacdo (art. 18, §19, inc. lll,
da Lei n9 14.133/2021 c/c art. 62, inciso Ill, do
Decreto Municipal n2. 383/2023)

Os requisitos da contratacdo foram descritos no
item 4 do ETP, pelo que resta atendida a exigéncia legal.

d) Estimativas das quantidades para a contratacao,
acompanhadas das memorias de calculo, quando
couber, e dos documentos que Ihes ddo suporte,
que considerem interdependéncias com outras
contratacGes, de modo a possibilitar economia de
escala - Requisito obrigatdrio (art. 18, §19, inc. IV
e §29, da Lei n®. 14.133/2021 c¢/c art. 69, inciso 1V,
do Decreto Municipal n2. 383/2023)

Para o caso em analise, ndo restou evidenciada a
presenca dos seguintes documentos que conferem suporte a estimativa do quantitativo para a
contratagdo: a) memoria de calculo que demonstre como se chegou aos quantitativos de 43 NAO
computadores e 94 monitores, b) levantamento dos equipamentos atualmente em uso, o que
deve ‘ser providenciado pela Area demandante e c) se hd interdependéncia com outras
contratacGes para possibilitar a economia de escala.

e) Levantamento de mercado, que consiste na
andlise das alternativas possiveis, e justificativa
técnica e econdmica da escolha do tipo de solucdo
a contratar (art. 18, 8§19, inc. V, da Lei n<9
14.133/2021 c/c art. 69, inciso V, do Decreto
Municipal n2. 383/2023)
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Do contido no item 6.1 e 6.2 do ETP, observa-se
que a Area demandante empreendeu levantamento de mercado apto a identificar as
alterativas possiveis para satisfacdo da necessidade da Administracdo, na qual se pautou a
escolha técnica do tipo de solucdo a contratar.

Examinando os autos, denota-se - que a
justificativas ndo traz andlise comparativa explicita entre alternativas de solu¢do (aquisicdo x
Locagdo), nem parametros econémicos que demonstrem por que a locagdo é mais vantajosa
financeiramente do que a compra o ETP apenas afirma a viabilidade da locacdo e parte direto
para a pesquisa de precos desse modelo especifico. Para que a justificativa se amolde ao
contido no art. 18, §12, Il e Xlll, da Lei 14.133/2021, sugere-se que a area demandante realize
uma justificativa comparativa mais robusta. Se a exigéncia for uma justificativa comparativa
mais robusta (nos moldes do art. 18, §19, Il e XllI, da Lei 14.133/2021), esse pode ser um ponto
a observar no parecer.

f)  Estimativa do valor da contratagdo,
acompanhada dos precos unitarios referenciais,
dasimemorias de cdlculo, quando couber, e dos
documentos que lhe ddo suporte (que poderdo
compor anexo classificado se atribuido sigilo) -
Requisito obrigatério (art. 18, §12, inc. Vl e §29, da
Lei n9. 14.133/2021 c/c art. 62, inciso VI, do
Decreto Municipal n2. 383/2023)

Para o caso em andlise a estimativa do valor da
contratacdo, acompanhadas dos pregos unitarios referenciais e dos documentos que lhe
conferem suporte, einclusive das memdrias de calculo, sdo aferidos no item 5.1 do ETP.

Entretanto, tendo em vista que o artigo 18, §19,
inciso VI e 22 da Lei 14.133/2021 dispdes que estimativa de valor "acompanhada dos precos
unitarios ‘referenciais, memoarias de calculo e documentos de suporte” devem constar
expressamente no corpo do ETP, a area demandante para que junte o anexo 5.1 no texto do
ETP.

g) Descricdo da solu¢do como um todo, inclusive
das exigéncias relacionadas a manutencdo e a
assisténcia técnica, quando for o caso (art. 18, §1¢,
inc. VII, da Lei n2. 14.133/2021 c/c art. 69, inciso
VIl, do Decreto Municipal n2. 383/2023)

A descricdo da solugdo como um todo inclusive

com as exigéncias relacionadas a manutengdo encontra previsao no item 3 do ETP, pelo que
resta atendida a exigéncia.
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h) Justificativa para o parcelamento ou ndo da
contratacdo - Requisito obrigatério (art. 18, §19,
inc. VIl e §29, da Lei n2. 14.133/2021 c¢/c art. 69,
inciso VIII, do Decreto Municipal n2. 383/2023)

A justificativa para o ndo parcelamento da
contratacdo consta do item 7 do ETP, oportunidade em que a Area demandante esclareceu que
0 objeto é tecnicamente indivisivel, sendo a centralizacdo do fornecimentoem lote Unico
indispensavel para garantir a padronizacdo tecnoldgica, a conformidade “ergonémica dos
periféricos segundo a NR-17, a total compatibilidade dos sistemas € a responsabilidade
solidaria da contratada sob um SLA Unico de suporte, evitando conflitos de competéncia técnica
e mitigando riscos de descontinuidade nas atividades de interesse publico da URBS.

i) Demonstrativo dos resultados pretendidos em
termos de< -economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais
e financeiros disponiveis (art. 18, §19, inc. IX, da Lei
ne. 14.133/2021 c/c art. 62, inciso 1X, do Decreto
Municipal n2. 383/2023)

A expectativa quanto aos resultados pretendidos
sob o prisma da economicidade e de melhor aproveitamento de recursos (humanos, materiais
e financeiros), é abordada no ETP no item 8, restando atendida a exigéncia legal.

j)  Providéncias a serem adotadas pela
Administracdo previamente a celebracdo do
contrato, inclusive quanto a capacitacdo de
servidores ou de empregados para fiscalizacdo e
gestdo contratual (art. 18, §19, inc. X, da Lei n2.
14.133/2021 c/c art. 69, inciso X, do Decreto
Municipal n2. 383/2023)

No que diz respeito as providéncias a serem
adotadas pela Administrac3o antes da celebra¢do do contrato, informou a Area demandante
no item 9 do ETP que ndo sao necessarias providéncias. Resta, portanto, suprida a exigéncia.

k) ContratacGes correlatas e/ou interdependentes
(art. 18, §12, inc. XI, da Lein®. 14.133/2021 c/c art.
69, inciso XI, do Decreto Municipal n2. 383/2023)

Exige a lei que o ETP se debruce sobre a existéncia

de contratacBes correlatas e/ou interdependentes, haja vista que a identificacdo dessas
situacdes, para além de criar sinergia entre os diversos ajustes, é capaz de evitar atrasos na
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execucdo dos objetos que dependem de outros para cumprir na integralidade a sua funcao,
contribuindo para maior eficiéncia administrativa.

Além disso, tal providéncia contribui com:-a
economia de recursos publicos, sobretudo financeiros.

No caso sob andlise, a Area interessada informou
no item 10 do ETP haver contratacdes interdependentes e/ou correlatas. Resta, portanto,
suprida a exigéncia.

|) Descricdo de possiveis:impactos ambientais e
respectivas medidas mitigadoras, incluidos
requisitos de baixo consumo de energia e de
outros recursos,"bem como logistica reversa para
desfazimento e reciclagem de bens e refugos,
qguando aplicavel (art. 18, §19, inc. XIl, da Lei n2.
14.133/2021 c/c art. 62, inciso Xll, do Decreto
Municipal n2. 383/2023)

No que toca a descricdo dos impactos ambientais
da contratacdo e as possiveis medidas mitigadoras, a Area solicitante pontuou no item 11 do
ETP os impactos potenciais e as medidas mitigadoras.

Assim ao que parece resta atendida a exigéncia
legal.

m) Posicionamento conclusivo sobre a adequacdo
da contratacdo para o atendimento da
necessidade a que se destina - Requisito
obrigatorio (art. 18, §19, inc. Xlll e §22, da Lei n2.
14.133/2021 c/c art. 62, inciso Xlll, do Decreto
Municipal n2. 383/2023)

Consta do item 12.1 do ETP posicionamento

conclusivo da Area interessada acerca da efetiva adequacdo da contratacdo almejada a
satisfacdo da necessidade publica a que se destina, pelo que resta atendida a exigéncia.

n) Justificativa técnica, se houver (art. 62, inciso
X1V, do Decreto Municipal n2. 383/2023)

A justificativa técnica para a contratacdo consta do
item 2.2 e 12.2, do ETP, restando atendida a exigéncia regulamentar.
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o) Regime de execucdo (ou forma de
fornecimento) (art. 69, inciso XV, do Decreto
Municipal n2. 383/2023)

O regime de execucdo do futuro contrato ndo
consta de item especifico do ETP, o que deve ser justificado pela Area interessada ou ser objeto
de complementagao.

p) Compra x locacdo de bens - Requisito
obrigatério (art. 44, da Lei n2:14.133/2021)

Estabelece a Lei n2.14.133/2021 que quando
houver a possibilidade de se optar entre compra ou a locacdo de bens, o estudo técnico
preliminar devera considerar os custos e os beneficios de cada op¢do, com indicagao, ao final,
da alternativa mais vantajosa.

O agente publico ndo poderd optar
discricionariamente por uma ou outra solucdo. A decisdo deverd recair sobre a alternativa mais
vantajosa, apurada em estudo técnico preliminar que considere os custos e beneficios de cada
uma.

No caso dos autos, entretanto, ndo ha
manifestagdo da Area demandante acerca da opgdo eleita corresponder a alternativa mais
vantajosa para a Administracdo, devendo, pois, complementar o estudo de modo a
empreender juizo de mérito que aponte objetivamente a vantajosidade da escolha.

g) Aprovacdo do ETP e autorizacdo para
continuidade dos procedimentos (art. 39, inciso |,
do Decreto Municipal n2. 383/2023 e art. 792, da
Portaria URBS n2. 6/2025)

O art. 32 do Decreto Municipal n2. 383/2023
dispde que compete a autoridade maxima da entidade (admitida a delegagdo, conforme
previsdo contida no paragrafo Unico): a) aprovar o ETP e b) autorizar a continuidade dos
procedimentos.

No caso da URBS, essa competéncia é do Senhor
Presidente, que a delegou regularmente aos diretores, nos termos do art. 72 da Portaria URBS
n2 6/2025.

Examinando os autos, verifica-se que o ETP foi
aprovado pela autoridade competente, que igualmente determinou a execugado dos ulteriores
procedimentos, restando a conduta alinhada a disposicdo regulamentar, pelo que restam
atendidas também essas exigéncias.
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Todavia, haja vista a necessidade de que se
empreendam adequagdes no ETP, objeto dos apontamentos realizados nos itens precedentes,
recomenda-se que, apés os devidos ajustes, seja 0 estudo novamente submetido ao crivo da
autoridade responsavel para que lance ou ndo sua aprovacao e determine os procedimentos a
serem adotados na sequéncia.

r) Publicacdo do ETP (art. 10, do Decreto Municipal
n2. 383/2023)

Consoante prescrito no art. 10, do Decreto
Municipal n2. 383/2023, o ETP devera ser publicado exceto quando, justificadamente, ficar
demonstrado que o objeto a ser contratado é passivel de classificacdo de informacdo cuja
divulgacdo ou acesso irrestrito possam comprometer ou prejudicar o procedimento.

No caso.'dos autos, haja vista que a minuta
encaminhada a esta Coordenadoria apresenta o ETP.como anexo do Edital, compreende-se que
serd ele publicado da mesma forma, momento e modo que o edital e seus anexos, pelo que, se
assim se der, restara atendida a exigéncia regulamentar.

2.3 Fase preparatdria

A fase preparatdria das licitaces regidas pela Lei
n2. 14.133/2021 deve observar as disposicGes contidas nos seus artigos 18 e seguintes, sem
prejuizo do contido na legislacgdo municipal que a regulamenta, notadamente o Decreto
Municipal n2. 700/2023, o que, em cotejo analitico com o contido nos autos, se passa a analisar
doravante.

2.3.1 Estudo Técnico Preliminar — ETP ou, quando
nao for possivel divulgar esses estudos, o extrato
das partes que ndo contiverem informagdes
sigilosas (art. 18, inc. |, do Decreto Municipal n2.
700/2023)

No que diz respeito ao Estudo Técnico preliminar,

eis que fora ele objeto de analise especifica no item anterior, nada ha a acrescentar ao
resultado da analise |3 empreendida.
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2.3.2 Justificativa pormenorizada e consistente da
necessidade da aquisicdo ou da contratacgdo,
fundamentada no ETP (art. 18, inc. |, da Lei n2
14.133/2021 c/c art. 18, inc. Il, do Decreto
Municipal n2. 700/2023)

Em que pese o ETP apresentado necessite dos
ajustes pontuais relacionados no toépico anterior, é possivel inferir que a justificativa da
necessidade da contratacdo encontra previsdao no item 2.2 do Termo de Referéncia
encaminhado pela Area interessada, cujo fundamento estd assentado no item 2.2 do ETP.

2.3.3 Definicdo do objeto para o atendimento da
necessidade, por meio de termo de referéncia,
anteprojeto, projeto basico ou projeto executivo,
conforme o</caso (art. 18, inc. I, da Lei n@
14.133/2021)

Sob-0 prisma formal, a definicdo do objeto no
certame em voga é feita por meio do Termo de Referéncia identificavel no anexo 11.2.

Ja no que toca ao efetivo conteddo do Termo de
Referéncia, diante da relevancia de tal documento para o éxito da licitacdo e da contratacdo e
tendo em vista as disciplinas especificas que dele devem constar, contard ele com aprecia¢do
juridica particular, realizada no-item 2.4 do presente parecer.

Especificamente no que toca ao Projeto Executivo,
por versar a licitacdo sobre simples prestacdo de servicos comuns, sem o emprego de
expressiva quantidade de materiais, ndo se evidencia exigéncia legal especifica para a
confeccdo de Projeto Executivo.

2.3.4 Termo de Referéncia remissivo ao ETP,
devidamente assinado, que também constara
obrigatoriamente como anexo do edital de
licitagdo (art. 18, inc. Il, da Lei n® 14.133/2021 c/c
art. 18, inc. ll, do Decreto Municipal n2. 700/2023)

O Termo de Referéncia se encontra encartado no
anexo 11.2, veio devidamente assinado, é remissivo ao ETP e figurard como anexo do Edital
(anexo 1l1), pelo que atendida a primeira parte do dispositivo.

Com relacdo as exigéncias relativas ao Termo de
Referéncia, previstas no art. 62, inc. XXIll, da Lei n2. 14.133/2021 e no art. 18, inc. Ill, do Decreto
Municipal n2. 700/2023, a avaliagdo juridica tera lugar em item especifico desta manifestacdo
juridica (ltem 2.4).
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2.3.5 Definicdo das condi¢cbes de execucdo e
pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e
das condig¢Oes de recebimento (art. 18, inc. llll; da
Lei n2. 14.133/2021)

As condigBes de execugdo encontram previsao no
item 6.2 do TR, enquanto as de pagamento no item 7.2 do mesmo documento.

Acerca das garantias ha informacdo a respeito da
desnecessidade de sua prestacdo no item 4.11, enquanto as condi¢des de recebimento estdo
contempladas no item 4.5 e seguintes, todos os itens referenciados relativos ao Termo de
Referéncia.

2.3.6 Orgcamento estimado, com as composicdes
dos pregos utilizados para sua formagdo, nos
termos do Regulamento especifico, por meio de
pesquisa mercadolégica, termo ou valor de
referéncia, orcamento ou planilhas de pregos
acompanhadas de tabela de comparagdao de
valores (art. 18, inc. IV, da Lei n2. 14.133/2021 c/c
art. 18, inc. IV, do Decreto Municipal n2. 700/2023
e Decreto Municipal n2. 384/2023)

A anadlise do atendimento ao conteudo das
exigéncias sera feita quando da avaliagdo do Termo de Referéncia, especificamente no item
2.4.9 do presente parecer juridico.

2.3.7 Edital de licitagdo com a minuta do contrato,
quando necessaria, que constara
obrigatoriamente como seu anexo (art. 18, incisos
VeVl dalein?14.133/2021 c/c art. 18, inc. V, do
Decreto Municipal n2. 700/2023)

As minutas do ato convocatério e do contrato
foram apresentadas no anexo 27.1 e serdo analisadas sob o enfoque juridico em tdpicos
especificos, sendo possivel, no entanto, ao menos do ponto de vista formal, atestar o
atendimento da exigéncia legal.
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2.3.8 Regime de fornecimento de bens, de
prestacdo de servigcos ou de execucdo de obras e
servicos de engenharia, observados os potenciais
de economia de escala (art. 18, inciso VII, da Lei:n?
14.133/2021)

No que se refere ao regime de prestacdo de
servigos, consta do item 13.1 do Termo de Referéncia, do Preambulo da minuta do Edital e do
item 1.2 da minuta do contrato, disposicdo especifica contemplando o“atendimento da
exigéncia no caso em aprego, eis que se adotara o regime de empreitada por prego unitdrio,
restando atendida a exigéncia legal.

2.3.9 Modalidade de licitacdo, o critério de
julgamento, o modo de disputa e a adequacdo e
eficiéncia da ‘forma de combinacdao desses
parametros, para os fins de sele¢do da proposta
apta a gerar o resultado de contratacdao mais
vantajoso para a Administracdo Publica,
considerado todo o ciclo de vida do objeto (art. 18,
inciso VIII, da Lei n? 14.133/2021)

A modalidade de licitacdo sob a qual sera
processado o certame consistird no pregdo (art. 28, inc. |, da Lei n2. 14.133/2021), de acordo
com o extraido do item 13.1 do'Termo de Referéncia (anexo 11.2) e do item 1.1 da minuta do
Edital (anexo 27.1).

O critério de julgamento definido para o certame
foi o de menor prego (art. 33, inc. |, da Lei n2. 14.133/2021), conforme se infere do item 1.2 do
Termo de Referéncia e do item 13.1 da minuta do Edital.

Ja arespeito do modo de disputa, observar-se-a no

certame o modo aberto (art. 56, inc. |, da Lei n2. 14.133/2021), consoante se infere do item 8.3
daminuta do Edital.
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2.3.10 Motivagdo circunstanciada das condicdes
do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificacdo técnica, mediante indicagdo das
parcelas de maior relevancia técnica ou valor
significativo do objeto, e de qualificacdo
econOmico-financeira, justificativa dos critérios de
pontuagdo e julgamento das propostas técnicas,
nas licitagcbes com julgamento por melhor técnica
ou técnica e prego, e justificativa das regras
pertinentes a participacdo “de empresas em
consorcio (art. 18, inciso IX;da Lein2 14.133/2021)

a) Motivacdo acerca da qualificacdo técnica,
mediante indicacdo das parcelas de maior
relevancia técnica ou valor significativo do objeto

No caso dos autos as exigéncias acerca de
qualificagdo técnica sdo feitas no item 4.8 do Termo de Referéncia.

Porém cumpre a Area demandante providenciar a
devida motivagdo da exigéncia e promover a competente identificacdo das parcelas de maior
relevancia técnica, a fim de se apurar se elas observam o percentual minimo de 4% (quatro por
cento) do valor estimado da contratacdo previsto no art. 67, §12, da Lei n2. 14.133/2021.

b) Motivagdo acerca da qualificacdo econdmico-
financeira

Conforme se infere do conteldo do art. 69, da Lei
n? 14.133/2021, a qualificacdo econdmico-financeira sera comprovada de forma objetiva, por
coeficientes e indices econdmicos previstos no edital, devidamente justificados no processo
licitatorio, e sera restrita a apresentacdo de: a) balanco patrimonial, demonstracdo de
resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios
sociais; b) certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante; c) relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo
de sua capacidade econdomico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos
firmados; d) capital minimo ou patrimonio liquido minimo equivalente a até 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, para os casos de compras para entrega futura e
execucdo de obras e servicos.

A respeito da motivacdo da qualificacdo
econdmico financeira, exige-se da licitante o atendimento dos requisitos contido no item 12.1
do Edital, requisitos esses estabelecidos de forma vinculada no Decreto Municipal n2
2051/2025.
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c) Justificativa dos critérios de pontuacdo e
julgamento das propostas técnicas, nas licitacdes
com julgamento por melhor técnica ou técnica e
preco

Tendo em vista que a licitagdo em voga ndo adota
como critério de julgamento a melhor técnica ou a combinacdo da técnica com o preco, resta
prejudicada a andlise em relacdo a esse aspecto.

d) Justificativa das _.regras pertinentes a
participacdo de empresas em consorcio (art. 15,
caput, da Lei n®. 14.133/2021 c/c Precedente do
Acorddo TCE/PR'n%. 1518/17-Tribunal Pleno)

Conquanto-seja prerrogativa da Administracdo
admitir ou ndo a participagdo de empresas reunidas em consorcio, a decisao pela negativa deve
ser objeto da competente justificativa no bojo dos autos por meio da qual se demonstre de
forma inequivoca ser a op¢do mais adequada a satisfagdao do interesse publico. A esse respeito,
inclusive, rememore-se existéncia de precedente personalissimo do TCE/PR, veja-se:

REPRESENTAGAO DA LEI N.2 8.666/1993. CONCORRENCIA.
VEDACAO A PARTICIPACAO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS.
AUSENCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A PROIBICAO DE
PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO.
IRREGULARIDADES CONSTATADAS. PROCEDENCIA COM
APLICACAO DE SANCOES.

[...]

Pela andlise dos autos, contudo, verifico que ndo constou do
procedimento licitatorio justificativa expressa para a
proibicdo de participacdo de empresas reunidas em
consorcios, a fim de demonstrar ser a op¢do adequada ao
interesse publico.

Logo, procedente a Representacdo também neste ponto,
cabendo a aplicagdo da multa do artigo 87, inciso I, alinea
“d”, da Lei Complementar Estadual n.° 113/2005 ao
Presidente da URBS a época, signatario do edital (peca 09, fl.
64). (Representacdo n?. 97418/12. Acérddo ne. 1518/17-
Tribunal Pleno. Rel. Cons. Ivan Lelis Bonilha)

No caso dos autos ha expressa justificativa (item
4.12.2 do TR) por meio da qual é possivel inferir que a vedagao da participacdo de empresas
reunidas em consorcio melhor atende ao interesse publico, pelo que que a opg¢do da
Administracdo guarda aderéncia com a lei e com o precedente jurisprudencial citado.
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2.3.11 Anadlise dos riscos que possam
comprometer o sucesso da licitacdo e a boa
execucdo contratual (art. 18, inc. X, da Lei n®
14.133/2021 c/c art. 88, do Decreto Municipalne.
700/2023)

A avaliacdo da exigéncia, inclusive acerca da sua
aplicabilidade ao caso dos autos, serd feita quando da analise do Termo de Referéncia, eis que
se trata de requisito que tem lugar naquele documento.

2.3.12 Motivagao sobre oomomento da divulgacao
do or¢camento da licitagdo (art. 18, inc. XI, da Lei n?
14.133/2021)

De acordo com o que se infere dos autos a
Administracdo optou pela divulgacdo do orcamento dalicitagcdo desde a publicagdo do Edital,
o que vem alicercado em justificativa constante doitem 8.2 do TR.

2.3.13 Indicagdo do gestor e de seu suplente, com
suas respectivas matriculas, pela autoridade
competente, mediante ciéncia expressa (art. 18,
inc. VI, do Decreto Municipal n2. 700/2023)

A indicacdo do Gestor do Contrato e do seu
suplente, com as respectivas matriculas foi feita mediante lavratura de termo prdprio, pela
autoridade competente, e mediante ciéncia expressa dos nomeados, conforme se infere do
anexo 11.3.

Do ponto de vista substancial, denota-se que a
designacdo do Gestor do Contrato e do seu suplente investiu da tarefa pessoas que tém sob
sua atribuicdo funcional atividades diretamente relacionadas ao objeto da contratacdo, de
sorte que sdo as que melhor reunem condi¢des para: a) elaborar a especificagdo técnica
contida no Termo de Referéncia e b) fiscalizar a execugdo do contrato.

Isso posto, resultam atendidas as exigéncias
previstas no art. 18, inc. VI, do Decreto Municipal n2. 700/2023.

2.3.14 Indicagdo do fiscal e de seu suplente, se for
o0 caso, pela autoridade competente, mediante
ciéncia expressa (art. 18, inc. VIl, do Decreto
Municipal n2. 700/2023)
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No caso dos autos ndo houve indicacdo de fiscal
dos servicos e, por se tratar de requisito aplicadvel apenas quando couber, a exigéncia pode ser
tomada por facultativa.

2.3.15 Encaminhamento dos autos & Area
Financeira na hipdtese de existéncia de planilha
analitica de composicao de custos (art. 18, inc. VIII,
do Decreto Municipal n2. 700/2023)

No caso dos autos ndo se verifica a existéncia de
planilha analitica de custos, de sorte que resta dispensada a analise da planilha pela AFN, para
além das verificacdes de estilo ja promovidas pela UTO.

2.3.16 Encaminhamento para deliberagao pelo
Conselho de Gestao e Responsabilidade Fiscal -
CGRF, nos casos previstos em seu Regimento
Interno (art. 18, inc. IX, do Decreto Municipal ne.
700/2023)

De acordo com o contido no art. 32, inc. |, do
Decreto Municipal n2. 660/2019 (Regimento Interno do Conselho de Gestdo e
Responsabilidade Fiscal — CGRF) extrai-se que:

Art. 32 Compete ao Conselho de Gestdo e
Responsabilidade Fiscal - CGRF, no ambito do Poder
Executivo, deliberar sobre:

| - previamente a execug¢do orgcamentdria, quanto a
realizacdo das despesas de capital relativas a obras
publicas e demais investimentos acima de RS
1.000.000,00;

No caso em apreco, a execucdo or¢camentaria a
realizar é superior ao valor de referéncia. Porém, a partir da alocagao orgamentaria indicada na
AL (339039) ndo se infere a realizacdo de despesa de capital/investimento, pelo que inaplicavel
ao caso a deliberacdo do CGRF.
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2.3.17 Autorizagdo para licitar ou dispensar,
contendo a indicagcdo de dotagdo orcamentaria e
declaracdo do ordenador de despesas assinada,
no que se refere ao exigido pelos incisos | e Il,-do
artigo 16, da Lei Complementar Federal n2 101, de
4 de maio de 2000, e da Lei Federal n? 4.320, de
17 de margo de 1964, juntada. pelo setor
financeiro (art. 18, inc. X, do Decreto-Municipal n@.
700/2023)

Examinando os autos verifica-se que a AFN indicou
expressamente haver disponibilidade orcamentaria e financeira, no valor estimado da
contratacdo, para fazer frente as despesas oriundas do contrato(mov. 21), ao tempo em que
informou que a fonte de custeio a ser onerada provém das dotagdes orgamentarias do Fundo
de Urbanizagdo de Curitiba. Cabe ao declarante a responsabilidade pelo correto valor.

Com base em tal informagdo, a UTO fez expedir
autorizagdo para licitar n2. 3407, que foi devidamente langada no anexo 22.1, a qual foi
devidamente assinada pelo titular da DUR e pelo Sr. Presidente.

No que diz respeito a algada, de acordo com o
contido no art. 30, inc. IX, e art. 34, inc. V, ambos do Estatuto Social da URBS, Presidente e
Diretor de Urbanizagdo da companhia podem, o primeiro isoladamente e o segundo em
conjunto com outro diretor, decidir acerca de interesses da sociedade até o valor de RS
2.000.000,00 (dois milhGes de reais).

Uma vez que o valor estimado da presente
licitagdo é inferior-ao deferido como algada pelo Estatuto Social aquelas autoridades, resta
atendida a exigéncia regulamentar.

No que toca a motivacdo e a andlise de mérito da
contratacdo, compreende-se que ao assinar a Autorizacdo para Licitar os mencionados
dirigentes aderem as justificativas e aos fundamentos contidos no Termo de Referéncia.

2.3.18 Elementos de instrucdo adicionais

a) Ato de designacdo do agente de contratacdo
(pregoeiro) e sua equipe de apoio (art. 82, 59, da
Lein2. 14.133/2021)

Consoante fazem prova os documentos

constantes do mov. 17, anexo 17.1 e mov. 18, houve a designacao formal do Pregoeiro
responsavel pela conducdo do certame e da equipe de apoio que |he assessorara.
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b) Da utilizacdo do pregdo enquanto modalidade
de licitacdo (art. 69, inc. XLl e art. 29, da Lei n@.
14.133/2021)

O pregdo é a modalidade obrigatdria nas licitacdes
promovidas pela Administracdo para a aquisicdo de bens e servicos comuns, conforme:se infere
do art. 69, inc. XLI, da Lei n2. 14.133/2021, que também estabelece a forma eletrénica como a
preferencial para o processamento do certame (art. 17, §29).

No caso dos autos, vé-se que a modalidade a ser
adotada é justamente o pregdao, em sua forma eletrénica, o que vem alicercado em
manifestacdo da Area técnica da qual se infere que os servicos a adquirir foram qualificados
como de natureza comum (anexo 11.4), pelo que restam atendidas as exigéncias legais e
regulamentares atinentes ao tema.

2.4 Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia é o documento que
instruira a licitacdo e também a execucdo do contrato, de sorte que devera conter os elementos
técnicos necessarios e suficientes, com nivel'de precisdo adequado, para caracterizar o objeto
e as obrigacGes contratuais que serdo assumidas pelo contratado, orientando a execucdo e a
fiscalizacdo contratual e permitindo a-definicao do valor estimado da futura contratacao.

Em razdo do protagonismo de tal instrumento, sua
anadlise serd realizada de forma percuciente em relagdo aos requisitos minimos que nele devem
estar contemplados, de acordo com o exigido no art. 62, inc. XXIll, da Lei n2 14.133/2021 e no
art. 18, inc. Ill, alineas ‘a” a ‘q’, do Decreto Municipal n2. 700/2023.

2.4.1 Defini¢ao do objeto, incluidos sua natureza,
os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o
caso, a possibilidade de sua prorrogagao (art. 69,
inc. XXIII, alinea ‘a’, da Lei n®. 14.133/2021 c/c art.
18, inc. lll, alineas ‘@’ e ‘b’, do Decreto Municipal
n?. 700/2023)

No que concerne a definicdo do objeto, a
orientacdo padrdo desta Coordenadoria é sempre no sentido de que a Area requisitante adote
as devidas cautelas para assegurar que ela reflita unicamente os elementos essenciais a
contratacdo, sem as quais ndo poderdo ser atendidas as necessidades da Administracao.

Alerta-se formalmente, ainda, serem vedadas

aquelas especificacdes que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessarias, limitem ou frustrem
o carater competitivo do certame.
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Da analise empreendida por esta CJU-AM, sem
perder de vista as limitacGes declinadas no item 2.1 do presente parecer, ndo se evidenciou a
presenca dos sobreditos elementos nocivos, de modo que parece restar preenchida, lato sensu,
a exigéncia do art. 62, inc. XXIIl, da Lei n2. 14.133/2021.

No que diz respeito as demais exigéncias relativas
a definicdo do objeto, incluidos sua natureza, quantitativo, prazo do contrato e possibilidade
de sua prorrogacdo, a Area solicitante apresentou no Termo de Referéncia, especialmente nos
itens 1.1, 4, 11 e 4.6.2 (anexo 11.2), elementos capazes de atender as exigéncias
regulamentares.

Do exposto, e tendo em vista que é a Area
solicitante é quem detém as melhores condi¢des de identificar o-objeto e as condicBes de sua
prestacdo, entende-se restar atendida a exigéncia legal também sob o enfoque substancial.

2.4.2 Fundamentacdo da contratacdo, que
consiste” na referéncia aos estudos técnicos
preliminares correspondentes ou, quando nao for
possivel divulgar esses estudos, no extrato das
partes que ndo contiverem informacdes sigilosas
(art. 69, inc. XXIll, alinea ‘b’, da Lein?. 14.133/2021
c/cart. 18, inc. lll, alinea ‘c’, do Decreto Municipal
n?. 700/2023)

O feito se encontra suficientemente instruido com
o Estudo Técnico Preliminar (anexo 11.1) e demais estudos técnicos correspondentes.

2.4.3 Descricdo da solugdo como um todo,
considerado todo o ciclo de vida do objeto (art. 69,
inc. XXIII, alinea ‘c’, da Lei n2. 14.133/2021 c/c art.
18, inc. Ill, alinea ‘d’, do Decreto Municipal n2.
700/2023)

A descricdo da solugdo como um todo é

satisfatoriamente prevista no item 3 e seguintes do Termo de Referéncia, que detalha o ciclo
de vida do objeto.
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2.4.4 Requisitos da contratagdo com seu
detalhamento, indicando, dentre outros: os locais
de entrega, prazos de execugdo, vigéncia, regras
para recebimentos provisorio e definitivo, quando
for o caso, condi¢Ges de manutengdo e assisténcia
técnica (art. 62, inc. XXlll, alinea ‘d’, da Lei n2.
14.133/2021 c/c art. 18, inc. Ill, alinea ‘e’, do
Decreto Municipal n2. 700/2023)

Os requisitos para a contratacao encontram-se
previstos no Termo de Referéncia, conforme segue:

a) locais de entrega (item 10);

b) prazos de execucgao (item 4.5.1) e vigéncia (item
4.6.1);

C) regras para recebimentos provisério e definitivo
(item 4.5.4 e 4.5.7);

d) condicdes de manutencdo e assisténcia técnica
(item 4.4).

2.4.5 Modelo de execugao do objeto, que consiste
na definicdo de como o contrato devera produzir
os resultados pretendidos desde o seu inicio até o
seu encerramento, bem como a definicdo do
regime de fornecimento de bens ou de prestacado
de servigos (art. 69, inc. XXIlI, alinea ‘e’, da Lei n?.
14.133/2021 c/c art. 18, inc. lll, alinea ‘f, do
Decreto Municipal n2. 700/2023)

a) definicdo de como o contrato deverd produzir
os resultados pretendidos desde o seu inicio até o
seu encerramento

Consta do item 6.2 do Termo de Referéncia o
modelo de execucdo do objeto contratual a partir do qual a Administracdo espera sejam
produzidos os resultados da contratacdo pretendida, desde o inicio até o seu encerramento.
Resta atendida a exigéncia.

b) definicdo do regime de fornecimento de bens
ou de prestacao de servicos
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O regime de execucdo dos servicos foi definido no
item 13.1 do Termo de Referéncia e serd o empreitada por preco unitario, sob a forma de
locagdo.

2.4.6 Modelo de gestao do contrato, que descreve
como a execuc¢ao do objeto sera acompanhada e
fiscalizada pelo 6rgdao ou entidade (art. 69, inc.
XXIlI, alinea ‘f’, da Lei n®. 14.133/2021 c/c art. 18,
inc. Ill, alinea ‘g’, do Decreto Municipal ne9.
700/2023)

O Termo de Referéncia contempla no item 6.1 a
forma como a execugdo do contrato serd acompanhada pelos agentes de fiscalizacdo indicados
pela URBS, pelo que atendida a exigéncia legal.

2.4.7 Critérios de medicdo e de pagamento (art.
62, inc. XXIll, alinea ‘g’, da Lei n. 14.133/2021 c/c
art. 18, inc. lll, alinea ‘h’, do Decreto Municipal n@.
700/2023)

Os critérios relativos a medi¢do sao inaplicaveis ao
caso em analise.

2.4.8 Forma e critérios de selecao do fornecedor
com a definigdo da modalidade de licitagdo, o
critério de julgamento, o modo de disputa e a
adequacdo e eficiéncia da forma de combinagdo
desses parametros, para os fins de sele¢do da
proposta apta a gerar o resultado da contratagado
mais vantajosa, considerado todo o ciclo de vida
do objeto (art. 62, inc. XXIII, alinea ‘h’, da Lei n®.
14.133/2021 c/c art. 18, inc. Ill, alinea ‘I’, do
Decreto Municipal n2. 700/2023)

As questdes objeto de exigéncia ja foram avaliadas
no item 2.3.9 deste parecer, ao qual se reporta.
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2.4.9 Estimativas do valor da contratagdo,
acompanhadas dos precos unitarios referenciais,
das memorias de cdlculo e dos documentos que
Ihe ddo suporte, com os parametros utilizados
para a obtengdo dos pregos e para os respectivos
célculos, que devem constar de documento
separado e classificado (art. 62, inc. XXIIl, alinea ‘I’
eart. 18, inc. IV, da Lei n2 14.133/2021 c/c art. 18,
inc. Ill, alinea j" e inc. IV, do Decreto Municipal n@.
700/2023 e Decreto Municipaln?. 384/2023)

Sob o prisma formal, a estimativa do valor da
contratacdo foi apresentada conforme elementos carreados aos-autos nos anexos 1.2 a 1.4, e
11.7a11.13.

Do ponto ‘de vista substancial, exige a Lei n2.
14.133/2021 que a estimativa do valor da contratacdo se dé mediante pesquisa de mercado,
na forma prevista no regulamento.

No ambito do municipio de Curitiba, o
regulamento de que trata a lei é o Decreto Municipal n2. 384/2023, que dispSe acerca dos
procedimentos, diretrizes e critérios para pesquisa de precos e definicdo do valor estimado
para aquisicdo de bens e contratagao de servigos em geral, que acerca do orgamento estimado
para a licitacdo, assim dispde:

Art. 62 O valor previamente estimado da contratagdo deverd
ser compativel com os valores praticados pelo mercado.
§12 Nas pesquisas de precos, sempre que possivel, deverdo
ser considerados os precos constantes de bancos de dados
publicos, as condicGes comerciais praticadas, incluindo
prazos e locais de entrega, instalacdo e montagem do bem
ou execugdo do servigo, quantidade contratada, formas e
prazos de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e
modelos, quando for o caso, observadas a potencial
economia de escala e as peculiaridades do local de execucdo
do objeto.

§22 No processo licitatorio para aquisicio de bens e
contratacdo de servicos em geral, bem como nas
prorrogacdes contratuais, o valor estimado serd definido
com base no melhor preco aferido por meio da utilizacdo dos
seguintes critérios, adotados de forma combinada ou ndo:

| - composicdo de custos unitarios menores ou iguais a média
aritmética simples do item correspondente no painel para
consulta de precos ou no banco de precos em saude
disponiveis no Portal Nacional de ContratacBes Publicas
(PNCP);

Il - contratagdes similares feitas pela Administragdo Publica,
em execucdo ou concluidas no periodo de um ano anterior a
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data da pesquisa de precos, inclusive mediante sistema de
registro de precgos, observado o indice de atualizagdo de
precos correspondente, conforme diretrizes da SMF;

IIl - utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia
especializada, de tabela de referéncia formalmente
aprovada pelo Poder Executivo federal, estadual ou
municipal e de sitios eletronicos especializados ou de
dominio amplo, desde que contenham a data e hora de
acesso;

IV - pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores
ou prestadores de servicos, mediante solicitacdo formal de
cotac¢do, desde que seja apresentada justificativa da escolha
desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os
orcamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da
data de divulgacdo do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas
decorrentes de contratagBes publicas similares;

VI - os pregos de tabelas oficiais;

VIl - pesquisa no aplicativo Menor Preco - Nota Parana, na
hipétese de aquisicao de bens;

VIII - pesquisa no aplicativo Nota Curitibana, na hipdtese de
servicos gerais em que ndo haja planilha analitica de
composi¢do de custos e que ndo envolvam obras e servigos
de engenharia;

IX - pesquisa de pregos baseadas em "cesta de precos",
devendo dar preferéncia para precos publicos, oriundos de
outros certames.

§32 A utilizagdo ou n3o de quaisquer dos parametros
constantes dos incisos | a IX do pardgrafo 292 deste artigo
deverad ser devidamente justificada pelo agente responsavel
pela pesquisa, que também devera atestar a idoneidade do
meio utilizado.

§42 Nos casos dos incisos |, lll, IV, V, VII, VIl e IX do pardgrafo
29 deste artigo, somente serdo admitidos os precos cujas
datas ndo ultrapassem 6 (seis) meses da data da divulgacdo
do edital.

§52 A pesquisa de precos feita exclusivamente junto a
fornecedor ou prestador de servico, conforme critério
previsto no inciso IV serd admitida apenas mediante
justificativa expressa quanto ao afastamento da
aplicabilidade dos outros critérios previstos nos incisos do
paragrafo 19 deste artigo.

§62 Devera ser observado o intervalo temporal maximo
definido neste decreto entre a data das cotacBes e a
divulgacdo do edital de licitacdo e, caso seja ultrapassado o
referido intervalo temporal maximo, as cotacOes deverdo ser
atualizadas e constar dos autos justificativa do agente
responsavel. destacou-se

A Area demandante juntou aos autos declaracdo
especifica que veicula a informacdo de que os precos pesquisados estdo em consonancia com
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aqueles praticados atualmente pelo mercado (anexo 11.5), de sorte que resultam atendidas as
exigéncias contidas no caput do art. 62.

A respeito das justificativas pertinentes,
encontram elas previsdo no item 8 e seguintes do TR.

Ja no que se refere planilha de composicdo de
pregos unitarios e totais, frise-se constituir regra a necessidade de se decompor o objeto em
itens unitarios em uma planilha que espelhe a totalidade de custos a partir-de seus itens de
insumos ou servicos (ainda que o julgamento se dé por preco global ou mesmo quando se trate
de item isolado, porém que contemple varios produtos/servicos em seubojo, como o caso dos
presentes autos).

A doutrina também segue esse entendimento, tal
como elucida Renato Geraldo MENDES ao explicar que:

[para] estimar o preco que sera gasto com determinadas
solucBes/objetos, ¢ indispensavel que seja feita a indicacdo
de todas as especificagBes que compdem 0s insumos e
materiais gue definem o objeto. Sem que tenha havido isso,
nao é possivel estimar o prego a ser pago, dai falar-se em
planilha de composicdo de insumos e precos unitdrios.
Quem define o objeto, nesses casos, deve ter, entre as suas
atribuicdes, a obrigagdo de detalhar todos os insumos e
materiais que serdo utilizados na execucdo do objeto. grifou-
se

Ndo se perca de vista, ainda, as diretrizes contidas
na Simula TCU 247, segundo a qual, por regra, deve ser admitida a adjudicacdo por item e ndo
por preco global, nos editais das licitagdes para a contratacdo de obras, servicos, compras e
alienacdes, cujo objeto seja divisivel.

Além disso, muitas vezes a Administracdo se vé na
contingéncia de promover acréscimos ou supressées contratuais para melhor adequacdo aos
seus interesses, 0 que restara inviavel acaso ndo se tenha individualizado o valor dos itens que
se pretenda suprimir ou acrescer.

Nesse contexto, e diante dos elementos que
instruem o processo, observa-se que a Area solicitante n3o trouxe aos autos a planilha de
composicdo de precos unitarios, em dissonancia com o que exige o art. 18, §19, inc. Vl e §29,
da Lei n?. 14.133/2021 c/c art. 62, inciso VI, do Decreto Municipal n2. 383/2023, devendo ser
complementada a instrugdo processual nesse particular.

No que toca especificamente a adequacdo da
formacdo do orcamento da licitagdo aos termos do Regulamento municipal, ao que parece, a
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Area solicitante estimou o valor da contratacdo com fulcro no art. 62, §22, inc. IV, conforme se
infere dos orcamentos de referéncia (anexo 1.2 a 1.4) e do mapa comparativo de precos (anexo
5.2 eanexo 27.1).

Todavia, para que se ateste a regularidade formal
do orcamento aos requisitos exigidos pelo art. 62, do Decreto Municipal n2. 380/2023, deve a NAO
Area demandante providenciar o seguinte:

a) planilha de composicdo de precos unitdrios e
memoria de calculo que demonstre a aplicacdo dos valores unitarios constantes das propostas
comerciais aos quantitativos previstos no Termo de Referéncia;

b) esclarecimento quanto a disparidade de escopo
entre as cotacBes, uma vez que os fornecedores consultados ndo orcaram os mesmos itens, o
gue compromete a comparabilidade da média adotada, bem como justificativa da ndo inclusao,
na estimativa, das réguas elétricas e do servico de instalacdo com cabeamento estruturado,
itens previstos no Termo de Referéncia e nao cotados;

2.4.10 Adequagdo orcamentaria (art. 62, inc. XXIlI,
alinea ‘j’, da Lein®?. 14.133/2021 c/c art. 18, inc. lIl,
alinea ‘k’, do Decreto Municipal n2. 700/2023)

A exigéncia demandada é suprida a partir do
contido no item 9.1 do Termo de Referéncia, pelas informagdes contidas no mov. 21, bem
como pela emissdo da competente autorizagdo para licitar (anexo 22.1).

2.4.11 Exigéncias especificas da legislagcao
municipal para o Termo de Referéncia

a) Definicdo e justificativa sobre exigéncia de
garantia de proposta (art. 18, inc. lll, alinea ‘I, do
Decreto Municipal n2. 700/2023)

A andlise relativa ao requisito especifico do
Regulamento municipal foi feita quando da avaliagcdo do preenchimento da exigéncia contida
no art. 18, inciso Ill, da Lei n® 14.133/2021, estampada no item 2.3.5 do presente parecer, ao
gual se reporta.

b) Definicdo e justificativa sobre exigéncia de

garantia de execucdo (art. 18, inc. lll, alinea ‘m’, do
Decreto Municipal n2. 700/2023)
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A andlise relativa ao requisito especifico do
Regulamento municipal foi feita quando da avaliacdo do preenchimento da exigéncia contida
no art. 18, inciso Ill, da Lei n® 14.133/2021, estampada no item 2.3.5 do presente parecer, ao
gual se reporta.

c) Motivacdo circunstanciada das condicdes do
edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificacdo técnica, mediante ‘indicacdo das
parcelas de maior relevancia. técnica ou valor
significativo do objeto, e de qualificacdo
economico-financeira, justificativa dos critérios de
pontuacao e julgamento das propostas técnicas,
nas licitacdes com julgamento por melhor técnica
ou técnica e preco e justificativa das regras
pertinentes <a- participacdo de empresas em
consorcio(art. 18, inc. lll, alinea ‘n’, do Decreto
Municipal n2. 700/2023)

A--andlise relativa ao requisito especifico do
Regulamento municipal foi feita quando da avaliacdo do preenchimento da exigéncia contida
no art. 18, inciso IX, da Lei n® 14.133/2021, estampada no item 2.3.10 do presente parecer, ao
gual se reporta.

d) Analise dos riscos que possam comprometer o
sucesso da licitacdo e a boa execucgdo contratual
(art. 18, inc. lll, alinea ‘0’, do Decreto Municipal n9.
700/2023)

A andlise relativa ao requisito especifico do
Regulamento municipal sera feita quando da avaliagao do preenchimento da exigéncia contida
no art. 18, inc. X, da Lei n? 14.133/2021 c/c art. 88, do Decreto Municipal n2. 700/2023,
consignada no item 2.4.12 do presente parecer, ao qual se reporta.

e) Motivacdo sobre o momento da divulgacdo do
orcamento da licitagdo (art. 18, inc. lll, alinea ‘p’,
do Decreto Municipal n2. 700/2023)

A andlise relativa ao requisito especifico do
Regulamento municipal foi feita quando da avaliacdo do preenchimento da exigéncia contida
no art. 18, inc. XI, da Lei n? 14.133/2021, consignada no item 2.3.12 do presente parecer, ao
qual se reporta.
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2.4.12 Analise dos riscos que possam
comprometer o sucesso da licitacdo e a boa
execucdo contratual (art. 18, inc. X, da Lei n@
14.133/2021 c/c art. 88, do Decreto MunicipalnQ.
700/2023)

A Lei n9 14.133/2021 prevé que a matriz de
alocacdo de riscos é obrigatdria em obras e servicos de grande vulto (RS 200.000.000,00, cf.
art. 69, inc. XXIl ) ou nos que forem adotados os regimes de contratacdo integrada e semi-
integrada (art. 22, caput e §39).

Além dessas hipdteses, recomenda o TCU a
aplicagao da matriz de riscos em contratagdes que envolvam incertezas significativas, ainda que
sob regime de empreitada por preco global, por se tratar de.elemento que agrega seguranca
juridica aos contratos?.

Por versar sobre matéria técnica, a matriz de riscos
apenas poderd ser transcrita para o Termo de Contrato se adequadamente elaborada pela Area
requisitante, que devera obedecer em sua confecgdo os seguintes requisitos minimos:

Art. 69 [...]

[...]

XXVII - matriz de riscos: clausula contratual definidora de
riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, em termos de oOnus financeiro decorrente de
eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no
minimo, as seguintes informacgdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura
do contrato que possam causar impacto em seu equilibrio
econdmico-financeiro e previsdo de eventual necessidade
de prolacdo de termo aditivo por ocasido de sua ocorréncia;
b) no caso de obrigacSes de resultado, estabelecimento das
fracBes do objeto com relagdo as quais havera liberdade
para os contratados inovarem em solu¢Ges metodoldgicas
ou tecnoldgicas, em termos de modificagcdo das solugBes
previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto
basico;

c) no caso de obrigacGes de meio, estabelecimento preciso
das fragGes do objeto com relagdo as quais ndo havera
liberdade para os contratados inovarem em solucbes
metodoldgicas ou tecnoldgicas, devendo haver obrigacdo de
aderéncia entre a execugdo e a solugdo predefinida no
anteprojeto ou no projeto basico, consideradas as
caracteristicas do regime de execug¢do no caso de obras e
servicos de engenharia;

1Vide Acérddo 4551/2020 — Plendrio; Acérddo 2616/2020 — Plendrio
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Examinando os autos, evidenciou-se a elaboracdo
de matriz de riscos pela Area solicitante, em conformidade com o previsto na legislacdo (anexo
11.2), de modo que, uma vez transcrita para o Contrato, preenchido estara o requisito legal.

2.4.13 Especificagdo da garantia exigida e das
condicdes de manutencdo e assisténcia técnica,
quando for o caso (art. 40, §12, da Lei n2.
14.133/2021 c/c artigos 26 e 50 do CDC)

a) Garantia

A respeito da garantia do objeto, ela pode ser ao
menos de 2 (dois) tipos: a legal e a contratual.

A garantia legal encontra previsdo no art. 26, do
CDC, que estabelece ser de, para o caso de fornecimento de servigo e de produtos ndo duraveis,
30 (trinta) dias, enquanto fornecimento de servigo e de produtos duraveis a 90 (noventa) dias.

Prazos superiores a garantia legal sdo de natureza
contratual e sdo complementares, pelo que devem constar de termo expresso, conforme exige
o art. 50, do CDC ou de cldusula contratual expressa que lhe faca as vezes.

A garantia dos servicos a adquirir foi estabelecida
no item 3 do Anexo A — Descritivo Técnico do Termo de Referéncia, em consonancia com os | NA
paradigmas fixados neste item, entretanto, ndo foram adequadamente transpostos para o
Termo de Contrato, 0 que demanda sua inclusdo.

b) Assisténcia técnica

A exigéncia relativa a assisténcia técnica parece
inaplicavel ao caso sob andlise.

2.5 Minuta do Edital

A analise empreendida neste tépico levard em
consideracdo ndo apenas a exigéncias expressamente previstas na legislacdo de regéncia, mas
também consisténcia e a coesdo do documento em si, posto ser ele o vetor que conduzird o
processamento do certame, fato que, por si, ja reclama uma andlise mais acurada.

Ressalve-se, entretanto, que, por economia

processual, questBes ja devida e exaustivamente abordadas nos tdpicos anteriores (v.g. a
modalidade adotada no processamento do certame), ndo serdo objeto de nova analise.
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2.5.1 Participacdo de Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Lei Complementar ne.
123/2006 e art. 49, da Lei n2. 14.133/2021)

Deve ser observada a legislacdo sobre o
tratamento especial conferido as microempresas e empresas de pequeno porte.

A Lei Complementar n2. 123/2006, prevé
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte nas contratagdes de bens, servigos e obras. Veja-se:

Art. 47. Nas contratagdes publicas da administragdo direta e
indireta, autdrquica e fundacional, federal, estadual e
municipal, devera ser concedido tratamento diferenciado e
simplificado paraas microempresas e empresas de pequeno
porte objetivando a promogdo do desenvolvimento
econdmico e social no ambito municipal e regional, a
ampliacdo da eficiéncia das politicas publicas e o incentivo a
inovagdo tecnoldgica.

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei
Complementar, a administracdo publica:

|-deverd realizar  processo licitatorio  destinado
exclusivamente a participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte nos itens de contratagdo cujo
valor seja de até RS 80.000,00 (oitenta mil reais);

[...]

Il - deverd estabelecer, em certames para aquisi¢cdo de bens
de natureza divisivel, cota de até 25% (vinte e cinco por
cento) do objeto para a contratacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte.

O tratamento diferenciado da Lei Complementar
123/2006, todavia, deve ser afastado quando incidente alguma das situacdes previstas no art.
49 da referida lei complementar, o que requer a devida justificativa. Dispde referido artigo:

Art. 49. Nao se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei
Complementar quando:

| — (Revogado;)

I - ndo houver um minimo de 3 (trés) fornecedores
competitivos enquadrados como microempresas ou
empresas de pequeno porte sediados local ou
regionalmente e capazes de cumprir as exigéncias
estabelecidas no instrumento convocatério;

Il - o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte nao for
vantajoso para a administracdo publica ou representar
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prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado;

IV -a licitacdo for dispensavel ou inexigivel, nos termos
dos arts. 24 e 25 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993,
excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos | e Il do
art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra devera ser feita
preferencialmente de microempresas e empresas de
pequeno porte, aplicando-se o disposto no incisol do art. 48.

Também ¢é necessdrio salientar que a Lei ne9.
14.133/2021 prevé excecBes para a aplicacdo das disposicdes contidas nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n?. 123/2006, uma delas com potencial incidéncia para o caso dos autos e outra
aplicavel apenas as obras e servicos de engenharia, que ndo sera abordada por ndo ter lugar
No caso em apreco.

A exceg¢do potencialmente aplicavel ocorre em
caso de licitagcdo para aquisicdo de bens ou contratagao de servigos em geral, quanto ao item
cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte (art. 42, § 12, inciso 1), a saber RS 4.800.000,00 (quatro
milhGes e oitocentos mil reais) anuais.

No caso dos autos, por contemplar contrato com
duragdo superior a 1 (um) ano, deve ser considerado o valor anual do contrato na aplicagdo do
limite, conforme estabelece o art. 42, §32, da Lei n®. 14.133/2021.

No caso dos autos ndo ha itens cujo valor estimado
exceda a receita bruta maxima, de modo que tém incidéncia as disposi¢cdes contidas nos arts.
42 a 49 da Lei Complementar n2. 123/2006.

Indo adiante, verifica-se que, no caso em apreco,
a estimativa do valor da contratacgdo ultrapassa RS 80.000,00, pelo que acertada, portanto, a
ndo exigéncia da participacdo exclusiva das microempresas e empresas de pequeno porte no
presente certame.

Tampouco se evidencia ser o caso de aquisicdo de
bens divisiveis, pelo que também ndo tem lugar o estabelecimento da cota de participagdo de
até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto.

2.5.2 Regras Gerais do Edital (art. 25, da Lei n2.
14.133/2021 c/c art. 21, do Decreto Municipal ne.
700/2023)

De acordo com o contido no art. 25, da Lei ne.

14.133/2021, o ato convocatério deverd contemplar regramento acerca dos seguintes
aspectos: a) objeto da licitagdo; b) regras relativas a: b.1) convocagdo, b.2) ao julgamento b.3)
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a habilitacdo, b.4) aos recursos e as penalidades da licitacdo, b.5) a fiscalizacdo e b.6) a gestdo
do contrato, b.7) a entrega do objeto e b.8) as condi¢des de pagamento.

A verificacdo do preenchimento dos requisitos
legais pode ser realizada conforme cotejo analitico que segue:

O objeto da licitagdo encontra regramento no item
3 do Edital.

As regras relativas a convocagao estao prescritas
no preambulo e no item 17.2, enquanto as pertinentes ao julgamento encontram previsao nos
itens 10 e 11.

O regramento acerca da habilitagdo tem previsao
nos itens 11.2 e seguintes, dos recursos no item 15 e das penalidades no item 27.

Disposicdes sobre a fiscalizagdo e a gestao do
contrato sdo encontradas no item 20 e as relativas a entrega do objeto no item 25.

Por fim, as condi¢bes de pagamento estdo
previstas no item 26.

Diante disso, restam atendidas as exigéncias do
art. 25, caput, da Lei n2. 14.133/2021.

2.5.3 Declaragdes legais e regulamentares

Exige-se que o licitante apresente declaragdes de
atendimento a.determinados requisitos legais, cujo cotejo analitico segue realizado adiante:

- declaracdo do licitante de que atende aos
requisitos de habilitacdo (art. 63, inc. |, da Lei n?. 14.133/2021). Consta do item 7.4, alinea ‘f,
da minuta do Edital;

- declaracdo do licitante, sob pena de
desclassificagdo, de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §12, da Lei n@.
14.133/2021). Consta do item 7.4, alinea ‘j’, da minuta do Edital;

- declaracdo, na fase de habilitacdo, de que o

licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social previstas em lei e em outras normas especificas (art. 63, inc.
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IV, da Lei n®. 14.133/2021 c/c art. 32, do Decreto Municipal n2. 700/2023). Consta do item 7.4,
alinea ‘k’, da minuta do edital;

- declaracdo, na fase de habilitacdo, de que o
licitante ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e também ndo emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos (art. 68, inc. VI, da Lei n2. 14.133/2021). Consta do item
7.4, alinea ‘h’, da minuta do edital;

- declaracdo (apenas para ME, EPP e MEI), sob as
penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificacdo da condicdo de microempresa,
de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos
beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal n2 123/2006 (art. 52, §19,
do Decreto Municipal n2. 804/2023). Consta do item 7.4, alinea ‘g’, da minuta do edital;

- declaracdo (apenas para ME, EPP e MEI) de que
o licitante ndo tenha celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte (art. 42, §29, c/c art. 67, inc. VI, da Lei n2. 14.133/2021). Consta do item 7.4,
alinea ‘', da minuta do edital.

2.5.4 Reajuste (art. 25, §79, da Lei n2
14.133/2021)

A Lei n?. 14.133/2021 exige que o Edital preveja,
independente do prazo de duracdo do contrato, o indice de reajustamento de precos aplicavel.

Tal previsdo é encontrada no item 23 do Edital,
pelo que satisfeita a exigéncia.

2.5.5 Servicos — Tributos (art. 22, do Decreto
Municipal n2. 700/2023)

Na contratacdo de servicos, prescreve o art. 22, do
Decreto Municipal n2. 700/2023, o edital deve obrigatoriamente contemplar que a empresa
mais bem classificada deverd apresentar o detalhamento da composi¢cdo dos custos e 0s
respectivos percentuais praticados, ficando vedada a inclusdo de tributos de natureza direta e
personalissima que oneram pessoalmente a contratada, tais como o Imposto de Renda - IR e a
Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, que ndo podem ser repassados ao contratante.

Para além disso, considerando a isencdo de
pagamento do Imposto Sobre Servicos - ISS prevista no artigo 85, inciso V, da Lei Complementar
Municipal n2 40, de 18 de dezembro de 2001, com redacdo dada pela Lei Complementar
Municipal n2 48, de 9 de dezembro de 2003, para a prestacdo dos servicos previstos nos
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subitens 7.02 e 7.052 da Lista de Servicos anexa a Lei, quando contratados pela Administracao,
fica vedada a inclusdo do imposto no Beneficios e Despesas Indiretas - BDI da empresa.

As disposicdes contidas no Regulamento
encontram previsdo no item 13.1 do Edital, pelo que satisfeita a exigéncia.

2.5.6 Servigos continuos — Renovacgdo (art. 107,
caput, da Lei n2. 14.133/2021

Na hipotese de fornecimento continuo ou
prestacdo de servicos de natureza continuada, o art. 107, caput, da Lein®. 14.133/2021, admite
expressamente a possibilidade de prorrogacao da duracdo do contrato (ou, mais tecnicamente,
a renovagdo do prazo de vigéncia) pelo prazo maximo de 10 (dez) anos.

Dentre os requisitos para que isso ocorra, hd como
pressuposto a existéncia de previsdo no Edital que assim permita, de modo que constitui item
de relevancia na analise juridica.

Examinando os autos, ndo restou evidenciada a
existéncia de previsdo a esse respeito.

A cldusula 25.1.2 do Edital (anexo 27.1), que prevé
a prorrogacdo automatica da vigéncia quando o objeto nao for concluido no periodo firmado,
cuida de hipdtese diversa, propria dos contratos por escopo, e ndo se confunde com a
renovacao de que trata o art. 107 da Lei n® 14.133/2021, faculdade da Administra¢do sujeita a
demonstracdo de vantajosidade e formalizada por termo aditivo.

Recomenda-se, assim, a substituicdo da referida
cldusula pela seguinte redacao padrdo: “O prazo do contrato poderd ser prorrogado conforme
previsto no-art. 107 da Lei Federal n? 14.133/2021, desde que justificado e aprovado,
respeitando os limites temporais e condicbes estabelecidas na legislagdo vigente.”

2.5.7 Servigos continuos — Contratagao plurianual
(art. 106, da Lei n®. 14.133/2021, c/c art. 67, do
Decreto Municipal n2. 700/2023)

27.02 - Execucgdo, por administragdo, empreitada ou subempreitada, de obras de construgdo civil, hidraulica ou elétrica e de outras obras
semelhantes, inclusive sondagem, perfuragdo de pogos, escavagdo, drenagem e irrigacdo, terraplanagem, pavimentacdo, concretagem e a
instalacdo e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servigos
fora do local da prestacdo dos servigos, que fica sujeito ao ICMS).

7.05 - Reparagdo, conservacgdo e reforma de edificios, estradas, pontes, portos e congéneres (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador dos servigos, fora do local da prestacdo dos servigos, que fica sujeito ao ICMS).
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Na hipotese de fornecimento continuo ou
prestacdo de servicos de natureza continuada, o art. 106 da Lei n2. 14.133/2021, admite
expressamente a possibilidade de celebracdo de contrato cuja vigéncia, de partida, seja fixada
até o prazo de 5 (cinco) anos. E a denominada contratagdo plurianual, cuja celebracdo pleiteia
a demandante no caso dos autos (item 4.6.1 do Termo de Referéncia).

Fixou a lei, todavia, as seguintes diretrizes para
gue tal opcdo possa ser validamente exercida pela Administracdo, cuja adequacdo ao caso
concreto sera feita em cotejo:

a) a autoridade competente do érgdo ou entidade
contratante deverd atestar a maior vantagem
econdmica vislumbrada em razao da contratagdo
plurianual (art. 106, inc. |, da Lei n2. 14.133/2021,
c/c art. 67,.inc. | do Decreto Municipal ne9.
700/2023)

Até que se disponha em sentido contrario, a
autoridade competente de que trata a lei é constituida, no ambito da URBS, na figura do Sr.
Presidente (cf. art. 39, inc. XlI, do Decreto-Municipal n2. 380/2023), pelo que, amparado em
motivacdo técnica produzida pela Area demandante, devera ser atestada a maior vantagem
econdmica da contratagdo plurianual.

b) a Administracdo devera atestar, no inicio da
contratacdo e de cada exercicio, a existéncia de
créditos orcamentarios vinculados a contratacdo e
a vantagem em sua manutencdo (art. 106, inc. I,
da Lei n? 14.133/2021, c/c art. 67, inc. Il do
Decreto Municipal n2. 700/2023)

A existéncia de créditos no inicio da contratacdo
encontra-se satisfeita a partir das informac6es que constam da autorizagdo para licitar.

Acerca dos atestos para 0s exercicios
subsequentes, recomenda-se a Gestdo do Contrato juntamente com a AFN proceder, no inicio
de cada exercicio, respectivamente, a adogdo das providéncias relativas a motivagdo da
vantagem na manutenc¢ao da contratacdo plurianual e informagdo quanto a existéncia de
créditos orgamentdrios vinculados a contratacao.
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c) a Administracdo terd a opcdo de extinguir o
contrato, sem Onus, quando ndo dispuser de
créditos orcamentdrios para sua continuidade ou
guando entender que o contrato ndo mais |he
oferece vantagem (art. 106, inc. Ill, da Lei nQ.
14.133/2021, c/c art. 67, inc. lll doDecreto
Municipal n2. 700/2023)

A respeito da exigéncia em voga, recomenda-se a
sua conversdo em clausula especifica do edital, de modo que as: partes interessadas
remanescam inequivocamente cientes da possibilidade de extingdo do contrato legalmente
estatuida.

2.6 Minuta do Termo de Contrato

O Termo de Contrato é o instrumento pelo qual se
estabelecera o vinculo obrigacional entre as partes contratantes e tem por propdsito de criar,
modificar ou extinguir direitos ou obrigacdes, de modo que sua andlise deve ser efetuada ante
a verificacdo da presenca das clausulas necessarias estabelecidas expressamente no art. 89 e
seguintes, da Lei n2. 14.133/2021 e em outros dispositivos legais e regulamentares, sem
prejuizo da andlise de regularidade das demais disposi¢Ges contratuais, conforme se vera
adiante.

2.6.1 Nomes das partes e os de seus
representantes, a finalidade, o ato que autorizou
a sua lavratura, o nimero do processo da licitagao
e a sujeicdo dos contratantes as normas da Lei n9.
14.133/2021 e as cldusulas contratuais (art. 89,
§19, da Lei n2. 14.133/2021)

No caso dos autos observa-se constar da minuta
do contrato (anexo 27.1), campos especificos que ja contemplam ou que contenham a lacuna
a ser oportunamente preenchida quando da assinatura do termo, relativos: a) ao nome das
partes contratantes e dos seus representantes legais (predmbulo); b) finalidade a que se
destina a contratacdo (item 1.1); c) ato que autorizou a sua lavratura (item 1.3); d) nimero do
processo de licitagdo (item 1.1) e e) sujeicdo dos contratantes as normas da Lei de LicitagOes e
Contratos Administrativos (item 17 do edital), de modo que resta atendida a exigéncia do art.
89, §19, da Lei n2. 14.133/2021.

2.6.2 Objeto e seus elementos caracteristicos (art.
92, inc. |, da Lei n2. 14.133/2021)

Pagina | 35 de 44



Protocol o 01-165426/2026 Anexo 28.1 - PARECER_PARAMETRIZADO_FUC_DJU_359 2026_01-165426_2026_L OCACAO_COMPUTADOR_ASS.PDF dc

URBS
Urbanizagao de Curitiba S.A.

s Prsidante Alorao Camarg, 320 urbs
Rodoferroviéria - Bloco Central
80060-090 JD Boténico Curitiba PR

Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de

CURITIBA

Diretoria Juridica e de Integridade
Coordenadoria Juridica de
Direito Administrativo, Mobilidade e Compliance

O objeto e seus elementos caracteristicos
encontram-se suficientemente descritos na minuta do Termo de Contrato (anexo 27.1), pelo
gue ndo ha recomendacdes a se realizar.

2.6.3 Vinculagdo ao edital da licitagdo e a proposta
do licitante vencedor (art. 92, inc. ll, da Lei ne.
14.133/2021)

Constitui cldusula obrigatéria - do termo de
contrato, disposicdo contendo a vinculacdo do licitante aos termos do Edital, seus anexos, e a
proposta vencedora, o que se verifica no caso concreto a partir do que prevé o item 2.1 da
minuta do termo de contrato, restando adimplida a exigéncia legal e regulamentar.

2.6.4 Legislacdo aplicavel a execugdo do contrato,
inclusive aos‘casos omissos (art. 92, inc. lll, da Lei
n. 14.133/2021)

No gue toca ao tratamento legal a ser dispensado
a execucdo do contrato e também aos casos omissos, verifica-se do item 17 do termo de
contrato, clausula expressa declinando o tratamento a ser dispensado aos casos omissos, pelo
gue resta atendido preceito regulamentar.

2.6.5 O regime de execucdo ou a forma de
fornecimento (art. 92, inc. IV, da Lei n2.
14.133/2021)

E cldusula obrigatéria do termo de contrato,
aquela que dispde acerca do regime de execugdo, o que se verifica no caso concreto a partir
do que prevé o'item 1.2 da minuta constante do anexo 27.1, restando adimplida a exigéncia
legal.

2.6.6 Preco e as condi¢cBes de pagamento, os
critérios, data-base e periodicidade do
reajustamento de pregos, os critérios de
atualizacdo monetdria entre a data do
adimplemento das obrigacbes e a do efetivo
pagamento (art. 92, inc.V, da Lei n2. 14.133/2021)

As informacdes acerca do preco a ser pago ao
contratado constam do item 4 da minuta do contrato, ao passo que as condi¢des de pagamento
estdo previstas no item 6. Os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de pregos
estdo previstos no item 7. Ja os critérios de atualizagdo monetaria a incidir entre a data do
adimplemento das obrigacdes e a do efetivo pagamento, observa-se que o lapso temporal
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entre um evento e outro ndo supera 30 (trinta) dias (item 6.1), o que, ordinariamente ndo
atrairia a necessidade de correcdo. Apesar disso, para hipdtese de superacdo extraordindria do
interregno, ha previsdo expressa do indice de correcdo aplicavel nos itens 6.14 a 6.16.

Restam, portanto, atendidas as exigéncias
previstas no art. 92, inc. Il, da Lei n®. 14.133/2021.

2.6.7 Critérios e a periodicidade da medicao,
quando for o caso, e o prazo paraliquidacdo e para
pagamento (art. 92, inc.” VI, da Lei n2.
14.133/2021)

Os critérios relativos a medigdo sdo inaplicaveis ao
caso em analise.

2.6.8 Prazos para inicio de etapas de execugao, de
conclusdo, de entrega, de observacdo e de
recebimento definitivo (art. 92, inc. VII, da Lei n2.
14.133/2021)

Na hipodtese dos autos, por tratar-se de prestagao
de servigos continuos, é indispensavel a fixacdo do a) prazo de inicio da etapa de execugdo; b)
conclusdo; c) recebimento provisorio (observacdo) e d) recebimento definitivo, os quais
ostentam previsdo especifica-nos itens 3.2.1.1, 3.1, 5.2 e 5.7 do termo de contrato,
respectivamente, pelo que restam contempladas as exigéncias legais e regulamentares neste
aspecto.

A respeito do recebimento dos servigos, exige o
art. 140, inc. |, alinea ‘@’, da Lei n2. 14.133/2021 que sejam eles recebidos tanto proviséria
guanto definitivamente mediante termo detalhado.

Cumpre anotar que na prestacdo de servicos
continuos a emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio deve se dar a cada més de prestagao
de servico.

No caso em apreco, ha anexo especifico que

veicula as minutas de termo de recebimento, tanto o provisério quanto o definitivo (anexo B
do Termo de Referéncia), pelo que ha aderéncia do procedimento ao estatuido pela lei.
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2.6.9 Crédito pelo qual correrd a despesa, com a
indicacdo da classificagcdo funcional programatica
e da categoria econbémica (art. 92, inc. VIII, da Lei
n?. 14.133/2021)

O crédito orcamentdrio a ser onerado pela futura
contratacdo estd indicado no cabegalho do edital e também no item 4.3 da minuta do termo
de contrato.

2.6.10 Matriz de risco, quando for o caso (art. 92,
inc. IX, da Lei n2. 14.133/2021)

No caso dos autos, a disposicao demandada pelo
art. 92, inc. IX, da Lei n°. 14.133/2021, foi transcrita do documento produzido pela Area
demandante para item 20 do termo de contrato, satisfazendo integralmente a exigéncia.

2.6.11 Prazo para resposta ao pedido de
restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro, quando for o caso (art. 92, inc. XI, da
Lei n2. 14.133/2021)

A manutencdo do equilibrio econémico-financeiro
dos contratos administrativos é garantia assegurada constitucionalmente (art. 37, inciso XX,
CF/88) com o fim de manter durante toda a execucdo do ajuste as condicGes efetivas da
proposta que o subsidiou.

Sendo assim, a Lei n2. 14.133/2021 estabeleceu
gue a Administragao estabeleca um prazo para a anadlise do pedido, pelo que se recomenda
adotar como disposicao do termo de contrato, de preferéncia entre aquelas que regulam a
manuteng¢ao do equilibrio da equagao econémico-financeira do contrato, o contido no art. 111,
do Decreto Municipal n®. 700/2023, que estabelece:

Art. 111. A decisdo sobre os pedidos de reajuste em sentido
estrito, repactuacdo de precgos e de revisdo de precos deve
ser proferida, preferencialmente, no prazo de 90 (noventa)
dias, contados a partir da solicitacdo e da entrega dos
comprovantes de variagao dos custos pelo contratado.

§ 12 O prazo referido no caput podera ser prorrogado por
igual periodo desde que demonstrada a inviabilidade de seu
cumprimento, mediante decisdo motivada da autoridade
competente.

§ 22 O prazo referido no caput deste artigo ficara suspenso
enguanto o contratado ndo cumprir os atos ou apresentar a
documentacdo solicitada pela Administracdo para a
comprovacao da variagado dos custos.
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Examinando os autos, verifica-se que o termo de
contrato contempla clausula nos moldes do sugerido (item 7.10), pelo que satisfeita a
exigéncia.

2.6.12 Prazo para resposta ao pedido de
repactuacao de pregos, quando for o caso (art. 92,
inc. X, da Lei n2. 14.133/2021)

A presente contratacdo ndo envolve prestagdo de
servicos continuos em regime de dedicacdo exclusiva de mdo de obra ou predominancia de
mado de obra, pelo que prejudicada a aplicacdo da exigéncia legal.

2.6.13 Garantias oferecidas para assegurar sua
plena execugdo“(art. 92, inc. Xll, da Lei ne@.
14.133/2021)

Para o caso em apreco ndo foram exigidas
garantias (item 19.2 da minuta do Edital).

2.6.14 Prazo de garantia minima do objeto,
observados os prazos minimos estabelecidos
nesta Lei e nas normas técnicas aplicaveis, e as
condicdes de manutengdo e assisténcia técnica,
quando for o caso (art. 92, inc. Xlll, da Lei n2.
14.133/2021)

A analise do conteldo da exigéncia em questdo
fora realizada no item 2.4.13 do presente parecer, de modo que o momento reclama a
verificacdo quanto a reprodugdo ou ndo das exigéncias no corpo do termo de contrato.

Observa-se do contido no item 8.3 e seguintes do
termo de contrato que as exigéncias foram adequadamente transpostas para o instrumento,
pelo que atendida a exigéncia.

2.6.15 Os direitos e as responsabilidades das
partes, as penalidades cabiveis e os valores das
multas e suas bases de célculo (art. 92, inc. XIV, da
Lei n2. 14.133/2021)

Os direitos e as responsabilidades das partes se

encontram adequadamente transcritos nos itens 9 e 10 do termo de contrato, pelo que restam
atendidas as exigéncias da primeira parte do art. 92, inc. Xlll, da Lei n®. 14.133/2021.
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Em relacdo as penalidades cabiveis, os valores das
multas e suas bases de calculo, encontram-se as exigéncias atendidas por ocasido da previsdo
estampada no item 11 do termo de contrato.

2.6.16 Condigdes de importagdo, a data e a taxa de
cambio para conversdo (art. 92, inc. XV, da Lei n?.
14.133/2021)

No caso em apreco revela-se inaplicavel a
disposicdo legal, eis que ndo ha informacdo no sentido de que o objeto contemple ou dependa
de produtos a importar.

2.6.17 Manutencdo das condi¢des de habilitacdao e
qualificagdo (art. 92, inc. XVI, da Lei n2
14.133/2021)

Por se tratar de questBes que condicionaram a
escolha do licitante vencedor, o preenchimento das exigéncias de habilitacdo e qualificacdo
devem ser mantidas no curso do contrato, pelo que incontornavel previsdo contratual expressa
a esse respeito.

No caso dos autos, a disposicdo demandada pelo
art. 92, inc. XVI, da Lei n2. 14.133/2021, pode ser observada no item 6.7 e 16.8 do termo de
contrato, satisfazendo integralmente a exigéncia.

2.6.18 Obrigacdo de o contratado cumprir as
exigéncias de reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social e para aprendiz (art. 92, inc.
XVII, da Lei n2. 14.133/2021)

No caso dos autos, ndo se localizou a disposicdo
demandada pelo art. 92, inc. XVII, da Lei n2. 14.133/2021, na minuta do termo de contrato,
pelo que a minuta deve ser objeto da devida complementacdo.

2.6.19 Modelo de gestao do contrato (art. 92, inc.
XVIII, da Lei n?. 14.133/2021)

Foi estabelecido no item 16 do termo de contrato
o modelo de sua gestdo, pelo que atendida a exigéncia legal.
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2.6.20 Casos de extingdo (art. 92, inc. XIX e art. 137
da Lei n2. 14.133/2021 c/c art. 154, do Decreto
Municipal n2. 700/2023)

O termo de contrato deve necessariamente
contemplar as hipdteses de extingdo do contrato previstas no art. 137 da Lei n. 14.133/2021,
reproduzidas no art. 154, do Decreto Municipal n2. 700/2023.

Examinando os autos, observa-se que o
instrumento contempla efetivamente as hipdteses de extingdo do ajuste no item 14, pelo que
atendida a exigéncia.

2.6.21 Foro (art. 92, §19, da Lei n2. 14.133/2021)

Foi estabelecido no item 21.1 do termo de
contrato, que o local para dirimir qualquer questdo contratual serd o Foro Central da Comarca
da Regido Metropolitana de Curitiba, onde tem da sede a URBS.

2.6.22 Desconto de importancias devidas

Com vistas a preservacdo do interesse e do
patrimonio publico, recomenda-se fortemente estabelecer como clausula contratual
obrigatdria a prerrogativa que detém a URBS de descontar, do pagamento devido, as
importancias que, a qualquer titulo, lhe sejam devidas pela contratada por forca do contrato.

Conforme se observa do item 6.25 do termo de
contrato, ha cldusula expressa contemplando tal previsdo, de modo restar suprida a demanda
regulamentar.

2.6.23 Servigos continuos — Renovagao (art. 107,
da Lein?.14.133/2021)

Em complemento a investigacdo ja iniciada
guando se tratou dos requisitos minimos do Edital, ndo restou evidenciada a existéncia de
previsdo a respeito da possibilidade de renovacdo do prazo de duracdo do contrato, de sorte
que, almejando a Area requisitante tal objetivo, recomenda-se a inclusdo da sobredita
disposicdo.

2.6.24  Providéncias que antecedem a
formalizagdo do contrato ou do instrumento
equivalente
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Antes da formalizacdo do contrato ou do
instrumento equivalente, deve se atentar a ALC para o contido no art. 91, §49, da Lei ne.
14.133/2021, que prescreve ser necessaria a adogdo dose seguintes procedimentos:

a) verificacdo da regularidade fiscal do contratado;

b) consultar o Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep);

c) emitir as certidGes negativas de inidoneidade,
de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-
las ao respectivo processo.

2.6.25 Outras’ consideragbes e apontamentos
acerca da minuta do termo de contrato

Em relagdao ao conteddo da minuta do identificou-
se a necessidade de enfrentamento de questdes juridicas e da realizacdo das adequagbes que
seguem:

a) O item 3.1.2 da minuta do termo de contrato
qualifica a presente contratacdo como
contrato por escopo, vinculando sua vigéncia
ao cumprimento integral do objeto. Tal
caracterizacdo ndo se harmoniza com a
natureza do ajuste, que é de servico
continuado, com medicdo mensal e vigéncia
fixada em 1.825 dias no item 3.1.1, tampouco
com a possibilidade de prorrogacdo prevista no
item 4.6.2 do Termo de Referéncia.
Recomenda-se, assim, a retificacdo da
cldusula, para que dela conste o
enquadramento da contratagdo como servigo
de natureza continuada, nos termos do art.
106 da Lein?2 14.133/2021.

2.7 Publicagdo do Edital e Lei de Acesso a
Informacao

Como regra primordial, a publicidade do edital de
licitacdo serd realizada mediante divulgacdo e manutencdo do inteiro teor do ato convocatério
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e de seus anexos no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas -PNCP (art. 54, caput, da Lei n9.
14.133/2021)

Além disso, conforme art. 25, §39, c/c art. 54, §1°¢
e 29, da Lein?. 14.133/2021, é obrigatdria a divulgacdo dos avisos de licitagcdo no Didrio Oficial
do Municipio de Curitiba, em jornal didrio de grande circulagdo e, na mesma data de divulgagdo
do Edital, no sitio eletrénico da URBS, no qual deverdo ser mantidas todas as informacdes
relacionadas ao certame (art. 54, §22, da Lei n2. 14.133/2021 c/c art. 82, §22, da Lei n? 12.527/
2011 — Lei de Acesso a Informacgao).

Atente-se a ALC para a efetiva necessidade de
publicagcdo do aviso de licitagdo em jornal didrio de grande circulagdo, conforme estabelece o
art. 54, §12 e 29, da Lei n2. 14.133/2021, sob pena de nulidade do certame, a despeito do
contido no art. 40, §22, do Decreto Municipal n2. 700/2023, j& que esse ultimo diploma ndo
possui o conddo de suspender a eficacia de lei.

A respeito de tal tema, observe-se manifestacdo
do TCE-PR contida no acérddo n2. 1516/24 - Tribunal Pleno.?

Ainda no que se refere a publicacdo do Edital de
licitacdo, a recomendacdo é de se observar as disposi¢cdes contidas no art. 55, da Lei n9.
14.133/2021 e, especialmente no presente caso, o contido no inc. Il, alinea ‘@’ do referido
artigo, segundo o qual deve ser observado o prazo minimo de 10 (dez) dias Uteis para a
apresentacao das propostas e lances, contados a partir da data da ultima veiculacdo do aviso
da licitacdo.

De acordo com o art. 89, §19, inc. IV e §29, da Lei
n°® 12.527/2011, c/c art. 99, §19, inciso IV, do Decreto Municipal n? 1.135/2012, deverdo ser
disponibilizados os seguintes documentos e informagdes no sitio oficial da URBS na internet:

a) copia integral do edital com seus anexos;
b) resultado da licitagdo;
c) contratos celebrados.

3. Conclusdo

Em face do exposto, em primeira analise acerca da
regularidade juridica do procedimento, manifesta-se esta Coordenadoria pela necessidade de

3 “Observo que quanto & divulgagdo municipal, hd a previsdo do art. 175 que dispde da possiblidade e ndo substituicéo da divulgagdo mais
ampla (Art. 175. Sem prejuizo do disposto no art. 174 desta Lei, os entes federativos poderdo instituir sitio eletrénico oficial para divulgagdo
complementar e realizagdo das respectivas contratagdes.) [...]

Até que sobrevenha alteracdo do disposto no artigo 54, §1° da Lei n® 14.133/2021 ou eventual reconhecimento de sua inconstitucionalidade,
necessdria se faz a devida publicacdo do extrato do edital no Didrio Oficial do ente, bem como, em jornal didrio de grande circulagdo”. (Autos
n2. 760303/23 - Acérddo n2. 1516/24 - Tribunal Pleno. Rel. Conselheiro Agustinho Zuchi. Publicada em 13/06/2024)
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atendimento dos apontamentos formulados neste parecer, especialmente aqueles prescritos
nos itens 2.2, ‘d’, ‘e’, ‘f, ‘0’, ‘p’ e ‘q’; 2.3.10, ‘a’; 2.4.9; 2.5.6; 2.5.7, ‘a’ e ’c’; 2.6.18; 2.6.23; e
2.6.25.

Recomenda-se também que seja revisitado o
conteldo dos pareceres juridicos e dos boletins de esclarecimento divulgados em licitagGes
anteriores destinadas a contratacdo de objeto idéntico ou similar, a fim de se aprimorar o
conteudo das disposices editalicias.

Alerte-se aos interessados ser vedada a adogdo de
gualquer ato ou conduta em desacordo com as normas estabelecidas na Lei de Licitacdes e
Contratos Administrativos, de modo que o saneamento das ndo.conformidades apontadas
deve se dar em estrita observancia as normas legais e regulamentares.

E o parecer.

a) Restitua-se a origem para a promogdo das
adequacles apontadas;

b) Findas as diligéncias, retorne-se o expediente
para nova apreciacdo.

Assinado de forma digital por
VANESSA LEINIG BRUCE LAPORT
™ DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=AC

Wurbs W tcieme TAYNA v
= et s CHIESORIN  cresorm srupencio
Dado: 20260909 1324:00-0300 GAUDENCIO 13:21:44-0300
Vanessa Leinig Bruce Laport Tayna Chiesorin Gaudéncio
Advogada AGRC/CJU-AM Residente Juridica
OAB/PR n2. 67.585 AGRC/CJU-AM
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DJU/458/2026 Curitiba, data da assinatura digital.

REFERENCIAS
De: Area de Gest3o de Riscos e Compliance
Para: Area de Licitagdes e Contratos/PREG6
Assunto: Analise juridica — Pregdo Eletrénico FUC SUP n2.01-165426/2026 — ALC/CCO - Seleg¢do
e contratacdo de empresa para locacdo de computadores e equipamentos destinados ao
Centro de Controle Operacional (CCO) e & Area de Operagdo do Transporte Coletivo (AOC) da
URBS — Segunda analise.
Advogada designada: Leticia Aratjo Leoni Milléo

* Este parecer foi elaborado com base em estrutura parametrizada concebida pela AGRC/CJU-AM em observéancia as mais atuais disposicdes

legais e orientagdes jurisprudenciais que balizam o controle de legalidade em matéria de licitagdo publica a época de sua edigdo/revisdo.

PARECER

Direito Administrativo — Licitagbes e contratos — Pregdo Eletrénico
— Locagdo de bens — [locagdo de computadores e equipamentos
destinados ao Centro de Controle Operacional (CCO) e & Area de
Operagdo do Transporte Coletivo (AOC) da URBS] — Legislagdo
aplicdvel: Lei n®. 14.133/2021 e diplomas correlatos, no que couber
— Andlise da regularidade juridico-formal do procedimento e das
minutas — Segunda Andlise — Aprovagéo Condicionada.

1. Relatério

Retornam os autos para segunda andlise em vista
das justificativas e complementos da instrucdo processual que ddo conta do atendimento das
recomendacdes contidas no Parecer DJU/359/2026, em especial quanto aos 2.2, ‘d’, ‘e’, ‘f, ‘0’,
‘P’ e’q’;2.3.10,‘a’; 2.4.9; 2.5.6; 2.5.7, ‘a’ e ’c’; 2.6.18; 2.6.23; e 2.6.25.

E a sintese do essencial.

Passa-se a andlise.

2. Cotejo Analitico

Estudo Técnico Preliminar
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2.2 d) Estimativas das quantidades para a
contratacdo, acompanhadas das memorias de
calculo, quando couber, e dos documentos que
lhes dao suporte, que considerem
interdependéncias com outras contratacles, de
modo a possibilitar economia de escala - Requisito
obrigatorio (art. 18, §19, inc. IV e §29, da Lei n2.
14.133/2021 c/c art. 62, inciso IV, do Decreto
Municipal n2. 383/2023)

A recomendacdo foi atendida, conforme
registrado no item 7, mediante complementacdo apresentada pela drea demandante junto ao
Estudo Técnico Preliminar (anexo 37.3). Dessa forma, considera-se superado o apontamento.

2.2 e) Levantamento de mercado, que consiste na
analise das alternativas possiveis, e justificativa
técnica e econdmica da escolha do tipo de solucdo
a contratar (art. 18, §19, inc. V, da Lei n2
14.133/2021 c/c art. 69, inciso V, do Decreto
Municipal n2. 383/2023)

A recomendacdo foi atendida, conforme item 8 do
Estudo Técnico Preliminar, razdo pela qual se considera superado o apontamento.

2.2 f) Estimativa do valor da contratacdo,
acompanhada dos precos unitarios referenciais,
das memodrias de cdlculo, quando couber, e dos
documentos que lhe ddo suporte (que poderdo
compor anexo classificado se atribuido sigilo) -
Requisito obrigatério (art. 18, §12, inc. Vl e §29, da
Lei n9. 14.133/2021 c/c art. 62, inciso VI, do
Decreto Municipal n2. 383/2023)

Considerando que o artigo 18, §19, inciso VI e 29
da Lei 14.133/2021 dispGe que estimativa de valor "acompanhada dos pregos unitdrios
referenciais, memarias de calculo e documentos de suporte” devem constar expressamente
no corpo do ETP, a drea demandante para que atenda o solicitado no texto do ETP. (grifo nosso)

2.2 0) Regime de execucdo (ou forma de
fornecimento) (art. 62, inciso XV, do Decreto
Municipal n2. 383/2023)
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O regime de execucdo foi devidamente ajustado,

de acordo com o item 6.8 do Estudo Técnico Preliminar (anexo 37.3).

2.2 p) Compra x locacdo de bens - Requisito
obrigatdrio (art. 44, da Lei n2. 14.133/2021)

Conforme se verifica dos autos, a questdo foi

devidamente regularizada, tendo sido justificada a opgdo da locacdo dos bens, conforme item
7.2 do Estudo Técnico Preliminar (anexo 37.3).

responsavel, requisito atendido.

2.2 g) Aprovagdo do ETP e autorizagcdo para
continuidade dos procedimentos (art. 39, inciso |,
do Decreto Municipal n2. 383/2023 e art. 79, da
Portaria URBS n2. 6/2025)

Documento aprovado pela autoridade

Termo de Referéncia

2.3.10 a) Motivacdo acerca da qualificacdo
técnica, mediante indica¢do das parcelas de maior
relevancia técnica ou valor significativo do objeto

Conforme se verifica dos autos, a questdo foi

regularizada, tendo sido inserido no item 4.8 do Termo de Referéncia a recomendacdo

indicada.

Minuta de Edital
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2.4.9 Estimativas do valor da contratagdo,
acompanhadas dos precos unitarios referenciais,
das memorias de cdlculo e dos documentos que
Ihe ddo suporte, com os parametros utilizados
para a obtengdo dos pregos e para os respectivos
calculos, que devem constar de documento
separado e classificado (art. 62, inc. XXIlIl, alinea ‘I’
eart. 18, inc. IV, da Lei n2 14.133/2021 c/c art. 18,
inc. lll, alinea ‘j’ e inc. IV, do Decreto Municipal n2.
700/2023 e Decreto Municipal n2. 384/2023)

Este item ja foi analisado no tépico 2.2.f” deste
parecer, demandando sua complementacao.

Minuta de Edital

2.5.6 Servigos continuos — Renovacgdo (art. 107,
caput, da Lei n2. 14.133/2021

Em relacdo ao apontamento referente a este
topico, foi realizada a adequacdo da Minuta de Edital, com a inclusdo do item 25.1.2 (anexo
54.1), que trata da prorrogacdo contratual. Dessa forma, considera-se atendido o requisito.

2.5.7 - a) a autoridade competente do 6rgdo ou
entidade contratante deverd atestar a maior
vantagem econdmica vislumbrada em razdo da
contratacdo plurianual (art. 106, inc. |, da Lei n2.
14.133/2021, c/c art. 67, inc. | do Decreto
Municipal n2. 700/2023)

Quanto ao apontamento realizado ao presente

topico, a drea Demandante realizou a justificativa técnica e econémica (anexo 37.5), o que se
encontra adequado.
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c) a Administracdo terd a opcdo de extinguir o
contrato, sem Onus, quando ndo dispuser de
créditos orcamentdrios para sua continuidade ou
quando entender que o contrato ndao mais lhe
oferece vantagem (art. 106, inc. lll, da Lei n2.
14.133/2021, c/c art. 67, inc. lll do Decreto
Municipal n2. 700/2023)

Ao examinar a minuta do Edital atualizada,

verifica-se que a drea inseriu no item 21.13 disposicdo acerca do presente tdpico, pelo que

resta atendida a exigéncia.

Minuta do Termo de Contrato

2.6.18 Obrigacdo de o contratado cumprir as
exigéncias de reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social e para aprendiz (art. 92, inc.
XVII, da Lei n2. 14.133/2021)

A recomendacdo foi atendida. O item 9.10 da

Minuta do Termo de Contrato passou a disciplinar a questdo, razdo pela qual se considera

superado o apontamento.

parecer.

2.6.23 Servigos continuos — Renovagao (art. 107,
da Lein?. 14.133/2021)

Recomendacdo ja analisada no item 2.5.6 deste

2.6.25 Outras consideragcdes e apontamentos
acerca da minuta do termo de contrato

a) O item 3.1.2 da minuta do termo de contrato
qualifica a presente contratagdo como contrato por
escopo, vinculando sua vigéncia ao cumprimento
integral do objeto. Tal caracterizacdo ndo se
harmoniza com a natureza do ajuste, que é de
servico continuado, com medicdo mensal e vigéncia
fixada em 1.825 dias no item 3.1.1, tampouco com a
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possibilidade de prorrogacdo prevista no item 4.6.2
do Termo de Referéncia. Recomenda-se, assim, a
retificacdo da clausula, para que dela conste o
enquadramento da contratacdo como servico de
natureza continuada, nos termos do art. 106 da Lei
n? 14.133/2021.

A recomendacdo foi atendida, com alteracdo do
item 3.1.2 da Minuta de Contrato (anexo 32.1).

3. Conclusdo

Em face do exposto, ressalvado o contido nos itens
2.2.f e 2.4.9 deste parecer, manifesta-se esta parecerista pela regularidade juridica do
procedimento submetido a apreciacdo desta unidade consultiva, ressalvados o juizo de mérito
da Administracdo e os contornos mercadolégicos, econdmicos e financeiros da contratacgao,
cujos pormenores escapam a analise desta AGRC, em razdo do que resta finalizado de forma
exitosa o controle prévio de legalidade nos moldes do exigido pelos arts. 17, alinea ‘' e 26, do
RILC.

Atendida a recomendacdo referida no paragrafo
anterior, consigna-se ndo haver necessidade de retorno dos autos a esta DJU para
pronunciamento subsequente, uma vez que ja exteriorizado juizo conclusivo acerca do tema,
inclusive com as recomendacdes necessarias, o que dispensa verificacdo ulterior quanto a sua
observancia, incumbindo ao gestor o adequado atendimento das orientagdes juridicas.

Tal conclusdo ndo obsta a recomendacdo de que
seja revisitado o conteudo dos pareceres juridicos e dos boletins de esclarecimento divulgados
em licitagOes anteriores destinadas a contratagdao de objeto idéntico ou similar, a fim de se
aprimorar o conteudo das disposi¢cGes editalicias.

E o parecer.
LETICIA e AR
ARAUJO LEONI LeoNimiLLEO
ados: .10..
MILLEO 1625390300

Leticia Araujo Leoni Milléo
OAB/PR n2. 23.158
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FUC — Fundo de Urbanizagao de Curitiba
UI'bS CNPJ N°. 14.682.109/0001-60

AVISO DE LICITAGAO - PREGAO ELETRONICO

Torna publico Aviso de Licitagdo

PREGAO ELETRONICO FUC N°. 024/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO PROTOCOLO SUP: 01-165426/2026

A URBS — URBANIZACAO DE CURITIBA S.A., administradora do FUC — Fundo de Urbanizacéo de
Curitiba torna publico, para conhecimento dos interessados, que fara realizar Licitacdo, sob a modalidade
supra, com as seguintes caracteristicas:

OBJETO: Selegao e contratagdo de empresa para prestagéo de servigo de locagéo de computadores e
equipamentos destinados ao Centro de Controle Operacional (CCO) e a Area de Operagao do
Transporte Coletivo (AOC) da URBS, conforme especificagbes contidas no formulario proposta eletrénico
e anexos, partes integrantes deste Edital, a disposi¢do no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de
Curitiba — e-compras Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br). O Edital do presente certame também
esta disponivel no site da URBS (www.urbs.curitiba.pr.gov.br), na pagina “Licitacdes” e no Painel
Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP (www.gov.br/pncp/pt-br).

ENVIO DAS PROPOSTAS: INICIO dia 06/11/2026 as 16h 00min e TERMINO dia 24/11/2026 até as 15h
00min.

Serao recebidas, exclusivamente, através da Internet no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de
Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br).

INICIO DA FASE DE LANCES: Dia 24/11/2026, das 15h 10min até as 15h 40min.

O EDITAL estara disponivel nos sites www.e-compras.curitiba.pr.gov.br e www.urbs.curitiba.pr.gov.br.
INFORMACOES: telefone: (0**41) 3320-3329

SAMUEL FREIRE AGOSTINHO

Gestor da Area de Licitacdes e Contratos

Autoridade Competente

URBS - Urbanizagao de Curitiba S.A., 5 de novembro de 2026.

Jodo Carlos Firmino
Pregoeiro
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