PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIATABA
OBRA: REFORMA DO CREAS

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

A Parcela de Maior Relevância de uma obra refere-se à parte mais importante ou significativa de um projeto, construção ou empreendimento. Ela pode ser entendida como o trecho, etapa ou elemento da obra que tem maior impacto ou importância para o andamento ou conclusão do projeto. Esse termo é usado para destacar que, em alguns casos, uma obra não pode ser analisada ou avaliada de forma linear, pois algumas partes têm um peso maior na viabilidade ou funcionalidade do projeto. Em contratos, a "parcela de maior relevância" pode ter implicações sobre pagamentos, fiscalização, prazos e responsabilidades. A parcela de maior relevância dessa obra de REFORMA DO CREAS, EM RUBIATABA, são os itens:

Serviço	Quantidade	50%
PINTURA PRIMER COM REVESTIMENTO DE PEDRAS NATURAIS E ACABAMENTO PREMIUN	548,55m²	274,28 m²
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².	198,84m²	99,42 m²

Rubiataba, 08 de Junho de 2026.

LORENA FATIMA SILVA:03515185178

Assinado de forma digital por LORENA FATIMA SILVA:03515185178
Dados: 2026.06.08 14:01:03 -03'00'

Lorena Fatima Silva
Engenheira Civil
CREA 25178/D-GO