

ATA FINAL

Fundo Municipal de Assistência Social de Montanha Fundo Municipal de Assistência Social de Montanha Concorrência por Menor Preço - 000001/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOPRAÇA NO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES.	327.997,97	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/09/2025 - 12:22	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°001 - 2025 - FMAS - BRINQUEDOPRAÇA.zip

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
09/10/2025 - 09:43:48	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 07:37:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 09:08:26	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 09:28:33	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 09:53:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 09:54:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 10:07:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 10:12:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 10:13:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 10:17:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 10:20:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 10:21:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 10:22:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



13/10/2025 - 10:23:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 10:28:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 10:29:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 10:31:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 10:32:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 10:36:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 10:37:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 10:39:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 10:47:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 10:47:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/10/2025 - 13:13:52	RETORNO DE LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 001/2025 - RETORNO DE LICITAÇÃO O Município de Montanha, através do Fundo Municipal de Assistência social, torna público o retorno do processo licitatório, que tem por objeto Contratação de empresa para execução de obra, com fornecimento de material, objetivando a construção de BRINQUEDOPRAÇA no município de Montanha/ES, informa que retornará à licitação no dia 22/10/2025, às 09:00h. Montanha/ES, 17 de outubro de 2025. Aline Amaral Miranda Agente de Contratação
22/10/2025 - 09:12:54	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/10/2025 - 09:19:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/10/2025 - 09:27:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/10/2025 - 09:27:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/10/2025 - 10:12:47	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/10/2025 - 09:17:51	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/10/2025 - 09:06:50	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/10/2025 - 09:13:31	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/11/2025 - 09:36:56	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/11/2025 - 10:13:38	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



04/11/2025 - 07:56:07

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000001/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/11/2025 - 13:05:10

Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 000001/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa para execução de obra, com fornecimento de material, objetivando a construção de brinquedopraça no município de Montanha/ES.	LQC TELAS & GRAMAS COMERCIAL LTDA	N/C	N/C	267.447,97	1	267.447,97

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa para execução de obra, com fornecimento de material, objetivando a construção de brinquedopraça no município de Montanha/ES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ABACO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	25/09/2025 - 13:16:36	N/C	N/C	1	R\$265.000,00	R\$ 265.000,00	Sim
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	01/10/2025 - 14:49:01	N/C	N/C	1	R\$367.000,00	R\$ 367.000,00	Sim
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	01/10/2025 - 15:14:02	N/C	N/C	1	R\$327.997,97	R\$ 327.997,97	Não
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	07/10/2025 - 13:44:08	N/C	N/C	1	R\$300.000,00	R\$ 300.000,00	Sim
CONSTRUTORA PADRAO LTDA	16.456.069/0001-64	08/10/2025 - 08:25:00	N/C	N/C	1	R\$327.997,97	R\$ 327.997,97	Sim
PAVCON CONSTRUTORA LTDA	15.747.692/0001-03	08/10/2025 - 08:45:05	N/C	N/C	1	R\$1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	Não
LQC TELAS & GRAMAS COMERCIAL LTDA	51.073.463/0001-14	08/10/2025 - 14:16:41	N/C	N/C	1	R\$267.448,00	R\$ 267.448,00	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	08/10/2025 - 16:23:43	N/C	N/C	1	R\$327.997,97	R\$ 327.997,97	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	08/10/2025 - 18:36:53	N/C	N/C	1	R\$327.990,00	R\$ 327.990,00	Não
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	09/10/2025 - 05:11:28	N/C	N/C	1	R\$327.000,00	R\$ 327.000,00	Sim



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PAVCON CONSTRUTORA LTDA	15.747.692/0001-03	120 dias
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	060 dias
JB DA SILVA JUNIOR LTDA	31.276.874/0001-08	60 dias
CONSTRUTORA PADRAO LTDA	16.456.069/0001-64	60 dias
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	60 dias
MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	90 dias
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	90 dias
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	60 dias
ABACO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	060 dias
LQC TELAS & GRAMAS COMERCIAL LTDA	51.073.463/0001-14	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa para execução de obra, com fornecimento de material, objetivando a construção de brinquedopraça no município de Montanha/ES.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/09/2025 - 13:16:36	265.000,00 (proposta)	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - Informo que foi concedido o prazo de 24hrs via diligencia para a empresa classificada apresentar o balanço patrimonial dos dois últimos exercícios, onde não constatado o documento no sistema. 24/10/2025 09:14:02
01/10/2025 - 14:49:01	367.000,00 (proposta)	04.104.328/0001-09 - MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	Cancelado - Empresa manifestou não tendo interesse na apresentação dos documentos, mesmo sendo solicitado a abertura do prazo gerando atraso na sessão. 03/11/2025 09:34:49
01/10/2025 - 15:14:02	327.997,97 (proposta)	31.276.874/0001-08 - JB DA SILVA JUNIOR LTDA	Válido
07/10/2025 - 13:44:08	300.000,00 (proposta)	29.854.474/0001-82 - PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	Válido
08/10/2025 - 08:25:00	327.997,97 (proposta)	16.456.069/0001-64 - CONSTRUTORA PADRAO LTDA	Válido
08/10/2025 - 08:45:05	1.000.000,00 (proposta)	15.747.692/0001-03 - PAVCON CONSTRUTORA LTDA	Válido
08/10/2025 - 14:16:41	267.448,00 (proposta)	51.073.463/0001-14 - LQC TELAS & GRAMAS COMERCIAL LTDA	Válido
08/10/2025 - 16:23:43	327.997,97 (proposta)	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIOU A PROPOSTA READEQUADA NEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. 31/10/2025 09:05:16
08/10/2025 - 18:36:53	327.990,00 (proposta)	11.567.744/0001-09 - EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
09/10/2025 - 05:11:28	327.000,00 (proposta)	21.514.574/0001-58 - FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	Válido
09/10/2025 - 09:07:26	297.700,00	04.104.328/0001-09 - MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	Cancelado - Empresa manifestou não tendo interesse na apresentação dos documentos, mesmo sendo solicitado a abertura do prazo gerando atraso na sessão. 03/11/2025 09:34:49
09/10/2025 - 09:08:30	299.000,00	16.456.069/0001-64 - CONSTRUTORA PADRAO LTDA	Válido
09/10/2025 - 09:08:41	278.790,00	29.854.474/0001-82 - PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	Válido
09/10/2025 - 09:10:06	316.518,04	31.276.874/0001-08 - JB DA SILVA JUNIOR LTDA	Válido
09/10/2025 - 09:12:59	264.850,00	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIOU A PROPOSTA READEQUADA NEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. 31/10/2025 09:05:16
09/10/2025 - 09:14:47	278.500,00	21.514.574/0001-58 - FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	Válido
09/10/2025 - 09:15:43	264.840,00	04.104.328/0001-09 - MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	Cancelado - Empresa manifestou não tendo interesse na apresentação dos documentos, mesmo sendo solicitado a abertura do prazo gerando atraso na sessão. 03/11/2025 09:34:49
09/10/2025 - 09:17:42	264.830,00	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIOU A PROPOSTA READEQUADA NEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. 31/10/2025 09:05:16
09/10/2025 - 09:18:33	264.820,00	04.104.328/0001-09 - MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	Cancelado - Empresa manifestou não tendo interesse na apresentação dos documentos, mesmo sendo solicitado a abertura do prazo gerando atraso na sessão. 03/11/2025 09:34:49
09/10/2025 - 09:20:30	264.810,00	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIOU A PROPOSTA READEQUADA NEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. 31/10/2025 09:05:16



09/10/2025 - 09:22:03	278.000,00	21.514.574/0001-58 - FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	Válido
09/10/2025 - 09:22:50	264.800,00	04.104.328/0001-09 - MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	Cancelado - Empresa manifestou não tendo interesse na apresentação dos documentos, mesmo sendo solicitado a abertura do prazo gerando atraso na sessão. 03/11/2025 09:34:49
09/10/2025 - 09:24:46	264.790,00	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIOU A PROPOSTA READEQUADA NEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. 31/10/2025 09:05:16
09/10/2025 - 09:25:33	264.780,00	04.104.328/0001-09 - MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	Cancelado - Empresa manifestou não tendo interesse na apresentação dos documentos, mesmo sendo solicitado a abertura do prazo gerando atraso na sessão. 03/11/2025 09:34:49
09/10/2025 - 09:27:32	264.770,00	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIOU A PROPOSTA READEQUADA NEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. 31/10/2025 09:05:16
09/10/2025 - 09:28:11	264.760,00	04.104.328/0001-09 - MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	Cancelado - Empresa manifestou não tendo interesse na apresentação dos documentos, mesmo sendo solicitado a abertura do prazo gerando atraso na sessão. 03/11/2025 09:34:49
09/10/2025 - 09:30:06	264.750,00	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIOU A PROPOSTA READEQUADA NEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. 31/10/2025 09:05:16
09/10/2025 - 09:31:16	260.000,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Informo que foi concedido o prazo de 24hrs via diligencia para a empresa classificada apresentar o balanço patrimonial dos dois últimos exercícios, onde não constatado o documento no sistema. 24/10/2025 09:14:02
09/10/2025 - 09:31:37	264.740,00	04.104.328/0001-09 - MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	Cancelado - Empresa manifestou não tendo interesse na apresentação dos documentos, mesmo sendo solicitado a abertura do prazo gerando atraso na sessão. 03/11/2025 09:34:49
09/10/2025 - 09:33:31	259.990,00	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIOU A PROPOSTA READEQUADA NEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. 31/10/2025 09:05:16
09/10/2025 - 09:35:23	259.000,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Informo que foi concedido o prazo de 24hrs via diligencia para a empresa classificada apresentar o balanço patrimonial dos dois últimos exercícios, onde não constatado o documento no sistema. 24/10/2025 09:14:02
05/11/2025 - 13:05:10	267.447,97	51.073.463/0001-14 - LQC TELAS & GRAMAS COMERCIAL LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	13/10/2025 - 07:37:33	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	ANEXOS_281_29-7_assinado M.pdf
0001	13/10/2025 - 07:37:33	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CRONOGRAMA_BRINQUEDOPRACA_assinado M.pdf
0001	13/10/2025 - 07:37:33	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PLANILHA_BRINQUEDO_PRACA_MONTANHA_assinado M.pdf
0001	13/10/2025 - 09:53:32	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3ª Alteração Contratual MM.pdf
0001	13/10/2025 - 09:54:21	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10102025_1209_251013_083749 MM - Copia - Copia.pdf
0001	13/10/2025 - 09:54:21	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10102025_1209_251013_083749 MM - Copia (2).pdf
0001	13/10/2025 - 09:54:21	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10102025_1209_251013_083749 MM - Copia.pdf
0001	13/10/2025 - 10:07:22	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10102025_1209_251013_083749 MM.pdf
0001	13/10/2025 - 10:07:22	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0820220093089_ArtObrServico (2) P MM - Copia - Copia.pdf
0001	13/10/2025 - 10:07:22	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20250422085351_TermoAutenticacao_ESE2500053260_2506247 MM - Copia - Copia.pdf
0001	13/10/2025 - 10:07:22	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	ÁBACO ALVARÁ MM - Copia - Copia.pdf
0001	13/10/2025 - 10:07:22	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Abaco_251010_212006.pdf
0001	13/10/2025 - 10:07:22	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	assinado_20250417164550_Livro_c6cbd6b5eaeca124a8041184a MM - Copia.pdf
0001	13/10/2025 - 10:07:22	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	ATESTADOS TECNICOS UNIFICADOS 2025 MM - Copia.pdf
0001	13/10/2025 - 10:07:22	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	ATESTADOS TECNICOS UNIFICADOS 2025 MM.pdf
0001	13/10/2025 - 10:07:22	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CamScanner 16-05-2025 10.20 MM.pdf
0001	13/10/2025 - 10:07:22	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CAO_2819_2025 MM.pdf
0001	13/10/2025 - 10:07:22	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	certidão junta.pdf



0001	13/10/2025 - 10:12:08	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CERTIDA&#771;O NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTA&#770;NCIA MM - Copia.pdf
0001	13/10/2025 - 10:13:42	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	ANEXOS_281_29-7_ assinado M - Copia.pdf
0001	13/10/2025 - 10:17:09	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PMSM - Inscrição Municipal.pdf
0001	13/10/2025 - 10:17:09	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PODER JUDICIA&#769;RIO MM.pdf
0001	13/10/2025 - 10:17:09	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Prefeitura Municipal de Sa&#771;o Mateus-3 MM.pdf
0001	13/10/2025 - 10:20:19	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CRQ_Principal MM.pdf
0001	13/10/2025 - 10:20:19	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	D.AMBIENTAL MM.pdf
0001	13/10/2025 - 10:20:19	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	declaracao_montanha_abaco_assinado_281_29_ assinado_ assinado MM.pdf
0001	13/10/2025 - 10:20:19	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	DOC-20250319-WA0016
0001	13/10/2025 - 10:20:19	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO_251013_083828 MM.pdf
0001	13/10/2025 - 10:20:19	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PLANILHA ACERVO MM.pdf
0001	13/10/2025 - 10:21:29	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CREA-ES_CRQ_ELPIDIO-HOFFMAM_valida-ate_01-12-2025 MM.pdf
0001	13/10/2025 - 10:21:29	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CREA-ES_CRQ_JOAO-MARCELO-CAMPANA_valida-ate_10-12-2025 MM.pdf
0001	13/10/2025 - 10:22:38	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CONTRATO_DE_TRABALHO_ENGENHEIRO_ELETRECISTA_-_Alterado_ assinado_ assinado MM.pdf
0001	13/10/2025 - 10:23:40	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CONTRATO_DE_PRESTACAO_DE_SERVICOS_ assinado_281_MM.pdf
0001	13/10/2025 - 10:28:54	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CND FEDERAL.pdf
0001	13/10/2025 - 10:29:53	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	assinado_20250417164550_Livro_c6cbd6b5eaeca124a8041184a MM.pdf
0001	13/10/2025 - 10:31:45	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	ÁBACO ALVARÁ MM - Copia (2).pdf
0001	13/10/2025 - 10:32:18	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	ANEXOS_281_29-7_ assinado M - Copia - Copia.pdf
0001	13/10/2025 - 10:36:44	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0820220093089_ArtObraServico (3) P MM - Copia.pdf
0001	13/10/2025 - 10:37:12	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	ÁBACO ALVARÁ MM.pdf
0001	13/10/2025 - 10:39:32	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CNH-e.pdf-1 MM.pdf
0001	13/10/2025 - 10:39:32	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CNPJ-1 MM.pdf
0001	13/10/2025 - 10:47:22	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0820220093089_ArtObraServico (2) P MM - Copia.pdf
0001	13/10/2025 - 10:47:46	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20250422085351_TermoAutenticacao_ESE2500053260_2506247 MM - Copia.pdf
0001	22/10/2025 - 09:19:24	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2 CONTRATO_DE_TRABALHO_ENGENHEIRO_ELETRECISTA_-_Alterado_ assinado_ assinado.pdf
0001	22/10/2025 - 09:19:24	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3 CREA-ES_CRQ_JOAO-MARCELO-CAMPANA_valida-ate_10-12-2025 MM.pdf
0001	22/10/2025 - 09:19:24	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4 CONTRATO_DE_PRESTACAO_DE_SERVICOS_ assinado_281_MM.pdf
0001	22/10/2025 - 09:19:24	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	5CREA-ES_CRQ_ELPIDIO-HOFFMAM_valida-ate_01-12-2025 MM.pdf
0001	22/10/2025 - 09:19:24	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9 3ª Alteração Contratual MM.pdf
0001	22/10/2025 - 09:19:24	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10 assinado_20250417164550_Livro_c6cbd6b5eaeca124a8041184a MM.pdf
0001	22/10/2025 - 09:19:24	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	11 20250422085351_TermoAutenticacao_ESE2500053260_2506247 MM.pdf
0001	22/10/2025 - 09:19:24	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12 certidão junta.pdf
0001	22/10/2025 - 09:27:21	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	6 CamScanner 16-05-2025 10.20.pdf
0001	22/10/2025 - 09:27:21	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	8 CAO_2819_2025.pdf



0001	22/10/2025 - 09:27:21	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8.1 PLANILHA_BALINHA_assinado_assinado.pdf
0001	22/10/2025 - 09:27:47	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CNH-e.pdf-1.pdf
0001	04/11/2025 - 07:56:07	51.073.463/0001-14 - LQC TELAS & GRAMAS COMERCIAL LTDA	CE 01.2025 Montanha.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
03/11/2025 - 09:34:49	MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	04.104.328/0001-09	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra, com fornecimento de material, objetivando a construção de brinquedopraça no município de Montanha/ES.
Desclassificação: Empresa manifestou não tendo interesse na apresentação dos documentos, mesmo sendo solicitado a abertura do prazo gerando atraso na sessão.			
31/10/2025 - 09:05:16	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra, com fornecimento de material, objetivando a construção de brinquedopraça no município de Montanha/ES.
Desclassificação: LICITANTE NÃO ENVIOU A PROPOSTA READEQUADA NEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO.			
24/10/2025 - 09:14:02	ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de obra, com fornecimento de material, objetivando a construção de brinquedopraça no município de Montanha/ES.
Informo que foi concedido o prazo de 24hrs via diligencia para a empresa classificada apresentar o balanço patrimonial dos dois últimos exercícios, onde não constatado o documento no sistema.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/11/2025 - 13:30	--	--

0001 - Contratação de empresa para execução de obra, com fornecimento de material, objetivando a construção de brinquedopraça no município de Montanha/ES.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
21514574000158 - FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	13/10/2025 - 09:22:47	Declaramos intenção de recurso	Aguardando Julgamento
10795075000160 - ABACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24/10/2025 - 09:16:30	vamos entrar com recurso , pois entendemos não ser motivo de desclassificação haja vista não ficar o chat aberto para inserir os balanços.	Indeferido
Justificativa: Licitante não enviou os documentos no prazo , sendo dado mas de 24 hrs para anexar.			

Chat

Data	Apelido	Frase
09/10/2025 - 09:02:07	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores licitantes. Estou iniciando os procedimentos relativos a Concorrência. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS: Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
09/10/2025 - 09:02:35	Agente de Contratação	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
09/10/2025 - 09:02:36	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
09/10/2025 - 09:04:01	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
09/10/2025 - 09:04:01	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
09/10/2025 - 09:04:01	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
09/10/2025 - 09:05:40	Agente de Contratação	Informo que a fase de lances será iniciada.
09/10/2025 - 09:05:59	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
09/10/2025 - 09:05:59	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/10/2025 - 09:37:23	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
09/10/2025 - 09:37:53	Agente de Contratação	Fase de lances encerrada.



09/10/2025 - 09:39:00	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 259.000,00.
09/10/2025 - 09:42:47	Agente de Contratação	Sr. licitante, informo que irei fazer a solicitação da proposta readequada juntamente com a composição de custos unitários.
09/10/2025 - 09:43:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 09/10/2025.
09/10/2025 - 09:43:48	Sistema	Motivo: Sr. licitante, favor enviar a PROPOSTA READEQUADA com a composição de custos, conforme a planilha orçamentária e os documentos de HABILITAÇÃO no prazo concedido, caso necessário e/ou solicitação o prazo poderá ser prorrogado para apresentação.
09/10/2025 - 09:46:35	F. ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: solicito se possível um prazo maior para readequação planilha e composição de custos
09/10/2025 - 09:47:32	Agente de Contratação	Consegue enviar até amanhã às 13horas ?
09/10/2025 - 09:47:44	F. ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: se possível até próxima segunda feira 13/10
09/10/2025 - 09:48:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 13/10/2025.
09/10/2025 - 09:48:40	Sistema	Motivo: Prazo prorrogado mediante solicitação do licitante.
09/10/2025 - 09:49:42	Agente de Contratação	A prorrogação do prazo foi concedido, desde já informo que a sessão será suspensa com retorno dia 13/10 às 08h50min.
09/10/2025 - 09:49:48	F. ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: grato pela atenção ao solicitado e tenham um bom final de semana, debaixo da graça de Deus.
09/10/2025 - 09:50:30	Agente de Contratação	Agradeço a participação de todos, estaremos neste momento finalizando a sessão.
13/10/2025 - 07:37:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 08:49:36	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.
13/10/2025 - 08:51:36	Agente de Contratação	Estamos retornando a licitação conforme informado no chat.
13/10/2025 - 08:52:33	Agente de Contratação	Sr. F. ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, não constatei a composição de custos e os documentos de habilitação anexado ao sistema.
13/10/2025 - 09:08:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 13/10/2025.
13/10/2025 - 09:08:26	Sistema	Motivo: Sr. licitante não constatei os documentos de habilitação anexado ao sistema.
13/10/2025 - 09:09:14	Agente de Contratação	Sobre a composição constatei que o valor ofertado não ultrapassa o percentual de 25%, desta forma fica a empresa dispensada da apresentação.
13/10/2025 - 09:10:33	F. ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: Não apresentamos composição de custo, haja vista não ter o desconto máximo do edital.
13/10/2025 - 09:11:13	F. ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: estamos apresentamos conforme solicitação os documentos de habilitação.
13/10/2025 - 09:15:11	Agente de Contratação	Informo que vou fazer o julgamento da proposta e após abro o prazo para anexar os documentos.
13/10/2025 - 09:15:49	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA no item 0001.
13/10/2025 - 09:15:49	Sistema	Motivo: O Prazo foi aberto para manifestação do licitante.
13/10/2025 - 09:15:57	Sistema	O fornecedor ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
13/10/2025 - 09:16:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/10/2025 às 09:26.
13/10/2025 - 09:22:47	Sistema	O fornecedor FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
13/10/2025 - 09:28:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 13/10/2025.
13/10/2025 - 09:28:33	Sistema	Motivo: Sr. licitante informo que o prazo para envio dos documentos de habilitação estar aberto.
13/10/2025 - 09:53:32	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 09:54:21	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 10:03:47	Agente de Contratação	Licitantes, vou conferir os documentos enviados, peço que acompanhem a sessão.
13/10/2025 - 10:07:22	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 10:11:19	F. ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: MINHA INTERNET ESTÁ RUIM, ESTOU MANDANDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO AOS INDIVIDUALIZADOS
13/10/2025 - 10:12:08	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 10:13:42	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 10:17:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 10:20:19	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 10:21:29	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 10:22:38	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 10:23:12	Agente de Contratação	Tudo bem, está no prazo ainda.
13/10/2025 - 10:23:40	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 10:28:54	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 10:29:53	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 10:31:45	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 10:32:18	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 10:36:44	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 10:37:12	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



13/10/2025 - 10:39:32	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 10:47:22	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 10:47:46	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 11:34:01	Agente de Contratação	Srs. vou suspender a licitação para horário de almoço, retorna às 14:00hrs da data de hoje.
13/10/2025 - 14:04:27	Agente de Contratação	Boa tarde!
13/10/2025 - 14:05:51	Agente de Contratação	INFORMO QUE O SETOR DE ENGENHARIA SOLICITOU UM PRAZO MAIOR PARA A ANÁLISE DOS DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE CLASSIFICADO, DESTA FORMA A SESSÃO SERÁ SUSPENSA COM RETORNO NO DIA 16/10 AS 13HRS.
13/10/2025 - 14:06:11	Agente de Contratação	Desde já agradeço aos participantes, tenham uma boa tarde.
22/10/2025 - 09:00:38	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.
22/10/2025 - 09:02:50	Agente de Contratação	Estamos retornando a licitação conforme informado, sendo publicado o aviso de retorno da sessão.
22/10/2025 - 09:03:41	Agente de Contratação	Após o julgamento dos documentos de habilitação da empresa classificada, constatei algumas divergencias.
22/10/2025 - 09:12:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 22/10/2025.
22/10/2025 - 09:12:54	Sistema	Motivo: Sr. não constatei o documento do administrador da empresa , conforme listado no item 11.2.1; o Registro do profissional (CREA) não comprova o vínculo com a empresa; Balanço dos últimos 2 dois anos
22/10/2025 - 09:13:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 22/10/2025.
22/10/2025 - 09:13:28	Sistema	Motivo: Esses documentos foi anexado no sistema ?
22/10/2025 - 09:16:13	F. ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: Bom Dia
22/10/2025 - 09:18:05	F. ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia , Os documentos do Administrador da empresa e o contrato do Engenheiro, bem como o balanço foram anexados e enviados, deixamos de apresentar os dois ultimos balanços de exercicio anteriores, porque a empresa estava paralizada,
22/10/2025 - 09:19:24	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/10/2025 - 09:27:21	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/10/2025 - 09:27:47	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/10/2025 - 09:28:36	F. ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: solicito se possivel um prazo maior para apresentação balanços exercicios anteriores
22/10/2025 - 10:12:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 23/10/2025.
22/10/2025 - 10:12:47	Sistema	Motivo: Por meio de diligência será aberto o prazo de 24hrs para apresentação do balanço complementar.
22/10/2025 - 10:14:29	Agente de Contratação	A sessão será suspensa, com retorno na data de amanhã 23/10 às 13:00hrs para continuidade do julgamento da habilitação.
22/10/2025 - 10:14:49	Agente de Contratação	Bom dia!
23/10/2025 - 13:21:43	Agente de Contratação	Boa tarde! devido ao atraso de conexão, vamos retornar amanhã 24/10 às 09:00hrs.
24/10/2025 - 08:58:32	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.
24/10/2025 - 09:01:08	Agente de Contratação	Estamos retornando a licitação conforme informado no chat.
24/10/2025 - 09:14:02	Sistema	O fornecedor ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
24/10/2025 - 09:14:02	Sistema	Motivo: Informo que foi concedido o prazo de 24hrs via diligencia para a empresa classificada apresentar o balanço patrimonial dos dois últimos exercicios, onde não constatado o documento no sistema.
24/10/2025 - 09:14:02	Sistema	O fornecedor ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/10/2025 - 09:14:02	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA com lance de R\$ 259.990,00.
24/10/2025 - 09:16:30	Sistema	O fornecedor ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/10/2025 - 09:17:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 30/10/2025.
24/10/2025 - 09:17:51	Sistema	Motivo: Sr. licitante enviar a planilha orçamentaria (PROPOSTA READEQUADA) e os documentos de habilitação no prazo concedido. A extensão do prazo justifica devido os dias 27 e 28 de outubro ser ponto facultativo no município.
24/10/2025 - 09:19:43	Agente de Contratação	Desde já informo que a sessão será suspensa, com retorno dia 31/10 (Sexta-Feira) às 09 horas.
24/10/2025 - 09:19:55	Agente de Contratação	Bom dia à todos.
31/10/2025 - 09:01:08	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.
31/10/2025 - 09:01:22	Agente de Contratação	Estamos retornando a licitação conforme informado no chat.
31/10/2025 - 09:02:23	Agente de Contratação	CONSTATEI QUE A EMPRESA 2ª COLOCADA NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO PRAZO, DESTA FORMA ESTÁ DESCLASSIFICADA POR NÃO ATENDER AO EXIGIDO.
31/10/2025 - 09:05:16	Sistema	O fornecedor VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
31/10/2025 - 09:05:16	Sistema	Motivo: LICITANTE NÃO ENVIOU A PROPOSTA READEQUADA NEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO.
31/10/2025 - 09:05:16	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA com lance de R\$ 264.740,00.
31/10/2025 - 09:06:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:15 do dia 31/10/2025.
31/10/2025 - 09:06:51	Sistema	Motivo: Sr. licitante manifesta interesse na apresentação dos documentos ?
31/10/2025 - 09:11:26	F. MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	Documentação Item 0001: solicitamos a prorrogação do prazo de envio da proposta readequada pelo motivo de inconsistência com minha internet.
31/10/2025 - 09:11:34	F. MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	Documentação Item 0001: desde ja agradecemos



31/10/2025 - 09:12:12	Agente de Contratação	Ok, vou abrir o prazo.
31/10/2025 - 09:13:03	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA no item 0001.
31/10/2025 - 09:13:03	Sistema	Motivo: .
31/10/2025 - 09:13:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 03/11/2025.
31/10/2025 - 09:13:31	Sistema	Motivo: Sr. licitante enviar a planilha orçamentaria (PROPOSTA READEQUADA) e os documentos de habilitação no prazo concedido.
31/10/2025 - 09:14:51	Agente de Contratação	Informo que o prazo para apresentação dos documentos está aberto até o dia 03/11 às 09hrs.
31/10/2025 - 09:15:59	Agente de Contratação	Informo que a sessão será suspensa com retorno para dia 03/11 às 09:30 para continuidade da licitação.
31/10/2025 - 09:16:03	Agente de Contratação	Desde já agradeço aos participantes.
31/10/2025 - 09:16:16	Agente de Contratação	Tenham um bom dia.
01/11/2025 - 10:12:06	F. MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA	Documentação Item 0001: Agradecemos a oportunidade mas não temos interesse.
03/11/2025 - 09:30:59	Agente de Contratação	Bom dia!
03/11/2025 - 09:31:07	Agente de Contratação	Estamos retornando a licitação conforme informado no chat.
03/11/2025 - 09:32:22	Agente de Contratação	Verifiquei que a empresa manifestou não tendo interesse na apresentação dos documentos , deveria ter feito isso quando fiz a solicitação, gerando atraso na sessão.
03/11/2025 - 09:34:49	Sistema	O fornecedor MEGACOR PRESTACAO DE SERVICO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/11/2025 - 09:34:49	Sistema	Motivo: Empresa manifestou não tendo interesse na apresentação dos documentos, mesmo sendo solicitado a abertura do prazo gerando atraso na sessão.
03/11/2025 - 09:34:49	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LQC TELAS & GRAMAS COMERCIAL LTDA com lance de R\$ 267.448,00.
03/11/2025 - 09:36:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:50 do dia 03/11/2025.
03/11/2025 - 09:36:56	Sistema	Motivo: Sr. licitante manifesta interesse na apresentação dos documentos ?
03/11/2025 - 10:13:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:25 do dia 03/11/2025.
03/11/2025 - 10:13:38	Sistema	Motivo: Sr. licitante manifesta interesse na apresentação dos documentos ?
03/11/2025 - 10:14:37	Agente de Contratação	Preciso do retorno da empresa para fazer a abertura de prazo.
03/11/2025 - 10:20:46	F. LQC TELAS & GRAMAS COMERCIAL LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia, sim iremos enviar a documentação e a proposta
03/11/2025 - 10:22:56	Agente de Contratação	Ok. vou abrir o prazo.
03/11/2025 - 10:23:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 04/11/2025.
03/11/2025 - 10:23:18	Sistema	Motivo: Sr. licitante enviar a planilha orçamentaria (PROPOSTA READEQUADA) e os documentos de habilitação no prazo concedido.
03/11/2025 - 10:23:43	Agente de Contratação	Informo que o prazo para apresentação dos documentos está aberto até o dia 04/11 às 09hrs.
03/11/2025 - 10:29:16	Agente de Contratação	Informo que a sessão será suspensa com retorno para amanhã 04/11 às 09:30 para continuidade da licitação.
04/11/2025 - 07:56:07	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 09:39:51	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.
04/11/2025 - 09:40:51	Agente de Contratação	Informo que irei analisar a proposta e os documentos de habilitação da empresa classificada
04/11/2025 - 09:41:51	Agente de Contratação	Irei suspender a sessão para análise dos documentos, retornando na data de amanhã 05/11 às 13hrs.
04/11/2025 - 09:41:55	Agente de Contratação	Desde já agradeço aos participantes.
05/11/2025 - 13:00:29	Agente de Contratação	Boa tarde!
05/11/2025 - 13:01:59	Agente de Contratação	Estamos retornando a licitação conforme informado no chat.
05/11/2025 - 13:03:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:30 do dia 05/11/2025.
05/11/2025 - 13:03:56	Sistema	Motivo: Sr. licitante observei que a soma total da planilha readequada está menor que o valor arrematado, preciso que informe o valor informado na planilha no sistema.
05/11/2025 - 13:05:10	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 267.447,97.
05/11/2025 - 13:06:23	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
05/11/2025 - 13:06:23	Sistema	Motivo: Licitante atendeu antes do prazo concedido.
05/11/2025 - 13:10:04	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor LQC TELAS & GRAMAS COMERCIAL LTDA.
05/11/2025 - 13:10:28	Agente de Contratação	Licitante habilitado
05/11/2025 - 13:10:30	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
05/11/2025 - 13:11:11	Agente de Contratação	Informo que irei abrir o prazo para manifestação de intenção de recursos.
05/11/2025 - 13:11:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 05/11/2025 às 13:30.
05/11/2025 - 13:37:19	Agente de Contratação	Prazo de manifestação encerrado.
05/11/2025 - 13:38:01	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
05/11/2025 - 13:38:01	Sistema	Intenção: vamos entrar com recurso , pois entendemos não ser motivo de desclassificação haja vista não ficar o chat aberto para inserir os balanços.
05/11/2025 - 13:38:01	Sistema	Justificativa: Licitante não enviou os documentos no prazo , sendo dado mas de 24 hrs para anexar.
05/11/2025 - 13:39:34	Agente de Contratação	Sessão encerrada.
05/11/2025 - 13:39:55	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.



05/11/2025 - 14:55:39

Sistema

O item 0001 foi adjudicado por DALYANE DA SILVA MOREIRA COSTA.

05/11/2025 - 14:55:54

Sistema

O item 0001 foi homologado por DALYANE DA SILVA MOREIRA COSTA.

ALINE AMARAL MIRANDA

Agente de Contratação

DALYANE DA SILVA MOREIRA COSTA

Autoridade Competente

DANIELA DA CRUZ SILVA

Apoio

HELIO CRUZ DA ROCHA JUNIOR

Apoio

LUCIANA PEREIRA DA COSTA VIEIRA

Apoio

LUCIO MARCOS GOMES

Apoio

RAFAEL BALTAR CARVALHO PEREIRA

Apoio

RICARDO DO CARMO DE SOUZA

Apoio

