



CREMEB
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA - DOD
PROTOCOLO SEI (23.5.000000125-9)

1. Área Demandante

Setor requisitante	Departamento de Gestão de Pessoas - DEGEP
Responsável pela demanda	Márcia Aparecida Florentino dos Santos

2. Descrição da Demanda

Objeto da Contratação	Contratação de empresa especializada para promover a Customização dos módulos de Avaliação de Desempenho e Contabilidade do Sistema Benner, incluindo treinamento.
-----------------------	--

2.1. Detalhamento do Objeto

Item	Especificação	Quantidade
a.	Contratação de empresa especializada para promover a atualização, customização e implementação dos Módulos de Gestão de Desempenho em conformidade com as novas políticas de Avaliação de Desempenho do Cremeb, e a Automação do Processo de Contabilização da Folha de Pagamento gerado a partir do sistema Benner para integração ao sistema contábil Implanta.	01

3. Valor total estimado da demanda (anexar ao processo ao menos uma proposta referencial do valor informado)	R\$ 34.452,00 (trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais).
--	--

4. Classificação do(s) Objeto(s)	☒ Serviços: ☐ Continuado ☒ Não Continuado ☐ Obras ☐ Serv. de Engenharia ☐ Materiais: ☐ de Consumo (Almoxarifado) ☐ Permanente (Patrimônio)
----------------------------------	--

5. Motivação de Contratação/ Justificativas

O CREMEB deve seguir um cronograma para implementar e monitorar as novas políticas de Avaliação de Desempenho, assim como automatizar o processo de contabilização da folha de pagamento gerado a partir do sistema Benner para integração ao sistema contábil Implanta, bem como promover o treinamento das partes interessadas. No entanto, o prazo estipulado pelo CFM para a customização da solução se mostra incompatível com esse cronograma, justificando assim, a presente contratação, a fim de garantir que os critérios e indicadores estejam perfeitamente de acordo com as diretrizes estabelecidas, promovendo uma implementação eficiente e eficaz das mudanças necessárias.

6. Alinhamento estratégico

Promover a melhoria contínua e a padronização dos procedimentos de trabalho.

7. Resultados a serem alcançados

Aplicação das novas políticas de Avaliação de Desempenho em conformidade com as diretrizes estabelecidas e implementação de rotina que viabilize a contabilização e integração contábil sobre dados referente a folha de pagamento mensal com o sistema contábil.

8. Fonte de recursos

Planejamento orçamentário:	☒ Projetado ☐ Não Projetado (justificar no Item 6 de ausência de projeto)		
Nome do Projeto/ Atividade:	Serviços Técnicos Profissionais - PJ	Nº:	
Conta Orçamentária:	6.2.2.1.1.33.90.39.004	CC:	33.05



CREMEB
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA

9. Anexos	☐ Projeto / Estudo Técnico Preliminar ☒ Termo de Referência ☒ Pesquisa de preço referencial (fonte do valor estimado) ☒ Outros. Especificar: DOD e Justificativa da Contratação.		
10. Equipe de Planejamento da Contratação (Quando houver)	a. b.		

11. Ciente da GERAD/Secretário Geral

GERAD/Secretário Geral

12. Assinatura do Demandante

Márcia Santos
DEGEP

13. Autorização (para deliberação da Diretoria)

☒ Autorizo execução de
despesa referente ao
Protocolo SEI
(23.5.000000125-9)

☐ Não autorizo execução de
despesa por motivo de

Dr. Raimundo Teixeira da Costa
Cons. Tesoureiro

Cons. Otávio Marambaia
Cons. Presidente