DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

ORGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: LORENA DE SOUZA GUIMARÃES VIEIRA
TELEFONE DE CONTATO:(66)99997-5103
E-MAIL: assistenciasocialsantarita@hotmail.com

1 – OBJETO

Contratação de empresa para Construção do CRAS ETAPA 1 para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social de Santa Rita do Araguaia /GO no ano de 2026, conforme plano de ação DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL RELATVO AO EQUIPA SOCIAL para investimento ao equipamento "CRAS NOVO IVAPE".

2 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem por objeto a execução parcial da obra de construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), contemplando a construção do muro de fechamento e da piscina, conforme projetos e demais documentos técnicos.

A execução da obra será custeada com recursos provenientes do Programa Equipamentos da Assistência Social (Equipa Social), os quais possuem prazo determinado para utilização, conforme as normas e condições estabelecidas pelo órgão concedente. Dessa forma, faz-se necessária a realização da contratação em tempo hábil, a fim de garantir a adequada aplicação dos recursos públicos, evitar a perda do prazo de execução e assegurar a continuidade dos investimentos destinados ao fortalecimento da política municipal de assistência social.

Além de viabilizar a correta execução do recurso, a contratação contribuirá para a melhoria da infraestrutura do CRAS, proporcionando um ambiente mais seguro, adequado e funcional para o desenvolvimento das atividades socioassistenciais ofertadas à população.

2.1 – INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O Fundo Municipal de Santa Rita do Araguaia tem papel preponderante na garantia de aplicabilidade de políticas públicas á sociedade e a mesma, tem procurado cumprir da melhor maneira possível com suas obrigações, na prestação de serviço de qualidade a todos e garantia de direitos, assim buscando melhorias na estrutura de seus equipamentos socioassistenciais.

3 - QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇO A SER ADQUIRIDA E LOCAIS DE ENTREGA.

ASSINADO DIGITALMENTE POR DELCINA APARECIDA SILVA ALVES EM 18/08/2026 ÀS 10:11:14.

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR
01	01	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	UN	333.383,18

3.2. – PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega da Obra é de 4 meses de acordo com o cronograma de execução de obras , a partir da assinatura do contrato com a empresa vencedora do processo licitatório, com o contrato de 12 meses

3.3 – LOCAL DE CONSTRUÇÃO DA OBRA

RUA 05, ESQ. C/ 11A - APM - ST. BELA VISTA. SANTA RITA DO ARAGAUAI/GO

3.4 – RESPONSÁVEIS PARA INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Responsável 1 – Lorena de Souza Guimarães Vieira
Telefone: (66)99997-5103
E-mail: assistenciasocialsantarita@hotmail.com

3.5 – GESTOR E FISCAIS DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO

Gestor: Lorena de Souza Guimarães
Portaria/Decreto de Nomeação: 099/2025
Fiscal: Valdenice Martins Vieira
Portaria/Decreto de Nomeação: 03/2021

4 – PRAZO PARA PAGAMENTO

O pagamento será realizado a cada 30 dias, quando o Município realizar medições mensais, atestando a execução das obras e serviços de engenharia, sendo que a contratada apresentará até o 5° (quinto) dia do mês subsequente ao da execução dos serviços.

Santa Rita do Araguaia – GO, 07 de Julho de 2026.

Valdenice Martins Vieira
FISCAL DO CONTRATO

Lorena de Souza Guimarães Vieira
Gestora do FMAS

Valide a assinatura deste documento em https://santaritadoaraguaia.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 4ab715