OBRA: CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)
LOCAL: RUA 05, ESQ. C/ 11A - APM - ST. BELA VISTA

CIDADE: SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

TAB. REFERENCIA: GOINFRA - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - FEVEREIRO/2026

Prefeitura Municipal de

Santa Rita

*REF. SINAPI - ABRIL/2026 v 9;; ﬁmrcclguqlu
DATA: 29/05/2026
ITEM SERVICOS RS %
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 31.946,41 9,58%
2 MOVIMENTO DE TERRA RS 27.138,50 8,14%
3 FUNDACAO RS 53.167,35 15,95%
4 ESTRUTURA RS 29.084,40 8,72%
5 IMPERMEABILIZACAO RS 6.240,80 1,87%
6 ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 37.631,83 11,29%
7 COBERTURA E FORRO RS 17.921,26 5,38%
8 INSTALACOES ELETRICAS RS 11.757,36 3,53%
9 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 9.599,70 2,88%
10 ESQUADRIAS RS 20.364,60 6,11%
11 REVESTIMENTOS RS 29.354,71 8,81%
12 PAVIMENTACAO RS 7.925,72 2,38%
13 DIVERSOS RS 38.761,74 11,63%
14 ADMINISTRACAO RS 12.488,80 3,75%
RS 333.383,18 100,00%
RS 333.383,18 100,00%
NE] Assinado de forma digital por NEI

LAMBOGLIA:44675798691
LAMBOGLIA:44675798691 pados: 2026.05.29 16:43:31 -03'00°

NEI LAMBOGLIA
ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 43985/D-MG_ |
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OBRA: CONSTRUGAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)
LOCAL: RUA 05, ESQ. C/ 11A - APM - ST. BELA VISTA

CIDADE: SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

TAB. REFERENCIA: GOINFRA - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - FEVEREIRO/2026
*REF. SINAPI - ABRIL/2026

BDI ONERADO:
BDI REDUZIDO:
DATA:

25,02%
20,81%
29/05/2026

~

Prefeitura Municipal de

Santa Rita
Do Araguadia

Acbed corn Compnromidso

PRECO UNITARIO | PRECO UNITARIO |PRECO TOTAL COM BDI -
TABELA CODIGO ITEM DISCRIMINAGAO UNID UANT.
¢ 9 SEM BDI - ONERADO | COM BDI - ONERADO ONERADO
1 SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES
GOINFRA 21301 11 n 2o, 6,00 R 49235 | R 2.954,10
DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m2 393,80 s s
LOCACAO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA
GOINFRA 20230 1.2 |ALMOXARIFADO / DEPGSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIARIO (EXCLUSO | MES 4,00 1135,43 RS 1.419,56 | RS 5.678,24
MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO)
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
SINAPI 99059 13 , 97,80 : R 80,35 | R 7.858,23
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 M 64,27 s s
LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
GOINFRA 20701 14 |INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM m2 55,08 6,18 RS 7,73 | RS 425,77
TESTEMUNHA
GOINFRA 20202 1.5 |RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2 592,47 4,17 RS 521 | RS 3.086,77
CONFRA 20400 e |IGACAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO)-| - 100 216997 RS 521348 | RS 521308
PD. GOINFRA
GOINFRA 20501 1.7 |LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA Un 1,00 5382,81 RS 6.729,82 | RS 6.729,82
RS 31.946,41
2 MOVIMENTO DE TERRA
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
SINAPI 94304 21 |(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURAATE 2,5 | M3 207,37 80,68 RS 100,87 | RS 20.916,91
M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
GOINFRA 40101 2.2 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 27,55 53,52 RS 66,91 | RS 1.843,37
GOINFRA 40902 23 |REATERRO COM APILOAMENTO m3 16,49 35,46 RS 44,33 | RS 731,00
GOINFRA 30101 2.4__|TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 11,06 56,81 RS 71,03 | RS 785,59
REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE
GOINFRA 41140 25 592,47 , R 483 | R 2.861,63
MANUAL DA TERRA ESCAVADA m2 3,86 s s
R$ 27.138,50
3 FUNDACAO
ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA,
GOINFRA 50304 31 62,00 , R 119,95 | R 7.436,90
SEM ARMADURA m 95,94 s s
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
SINAPI 100897 32 |40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA M 70,00 136,54 RS 170,71 | RS 11.949,70
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020
CONFRA 720050 i (L;\:;ER)O DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM - 29,02 3520 " 20,06 | 7S 127862
GOINFRA 60192 3.4__|FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2 119,48 32,81 RS 41,02 | RS 4.901,07
GOINFRA 52003 3.5 |ACO CA50-6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,45 12,26 RS 15,33 | RS 22,23
GOINFRA 52004 3.6 |ACO CA-50-8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ke 135,00 12,16 RS 15,20 | RS 2.052,00
GOINFRA 52005 3.7 |ACO CA-50- 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ke 678,00 11,95 RS 14,94 | RS 10.129,32
GOINFRA 52006 38 |ACO CA-50- 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Ke 8,45 12,99 RS 16,24 | RS 137,23
GOINFRA 52014 3.9 |ACOCA60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 321,28 12,13 RS 15,17 | RS 4.873,82
CONFRA <1050 210 ::::ARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 s 560 583,23 " 72918 | RS 627095
CONFRA o1026 11 :_gl\(l:(;)AMENTO/APLICA(;AO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- s 560 56,26 " . 63717
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
SINAPI 89453 3.12 M2 27,13 X R 12821 | R 3.478,34
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 102,55 s i
R$ 53.167,35
a ESTRUTURA
GOINFRA 60192 4.1 |FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2 177,46 32,81 RS 41,02 | RS 7.279,41
GOINFRA 60303 4.2 |ACO CA50-6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,27 12,26 RS 15,33 | RS 4,14
GOINFRA 60304 43 |ACO CA-50-8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Ke 128,54 12,16 RS 15,20 | RS 1.953,81
GOINFRA 60305 4.4__|ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 557,09 11,95 RS 14,94 | RS 8.322,92
GOINFRA 50306 45 |ACO CA-50- 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 24,45 12,99 RS 16,24 | RS 397,07
GOINFRA 60314 4.6 |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 263,00 12,13 RS 15,17 | RS 3.989,71
CONFRA 0517 " ::::ARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 s 574 583,23 " 72918 | RS 637303
CONFRA 0802 s :_gl\(l:(;)AMENTO/APLICA(;AO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA- | 574 69,95 " 5745 | RS J6431
R$ 29.084,40
5 IMPERMEABILIZACAO
AP 08557 o, |IMPERMEABILIZACRO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. | 119,70 3609 RS 25,12 | RS 540086
AF_09/2023
CONFRA 121101 o, |MPERMEABILIZACRO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO . 2713 276 " P 53994
ASFALTICA
RS 6.240,80
6 ALVENARIAS E DIVISORIAS
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ- 9 x 19 x 19 - ARG.
GOINFRA 100201 6.1 247,91 , R 88,55 | R 21.952,43
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2 7083 $ $
ORSE 09565 6.2 |MURO EM VIDRO FUME, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS m2 23,87 520,42 RS 650,65 | RS 15.531,02
GOINFRA 60010 6.3 |VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 0,04 2966,94 RS 3.709,40 | RS 148,38
R$ 37.631,83
7 COBERTURA E FORRO
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
SINAPI 92580 71 . ' ' 35,17 : R 60,47 | R 212673
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. M2 4837 $ $
AF_10/2025_PS
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM
GOINFRA 160971 72 2 35,17 190,42 R 238,07 | R 8.372,92
EM ACO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME) m 904 s s
GOINFRA 160601 7.3 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM m 9,70 74,74 RS 93,44 | RS 906,37
GOINFRA 160602 7.4__|RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Ne 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 18,70 45,91 RS 57,40 | RS 1.073,38
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA
GOINFRA 201410 75 2 22,91 , R 106,68 | R 2.444,04
TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | ™ 85,33 $ s
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI
GOINFRA 210462 76 - 2 37,37 1 R 80,22 | R 2.997,82
MASTIC DUPLA FUNCAO m 64,16 i i
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OBRA: CONSTRUGAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)
LOCAL: RUA 05, ESQ. C/ 11A - APM - ST. BELA VISTA

CIDADE: SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

TAB. REFERENCIA: GOINFRA - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - FEVEREIRO/2026
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BDI REDUZIDO:
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~

Prefeitura Municipal de

Santa Rita
Do Araguadia

Acbed corn Compnromidso

PRECO UNITARIO PRECO UNITARIO |PRECO TOTAL COM BDI -
TABELA cODIGO ITEM DISCRIMINACAO UNID CURRTE: || oo oo o | @enr o GREe® CREEE
R$ 17.921,26
8 INSTALACOES ELETRICAS
GOINFRA 70424 8.1  |BUCHAE ARRUELA METALICA @ 1.1/2" PAR 3,00 6,98 RS 8,73 [ R$ 26,19
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
SINAPI 91940 82 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 7,00 18,60 RS 23,25 | RS 162,75
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
SINAPI 91943 83 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 2,00 20,84 RS 26,06 | R 52,12
GOINFRA 70691 8.4 |CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" Un 6,00 10,52 RS 13,15 | RS 78,90
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO,
SINAPI-I 1100 8.5  |EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO | UN 1,00 16,64 RS 20,80 | RS 20,80
POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2"
GOINFRA 71144 8.6 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" Un 2,00 25,19 RS 31,49 [ RS 62,98
GOINFRA 71744 8.7 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" Un 3,00 9,48 RS 11,85 | RS 35,55
GOINFRA 81202 8.8 |NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 12,37 RS 15,47 | RS 15,47
GOINFRA 81205 8.9  |NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00 27,53 RS 34,42 | R$ 34,42
GOINFRA 70563 8.10 |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 241,04 5,65 RS 7,06 | R$ 1.701,74
GOINFRA 70570 8.11 |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 204,85 15,33 RS 19,17 | R$ 3.926,97
GOINFRA 70710 g1y |CAXADE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E un 1,00 180,98 RS 22627 | Re 226,27
DRENO BRITA
GOINFRA 70713 13 |CAIXADE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA un 1,00 226,89 RS 28367 | RS 283,67
SEM TAMPA
GOINFRA 70634 8.14 | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m2 0,16 93,98 RS 117,50 | RS 18,80
GOINFRA 71243 815 Lr\gﬁfjg:;gsk SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A un 2,00 3334 RS 4168 | RS 83,36
GOINFRA 72579 8.16 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V un 2,00 29,90 RS 37,38 | RS 74,76
GOINFRA 72570 8.17 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 2,00 26,79 RS 33,49 [ RS 66,98
GOINFRA 72320 8.18 |RELE FOTO ELETRICO COM BASE Un 1,00 89,73 RS 112,18 | RS 112,18
GOINFRA 71171 8.19 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 2,00 26,46 RS 33,08 | R$ 66,16
GOINFRA 71174 8.20 |DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 2,00 107,60 RS 134,53 [ RS 269,06
GOINFRA 71186 8.21 |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 4,00 194,47 RS 243,13 | RS 972,52
GOINFRA 40101 8.22 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 2,59 53,52 RS 66,91 [ RS 173,30
GOINFRA 71194 823 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 62,84 10,99 RS 13,74 | RS 863,42
GOINFRA 71203 8.24 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 2,00 32,57 RS 40,72 | RS 81,44
GOINFRA 71204 8.25 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 34,57 30,54 RS 38,18 | RS 1.319,88
GOINFRA 71203 8.26 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 1,00 32,57 RS 40,72 | RS 40,72
GOINFRA 71204 8.27 _|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 1,00 30,54 RS 38,18 [ RS 38,18
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
GOINFRA 71647 8.28 APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO un 7,00 47,22 RS 59,04 | RS 413,28
GOINFRA 72172 8.29 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A un 1,00 428,31 RS 535,49 | R$ 535,49
RS 11.757,36
9 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
9.1 PAVIMENTO - AGUA FRIA
GOINFRA 80689 9.1.1 |CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-ACO 304 Un 1,00 428,98 RS 536,33 | RS 536,33
GOINFRA 80660 9.1.2 |TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 1,00 200,78 RS 251,02 | RS 251,02
GOINFRA 80544 9.1.3 |LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA - 45X35 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) un 1,00 490,26 RS 612,94 | RS 612,94
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO
GOINFRA 80573 914 |10 IPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1 /2 un 1,00 698,07 RS 872,76 | RS 872,76
GOINFRA 80503 9.1.5 |VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (12 LINHA) un 1,00 719,02 RS 898,95 | RS 898,95
GOINFRA 80532 9.1.6 _|PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un 1,00 62,49 RS 78,13 [ RS 78,13
GOINFRA 80742 9.1.7 | DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un 1,00 52,21 RS 65,28 | RS 65,28
SINAPI-I 11703 9.1.8 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 1,00 22,46 RS 28,08 | RS 28,08
GOINFRA 80929 9.1.9 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00 264,33 RS 330,48 | RS 330,48
GOINFRA 80926 9.1.10 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1,00 145,05 RS 181,35 | RS 181,35
GOINFRA 80519 9.1.11 X:;Y:AL:[')):LET\;EARGA PARA Pch COM ACABAMENTO CROMADO un 1,00 637,90 RS 797,53 | RS 797,53
SINAPI-I 6140 9.1.12 |BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") UN 1,00 4,40 RS 5,50 | R$ 5,50
GOINFRA 80556 9.1.13 |LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 1,00 17,44 RS 21,80 | R$ 21,80
GOINFRA 80513 9.1.14 |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 1,00 26,19 RS 32,74 | R$ 32,74
GOINFRA 80514 9.1.15 | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 1,00 48,09 RS 60,12 | RS 60,12
GOINFRA 81066 9.1.16 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 2,00 5,87 R$ 7,34 | RS 14,68
GOINFRA 81069 9.1.17 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO un 3,00 1261 RS 1577 | rs 4731
50MMX1.1/2"
GOINFRA 81321 9.1.18 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 4,00 10,28 R$ 12,85 | RS 51,40
GOINFRA 81102 9.1.19 _|LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 1,00 5,73 R$ 7,16 | RS 7,16
GOINFRA 81105 9.1.20 _|LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 1,00 13,66 R$ 17,08 | RS 17,08
GOINFRA 81003 9.1.21 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM ™M 5,96 10,08 R$ 12,60 | RS 75,10
GOINFRA 81006 9.1.22 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 1,67 27,43 R$ 34,29 | R$ 57,26
GOINFRA 81424 9.1.23 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un 1,00 25,32 R$ 31,66 | RS 31,66
GOINFRA 81360 9.1.24 |JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 2,00 11,61 RS 14,52 | RS 29,04
9.2 COBERTURA - AGUA FRIA
GOINFRA 81321 9.2.1 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 1,00 10,28 R$ 12,85 | RS 12,85
GOINFRA 81324 9.2.2 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 3,00 19,78 R$ 24,73 | R$ 74,19
GOINFRA 81003 9.2.3 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM ™M 1,50 10,08 R$ 12,60 | RS 18,90
GOINFRA 81006 9.2.4 _|TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 16,75 27,43 R$ 34,29 | RS 574,36
GOINFRA 81405 9.2.5 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 1,00 26,46 R$ 33,08 | R$ 33,08
GOINFRA 81424 9.2.6 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un 1,00 25,32 R$ 31,66 | RS 31,66
9.3 PAVIMENTO - ESGOTO
CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E
GOINFRA 81846 93.1 | ORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVIVEL un 1,00 350,82 RS 438,61 | RS 438,61
GOINFRA 81663 9.3.2|CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 1,00 40,31 R$ 50,40 | R$ 50,40
GOINFRA 80561 9.3.3 |SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 1,00 30,79 R$ 38,50 | RS 38,50
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PRECO UNITARIO PRECO UNITARIO |PRECO TOTAL COM BDI -
TABELA cODIGO ITEM DISCRIMINAGAO UNID QUL || qo ey enies | @ - GLEres e
GOINFRA 80671 9.3.4 [SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC Un 1,00 37,38 RS 46,73 | RS 46,73
GOINFRA 80580 9.3.5 |[VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 1,00 61,87 RS 77,35 | R$ 77,35
GOINFRA 80680 9.3.6 _|[VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) Un 1,00 44,72 RS 55,91 | R$ 55,91
SINAPI-I 301 9.3.7 _|ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3,00 3,40 RS 4,25 | R$ 12,75
SINAPI-I 296 9.3.8 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 8,00 1,92 RS 2,40 | RS 19,20
GOINFRA 81733 9.3.9 [CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 52,27 RS 65,35 | R$ 65,35
GOINFRA 81730 9.3.10 [CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 1,00 20,32 RS 25,40 | R$ 25,40
GOINFRA 81924 9.3.11 [JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 31,38 RS 39,23 | R$ 39,23
GOINFRA 81921 9.3.12 [JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 1,00 17,01 RS 21,27 | R$ 21,27
GOINFRA 81922 9.3.13 [JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 17,59 RS 21,99 | R$ 21,99
GOINFRA 81936 9.3.14 [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 3,00 17,72 RS 22,15 | R$ 66,45
GOINFRA 81927 9.3.15 [JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 1,00 19,47 RS 24,34 | R$ 24,34
GOINFRA 81973 9.3.16 _[JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 36,87 RS 46,10 | RS 46,10
GOINFRA 82304 9.3.17 |[TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 6,23 43,57 RS 54,47 | RS 339,35
GOINFRA 82301 9.3.18 |[TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 0,84 18,88 RS 23,60 | R$ 19,82
GOINFRA 82302 9.3.19 [TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 6,57 25,60 RS 32,01 | RS 210,31
GOINFRA 82230 9.3.20 _[TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 20,48 RS 25,60 | R$ 25,60
GOINFRA 80510 9.3.21 |ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Un 1,00 19,14 RS 23,93 | R$ 23,93
9.4 PAVIMENTO - PLUVIAL
GOINERA 81827 041 zT::m:E AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM Un 1,00 516,96 RS 646,33 | RS 646,33
SINAPI-I 301 9.4.2 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3,00 3,40 RS 4,25 | R$ 12,75
GOINFRA 81733 9.43 |CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) Un 2,00 52,27 RS 65,35 | RS 130,70
GOINFRA 81924 9.4.4 |JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 31,38 RS 39,23 | R$ 39,23
GOINFRA 82304 9.4.5 |TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 16,12 43,57 RS 54,47 | RS 878,06
9.5 PAVIMENTO - VENTILAGAO
SINAPI-I 296 9.5.1 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00 1,92 RS 2,40 | R$ 2,40
GOINFRA 81936 9.5.2  |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 17,72 RS 22,15 | R$ 22,15
GOINFRA 82302 9.5.3 [TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 0,31 25,60 RS 32,01 | RS 9,92
9.6 COBERTURA - PLUVIAL
ORSE 04283 9.6.1 _|RALO ABACAXI 100 MM UN 1,00 42,73 RS 53,42 | R$ 53,42
GOINFRA 82304 9.6.2 |TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 3,17 43,57 RS 54,47 | RS 172,67
9.7 COBERTURA - VENTILAGAO
GOINFRA 81885 9.7.1 _|TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 13,94 RS 17,43 | RS 17,43
GOINFRA 82302 9.7.2 |TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 3,04 25,60 RS 32,01 | R$ 97,31
R$ 9.599,70
10 ESQUADRIAS
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM
GOINFRA 180124 10.1  |PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS m2 1,68 595,10 RS 744,02 | RS 1.249,95
(M.O.FAB.INC.MAT.)
ORSE 13951 10.2  |PORTAO EM ALUMINIO E VIDRO FUME, INCLUSIVE ACESSORIOS E FERRAGENS | m2 9,00 1660,36 RS 2.075,85 | RS 18.682,65
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO
GOINFRA 180120 10.3  |EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS m2 0,32 603,22 RS 754,17 | R$ 241,33
(M.O.FAB.INC.MAT.) - EXCLUSO VIDRO
GOINFRA 190202 10.4 _|VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO m2 0,32 476,57 RS 595,83 | RS 190,67
R$ 20.364,60
11 REVESTIMENTOS
GOINFRA 200101 11.1 _ [CHAPISCO COMUM m2 510,06 7,24 RS 9,05 | RS 4.616,04
GOINFRA 200500 112 |REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) m2 478,82 35,76 RS 44,71 | RS 21.408,04
GOINFRA 200201 11.3  |EMBOGO (1Cl:4 ARML) m2 31,24 28,98 RS 36,23 | RS 1.131,83
GOINFRA 201302 11.4  |REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 21,30 82,57 RS 103,23 | R$ 2.198,80
RS 29.354,71
12 PAVIMENTACAO
GOINFRA 220050 121 (L;\i;ER)o DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM e 3737 3524 RS 44,06 | R 164652
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA
GOINFRA 221101 122 | crica 27mm m2 37,37 121,77 RS 152,24 | R$ 5.689,21
GOINFRA 221102 12.3 _|RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 15,60 30,25 RS 37,82 | RS 589,99
R$ 7.925,72
13 DIVERSOS
GOINFRA 271608 13.1 _ |BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 1,81 568,39 RS 710,63 | RS 1.286,24
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM
SINAPI 101965 132 |\ o CAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020 M 0,80 151,88 RS 189,89 | R$ 151,91
SINAPI 100874 133 |PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 1,00 311,08 RS 388,93 | RS 388,93
AF_02/2026
COMPOSIGAO COMP. 01 13.4 _|CONSTRUGAO DE PISCINA UN 1,00 30571,60 RS 36.934,66 | RS 36.934,66
R$ 38.761,74
14 ADMINISTRAGAO
SINAPI 90777 14.1  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 138,02 RS 172,56 | R$ 3.451,20
SINAPI 90776 14.2 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,00 41,07 RS 51,35 | RS 9.037,60
R$ 12.488,80
NEI Assinado de forma digital por NEI SER\-IrIog;LC[C))(::BDI
LAMBOGLIA:44675798691 ¢
LAMBOGLIA:44675798691 00" " ONERADO
. Dados: 2026.05.29 16:43:44 -03'00
RS 333.383,18




OBRA: CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)

LOCAL: RUA 05, ESQ. C/ 11A - APM - ST. BELA VISTA Prefeitura Municipal de

CIDADE: SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO Santa Rita

TAB. REFERENCIA: GOINFRA - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - FEVEREIRO/2026 Do Arag uaia

*REF. SINAPI - ABRIL/2026 Acses com Compromisio
DATA: 29/05/2026
| SERVICOS PRELIMINARES |
PLACA DE OBRA (M2)

DISCRIMINAGAO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) AREA (M2)

PLACA DE OBRA 2,00 3,00 6,00

TOTAL| 6,00 |

LOCAGAO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPOSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIARIO (EXCLUSO MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO) (MES)
DISCRIMINAGAO TEMPO (MES)
LOCAGAO DE CONTAINER 4,00

TOTAL 4,00 |

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA (M)
DISCRIMINAGAO PERIMETRO (M)
LOCAGAO DO MURO 97,80

TOTAL] 97,80 |

LOCACAO DA OBRA (M2) - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

DISCRIMINAGAO AREA (M2)
PISCINA 17,16
AREA VARANDA 37,92
TOTAL 55,08

LIMPEZA DE TERRENO (M2)

DISCRIMINAGAO AREA (M2)
TODA A AREA DENTRO DOS LIMITES DO MURO 592,47
TOTAL| 592,47
LIGAGOES PROVISORIAS (UN)
DISCRIMINAGAO TOTAL (UN)
AGUA 1,00
ENERGIA 1,00
| MOVIMENTO DE TERRA |

ATERRO MECANIZADO (M3) - CONFORME PROJETO FUNDACAO
DISCRIMINACAO AREA (M2) PROFUNDIDADE (M) VOLUME (M3)
ATERRO 592,47 0,70 207,37

*TERRENO DECLINADO - NIVEL 0,0 - NfVEL 0,70 M - CONSIDERADO AREA DIVIDIDA POR 2

TOTAL| 207,37 |
ESCAVACAO (M3) - CONFORME PROJETO FUNDACAO
DISCRIMINACAQ QUANT. (UNID) COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) PROFUNDIDADE (M) VOLUME (M3)
ARRIMO 1,00 29,89 0,44 035 4,60
ARRIMO 1,00 9,89 0,70 035 2,42
VIGAS BALDRAMES 1,00 114,11 0,44 035 17,57
VIGAS BALDRAMES 1,00 3,25 0,70 035 0,80
BLOCOS 10,00 0,60 0,60 0,60 2,16
*FOI ACRESCENTADO 5 CM DA PROFUNDIDADE DA BALDRAME, BLOCOS E SAPATAS PARA O LASTRO DE CONCRETO
*FOI ACRESCENTADO 15 CM DE CADA LADO DA BALDRAME PARA A COLOCAGAO DE FORMA
TOTAL]| 27,55
REATERRO DE VALAS (M3)
DISCRIMINACAQ ESCAVADO (M3) DESCONTOS (M3) TOTAL (M3)
ARRIMO 4,60 1,46 3,14
ARRIMO 2,42 1,38 1,04
VIGAS BALDRAMES 17,57 5,59 11,98
VIGAS BALDRAMES 0,80 046 035
TOTAL| 16,49
TRANSPORTE DE ENTULHO (M3)
DISCRIMINACAQ ESCAVADO (M3) REATERRO (M3) TOTAL (M3)
MATERIAL ESCAVADO 27,55 16,49 11,06
TOTAL]| 11,06
REGULARIZAGAO DO TERRENO (M2)
DISCRIMINACAQ AREA (M2)
TODA A AREA DENTRO DOS LIMITES DO MURO 592,47
TOTAL 592,47 |
| FUNDAGOES |
ESTACA 30 CM (M)
DISCRIMINACAQ QUANT. (UNID) COMP. (M) TOTAL (M)
ESTACAS 30 CM 10,00 6,00 60,00
ESTACAS 30 CM 1,00 2,00 2,00
TOTAL| 62,00
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ESTACA 40 CM (M)

DISCRIMINAGAO QUANT. (UNID) COMP. (M) TOTAL (M)
ESTACAS 40 CM - MURO 35,00 2,00 70,00
TOTAL| 70,00
LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESP.5CM (M2)
DISCRIMINAGAO QUANT. (UNID) COMP. (M) LARGURA (M) AREA (M2)
ARRIMO 1,00 29,89 0,14 4,18
ARRIMO 1,00 9,89 0,40 3,96
VIGAS BALDRAMES 1,00 114,11 0,14 15,98
VIGAS BALDRAMES 1,00 3,25 0,40 1,30
BLOCOS 10,00 0,60 0,60 3,60
TOTAL 29,02
FORMA PARA FUNDAGAO (M2)
DISCRIMINAGAO AREA (M2)
ARRIMO 25,32
VIGAS BALDRAMES 80,96
BLOCOS 13,20
TOTAL 119,48
ARMADURA DA FUNDAGAO (KG) - CONFORME PROJETO DE FUNDAGAO
DISCRIMINAGAO AGO DN (MM) MASSA (KG) COM 10% MASSA (KG) SEM 10%
ARRIMO CA-50 8.0 10,50 9,55
ARRIMO CA-50 10.0 127,30 115,73
ARRIMO CA-60 5.0 67,00 60,91
VIGAS BALDRAMES CA-50 6.3 1,60 1,45
VIGAS BALDRAMES CA-50 8.0 138,00 125,45
VIGAS BALDRAMES CA-50 10.0 117,80 107,09
VIGAS BALDRAMES CA-50 12.5 9,30 8,45
VIGAS BALDRAMES CA-60 5.0 106,30 96,64
ESTACAS 30 CM CA-50 10.0 126,20 114,73
ESTACAS 30 CM CA-60 5.0 29,90 27,18
BLOCOS E ESTACAS 40 CM CA-50 10.0 374,50 340,45
BLOCOS E ESTACAS 40 CM CA-60 5.0 150,20 136,55
*0 PROJETO CONSIDERA 10% DE PERCA, MAS ESSE VALOR FOI RETIRADO JA QUE NA COMPOSIGAO DO FERROS DA TABELA JA CONSIDERA ESSA PERCA.
TOTAL ARMADURA FUNDACAO - CA50 - 6.3 MM (KG) 1,45
TOTAL ARMADURA FUNDACAO - CAS0 - 8.0 MM (KG) 135,00
TOTAL ARMADURA FUNDACAO - CA50 - 10.0 MM (KG) 678,00
TOTAL ARMADURA FUNDACAO - CA50 - 12.5 MM (KG) 8,45
TOTAL ARMADURA FUNDACAO - CA60 - 5.0 MM (KG) 321,28
CONCRETO 25 MPA (M3) - CONFORME PROJETO DE FUNDAGAO
DISCRIMINAGAO VOLUME (M3)
ARRIMO 1,83
VIGAS BALDRAMES 4,79
BLOCOS (DESCONTADO ESTACAS 40 CM) 1,98
TOTAL 8,60
LANGAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGOES (M3)
DISCRIMINAGAO VOLUME (M3)
CONCRETO 25MPA 8,60
TOTAL 8,60
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) (M2)
DISCRIMINACAO PERIMETRO (V) ALTURA (M) AREA (M2)
ALVENARIA ENTRE ARRIMO E BALDRAME 38,75 0,70 27,13
TOTAL 27,13
ESTRUTURA
FORMA PARA ESTRUTURA (M2) - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
DISCRIMINACAO AREA (M2)
VIGAS COBERTURA 47,03
VIGAS RESPALDO 18,28
PILARES 101,90
PILARES FUNDAGAO 10,25
TOTAL 177,46

VIGAS COBERTURA
VIGAS COBERTURA
VIGAS COBERTURA
VIGAS COBERTURA

VIGAS RESPALDO
VIGAS RESPALDO

PILARES
PILARES
PILARES

PILARES FUNDAGAO
PILARES FUNDAGAO
PILARES FUNDAGAO

ARMADURA DA ESTRUTURA (KG) - CONFORME PROJETO DE ESTRUTURAL

DISCRIMINAGAO AGO DN (MM)
CA-50 6.3
CA-50 8.0
CA-50 10.0
CA-60 5.0
CA-50 8.0
CA-60 5.0
CA-50 10.0
CA-50 12,5
CA-60 5.0
CA-50 10.0
CA-50 12,5
CA-60 5.0

MASSA (KG)COM 10%

MASSA (KG) SEM 10%

TOTAL ARMADURA ESTRUTURA - CA50 6.3 MM (KG)l
TOTAL ARMADURA ESTRUTURA - CA50 8.0 MM (KG)l
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0,30 0,27
91,50 83,18
108,90 99,00
85,30 77,55
49,90 45,36
21,40 19,45
360,50 327,73
22,20 20,18
149,90 136,27
143,40 130,36

4,70 4,27
32,70 29,73

0,27
128,54




TOTAL ARMADURA ESTRUTURA - CA50 10.0 MM (KG) 557,09
TOTAL ARMADURA ESTRUTURA - CA50 12.5 MM (KG) 24,45
TOTAL ARMADURA ESTRUTURA - CA60 5.0 MM (KG) 263,00
CONCRETO 25 MPA (M3) - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
DISCRIMINAGAO VOLUME (M3)
VIGAS COBERTURA 2,53
VIGAS RESPALDO 1,04
PILARES 4,69
PILARES FUNDAGCAO 0,48
TOTAL 8,74
LANGAMENTO DE CONCRETO (M3)
DISCRIMINAGAO VOLUME (M3)
CONCRETO 25MPA PARA ESTRUTURA 8,74
TOTAL 8,74
IMPERMEABILIZAGAO
IMPERMEABILIZAGAO DE VIGAS BALDRAMES (M2)
DISCRIMINAGAO COMP. (M) 2 FACES LATERAIS (M) FACE SUPERIOR (M) AREA (M2)
ARRIMO 29,89 0,60 0,14 22,12
ARRIMO 9,89 0,60 0,40 9,89
VIGAS BALDRAMES 114,11 0,60 0,14 84,44
VIGAS BALDRAMES 3,25 0,60 0,40 3,25
TOTAL 119,70
IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA (M2)
DISCRIMINAGCAO PERIMETRO (M) ALTURA (M) AREA (M2)
ARRIMO (LADO EM CONTATO COM A TERRA) 38,75 0,70 27,13
TOTAL 27,13
ALVENARIA E DIVISORIAS
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO (M2) - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA
DISCRIMINAGAO PERIMETRO (M) ALTURA (M) DESCONTOS (M2) AREA (M2)
PAREDES 17,55 4,40 0,00 77,22
PAREDES 13,55 2,70 0,00 36,59
MURO 64,25 2,00 4,00 124,50
MURETA - VIDRO 19,20 0,50 0,00 9,60
*DESCONTAR A AREA QUE EXCEDER A 2M? EM CADA VAO (JANELAS, PORTAS, ETC). VAOS COM AREA IGUAIS OU MENORES A 2M2 NAO SAO DESCONTADOS
TOTAL| 247,91
ALAMBRADO - PAINEL DE VIDRO - VIDRO FUME (M2) - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA
DISCRIMINAGAO PERIMETRO (M) ALTURA (M) DESCONTOS (M2) AREA (M2)
MURO FRONTAL 15,91 1,50 0,00 23,87
TOTAL| 23,87
VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA (M3) - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA
DISCRIMINAGAO AREA (M2) ACRESCIMO (M) LARGURA (M) QUANTIDADE (UND) VOLUME (M3)
P1 0,60 0,80 1,00 0,01
1 0,60 0,80 1,00 0,03
TOTAL 0,04
COBERTURAS E FORRO
TRAMA DE AGO PARA TELHADO (M2)
DISCRIMINAGCAO AREA (M2)
TRAMA DE AGO 35,17
*CONSIDERADA A AREA DENTRO DAS PLATIBANDAS
TOTAL| 35,17
COBERTURA COM TELHA ISOTERMICA (M2)
DISCRIMINAGCAO AREA (M2)
TELHA ISOTERMICA 35,17
*CONSIDERADA A AREA DENTRO DAS PLATIBANDAS
TOTAL| 35,17
CALHA METALICA (M) - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA
DISCRIMINAGAO COMPRIMENTO (M)
CALHA METALICA 9,70
TOTAL| 9,70
RUFO METALICO (M) - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA
DISCRIMINAGAO COMPRIMENTO (M)
RUFO METALICO 18,70
TOTAL]| 18,70
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) (M2)
DISCRIMINAGCAO PERIMETRO (M) LARGURA (M) AREA (M2)
PLATIBANDA 27,40 0,25 6,85
MURO 64,25 0,25 16,06
TOTAL| 22,91
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FORRO DE PVC (M2) - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

DISCRIMINAGAO AREA (M2)
VARANDA 34,27
WC PCD 3,10
TOTAL 37,37

| INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS

CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

I ESQUADRIAS - ALUMINIO E VIDRO FUME

PORTA DE ABRIR - ALUMINIO (M2) - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

DISCRIMINAGAO LARGURA (M) ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) AREA (M2)
P1 - ACESSIVEL 0,80 2,10 1,00 1,68
TOTAL | 1,68

PORTAO - ALUMINIO/VIDRO FUME (M2) - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

DISCRIMINAGAO LARGURA (M) ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) AREA (M2)
PORTAQ - PEDESTRE 1,50 2,00 1,00 3,00
PORTAO - CARRO 3,00 2,00 1,00 6,00
TOTAL | 9,00

JANELA CORRER - ALUMINIO E VIDRO FUME (M2) - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

DISCRIMINAGAO LARGURA (M) ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) AREA (M2)
1 0,80 0,40 1,00 0,32
TOTAL | 0,32
| REVESTIMENTO
| PAREDES
CHAPISCO (M2)
DISCRIMINAGAO LADOS PERIMETRO (M) ALTURA (M) DESCONTOS (M2) AREA (M2)
VARANDA 13,70 4,40 0,00 60,28
WC PCD 7,10 4,40 0,00 31,24
PAREDES ACIMA DOS PILARES 27,10 2,70 0,00 73,17
PAREDES EXTERNAS 14,00 4,40 0,00 61,60
PILARES - VARANDA - 3 UNIDADES 2,70 2,10 0,00 5,67
MURO 2,00 64,25 2,00 4,00 249,00
MURETA - VIDRO 2,00 19,20 0,50 0,00 19,20
MURETA - PILARES - 11 PILARES 6,60 1,50 0,00 9,90

*DESCONTAR A AREA QUE EXCEDER A 2M? EM CADA VAO (JANELAS, PORTAS, ETC). VAOS COM AREA IGUAIS OU MENORES A 2M? NAO SAO DESCONTADOS

TOTAL | 510,06
REBOCO - MASSA UNICA (M2)
DISCRIMINAGAO LADOS PERIMETRO (M) ALTURA (M) DESCONTOS (M2) AREA (M2)
VARANDA 13,70 4,40 0,00 60,28
PAREDES ACIMA DOS PILARES 27,10 2,70 0,00 73,17
PAREDES EXTERNAS 14,00 4,40 0,00 61,60
PILARES - VARANDA - 3 UNIDADES 2,70 2,10 0,00 5,67
MURO 2,00 64,25 2,00 4,00 249,00
MURETA - VIDRO 2,00 19,20 0,50 0,00 19,20
MURETA - PILARES - 11 PILARES 6,60 1,50 0,00 9,90
*DESCONTAR A AREA QUE EXCEDER A 2M? EM CADA VAO (JANELAS, PORTAS, ETC). VAOS COM AREA IGUAIS OU MENORES A 2M2 NAO SAO DESCONTADOS
TOTAL | 478,82
EMBOCO (M2)
DISCRIMINAGAO PERIMETRO (M) ALTURA (M) DESCONTOS (M2) AREA (M2)
WC PCD 7,10 4,40 0,00 31,24
*DESCONTAR A AREA QUE EXCEDER A 2M? EM CADA VAO (JANELAS, PORTAS, ETC). VAOS COM AREA IGUAIS OU MENORES A 2M2 NAO SAO DESCONTADOS
TOTAL | 31,24
REVESTIMENTO CERAMICO (M2)
DISCRIMINAGAO PERIMETRO (M) ALTURA (M) DESCONTOS (M2) AREA (M2)
WC PCD 7,10 3,00 0,00 21,30
*CONSIDERADO APENAS ATE A ALTURA DO FORRO
*DESCONTAR A AREA QUE EXCEDER A 2M? EM CADA VAO (JANELAS, PORTAS, ETC). VAOS COM AREA IGUAIS OU MENORES A 2M2 NAO SAO DESCONTADOS
TOTAL 21,30
| PAVIMENTAGAO/PISO
LASTRO DE CONCRETO - 5 CM (M2) - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA
DISCRIMINAGAO AREA (M2)
AMBIENTES INTERNOS - AREA DE PISO GRANITINA 37,37
TOTAL 37,37
PISO GRANITINA (M2) - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA
DISCRIMINAGAO AREA (M2)
VARANDA 34,27
WC PCD 3,10
TOTAL| 37,37
RODAPE GRANITINA (M) - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA
DISCRIMINAGAO PERIMETRO (M) DESCONTO (M) TOTAL (M)
VARANDA 13,70 0,80 12,90
PILARES - VARANDA - 3 UNIDADES 2,70 0,00 2,70
TOTAL 15,60
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| DIVERSOS

BANCADA DE GRANITO (M2)
DISCRIMINAGAO PERIMETRO (M) LARGURA (M) AREA (M2)
VARANDA 2,50 0,60 1,50
VARANDA - RODAMAO 3,10 0,10 031
TOTAL] 1,81
PEITORIL (M)
DISCRIMINAGAO PERIMETRO (M) QUANTIDADE (UN) TOTAL (M)
1 0,80 1,00 0,80
TOTAL| 0,80
PUXADOR PORTA PCD (UN)

DISCRIMINAGCAO

QUANTIDADE (UN)
PUXADOR PORTA PCD - P1 - ACESSIVEL

1,00

TOTAL| 1,00

*A INSTALACAO DE BARRAS DE APOIO DEVE SER FEITA APOS A PINTURA, PORTANTO SERA CONSIDERADA EM OUTRA ETAPA.

CONSTRUGAO DE PISCINA (UN)

DISCRIMINAGAO QUANTIDADE (UN)
CONSTRUGAO DE PISCINA

1,00
TOTAL| 1,00
ADMINISTRAGAO
ADMINISTRAGAO LOCAL (H)
DISCRIMINACAO HORAS POR DIA DIAS POR MES MESES HORAS (H)
ENGENHEIRO 1,00 5,00 4,00 20,00
ENCARREGADO 2,00 22,00 4,00 176,00
NEI Assinado de forma digital por NEI

. LAMBOGLIA:44675798691
LAMBOGLIA:4467579869 Dados: 2026.05.29 16:43:57
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OBRA: CONSTRUGAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)
LOCAL: RUA 05, ESQ. C/ 11A - APM - ST. BELA VISTA

CIDADE: SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

TAB. REFERENCIA: GOINFRA - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - FEVEREIRO/2026

*REF. SINAPI - ABRIL/2026

DATA:

29/05/2026

Prefeitura Municipal de

Santa Rita

Do Araguaia

Acbed corm Compromisso

LAMBOGLIA:44675798691 Dados: 2026.05.29 16:44:07 -03'00'

LAMBOGLIA:44675798691

NEI LAMBOGLIA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 43985/D-MG

COMP. 01 CONSTRUCAO DE PISCINA UN RS 30.571,60

MERCADO PISCINA COM BORDA PASTILHADA INTEGRADA 6,00 X 2,80 X 1,40 UN 1,00 26997,00 RS 26.997,00

GOINFRA-I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 550,00 0,66 RS 363,00

GOINFRA-I 2502 AREIA FINA m3 8,00 192,85 RS 1.542,80

GOINFRA-I 5 SERVENTE h 80,00 20,86 RS 1.668,80
NEI Assinado de forma digital por NEI
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OBRA: CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)

LOCAL: RUA 05, ESQ. C/ 11A - APM - ST. BELA VISTA Prefeitura Municipal de
CIDADE: SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO Santa Rita
TAB. REFERENCIA: GOINFRA - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - FEVEREIRO/2026 Do Araguaia
*REF. SINAPI - ABRIL/2026 v Acses com Compnomisso
DATA: 29/05/2026
ITEM SERVICOS RS % 12MES % 2°MES % 32MES % 42MES %
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 3194641 | 958% | RS  27.687,73| 86,67% | RS 1.419,56 | 4,44% | RS 141956 | 4,44% | RS 1.419,56 | 4,44%
2 MOVIMENTO DE TERRA RS 27.138,50 | 8,14% | RS  27.138,50 | 100,00% | RS - RS - RS B
3 FUNDACAO RS  53.167,35| 1595% | RS  53.167,35| 100,00% | RS - RS - RS B
4 ESTRUTURA RS  29.084,40 | 872% | RS - RS  29.084,40 | 100,00% | RS - RS B
5 IMPERMEABILIZACAO RS  6.240,80 | 1,87% | RS 6.240,80 | 100,00% | RS - RS - RS -
6 ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 37.631,83 | 11,29% | RS - RS  22.100,81 | 5873% | RS - RS  15.531,02 | 41,27%
7 COBERTURA E FORRO RS  17.921,26 | 538% | RS - RS 3.584,25 | 20,00% | RS  14.337,01| 80,00% | RS -
8 INSTALACOES ELETRICAS RS  11.757,36 | 3,53% | RS - RS 4.702,94 | 40,00% | RS 4.702,94 | 40,00% | RS 2.351,47 | 20,00%
9 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS  9.599,70 | 2,88% | RS - RS 2.879,91 | 30,00% | RS 2.879,91 | 30,00% | RS 3.839,88 | 40,00%
10  |ESQUADRIAS RS  20.364,60 | 6,11% |RS - RS - RS - RS  20.364,60 | 100,00%
11 |REVESTIMENTOS RS  29.354,71| 881% | RS - RS - RS  29.354,71 | 100,00% | R$ B
12 |PAVIMENTACAO RS  7.92572| 2,38% | RS - RS - RS 7.925,72 | 100,00% | RS B
13 |DIVERSOS RS  38.761,74 | 11,63% | RS - RS - RS - RS  38.761,74 | 100,00%
14 |ADMINISTRACAO RS  12.488,80 | 3,75% | RS 4.446,01 | 3560% | RS 248152 | 19,87% | RS 2.359,13 | 18,89% | RS 3.202,13 | 25,64%
R$ 333.383,18 | 100,00% | R$ 118.680,39 | 35,60% | RS  66.253,40 | 19,87% | R$  62.978,99 | 18,89% | RS  85.470,40 | 25,64%
RS 333.383,18 | 100,00% | R$ 118.680,39 | 35,60% | R$ 184.933,79 | 5547% | RS 247.912,78 | 74,36% | RS  333.383,18 | 100,00%

NEI Assinado de forma digital por NEI

LAMBOGLIA:44675798691
LAMBOGLIA:44675798691 pados: 2026.05.29 16:44:20 -03'00'
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OBRA: CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)

LOCAL: RUA 05, ESQ. C/ 11A - APM - ST. BELA VISTA Prefeitura Municipal de

CIDADE: SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO Santa Rita

TAB. REFERENCIA: GOINFRA - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - FEVEREIRO/2026 v Do Aruguaia
*REF. SINAPI - ABRIL/2026 Agdes com Compromiso

DATA: 29/05/2026

Administragdo Central|  4,00%
Seguro e Garantia 0,12% EDI = (1 +AC+S+R+ G}(l + DF}'U + L} -1
Risco|  0,97% (1-0n
Despesas financeiras 1,19% Onde:
Lucro 7,40% kol AC: taxa de administragdo central;
Tributos - PIS, COFINS e CPRB 3,65% ** S: taxa de seguros;
Tributos-ISS|  5,00%  [*** R: taxa de riscos;
BDI| 25,02% G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
* CALCULADO CONFORME ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - Plendrio L: taxa de lucro/remuneragdo;
**Pp|S - 0,65%,; COFINS -3,00% E CPRB - 0,0% I: taxa de incidéncia de impostos (PIS,
*** |SS DE 5% - BASE DE CALCULO DE 100% COFINS, ISS, CPRB)

Administragdo Central 3,45%
Seguro e Garantia 0,06% EDI = (1 tACHS+HERA G)(l + DF}U‘ + L) -1
Risco|  0,56% (1-1)
Despesas financeiras 1,19% Onde:
Lucro 4,80%  |**** AC: taxa de administragdo central;
Tributos - PIS, COFINS e CPRB 3,65% ** S: taxa de seguros;
Tributos - ISS 5,00% [*** R: taxa de riscos;
BDI| 20,81% G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
* CALCULADO CONFORME ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - Plendrio L: taxa de lucro/remuneraco;
**P|S - 0,65%, COFINS -3,00% E CPRB - 0,0% I: taxa de incidéncia de impostos (PIS,
*** |SS DE 5% - BASE DE CALCULO DE 100% COFINS, ISS, CPRB)
NEI Assinado de forma digital por NEI
LAMBOGLIA:44675798691
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NEI LAMBOGLIA
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