OBJETO:

CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 12 ETAPA

CONTRATANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ:  01.067.990/0001-48 |CONSURSAN orefeitura Municipal de
END. DA OBRA: |RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO Santa Rita
TAB. DE REF.:| GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAGAO) ‘v Do Araguadia
BDI NAO DES.:[22,23% BDI NAO DES. MAT.: 17,02% 30 ANOS Agdes com Compromisso
DATA DO ORG.:|20/03/2026 0BS: OBRA COM RECURSO ESTADUAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
: ~ PRECO UNIT. | PRECO UNIT. COM
TABELA CODIGO ITEM DISCRIMINAGAO UNID | QUANT. SECM BDI : BDI PRECO TOTAL COM BDI
1 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.522,44
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE
GOINFRA 21301 11 x ¢ 2 | 150 400,42 | R 489,43 | R 734,15
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m ' ' § ' > ’
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X 2,262M)
GOINFRA 20302 1.2 v 1,00 2421,37 | R 2.959,64 | R 2.959,64
A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES " > >
LOCAGAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE
GOINFRA 20702 13 2 | 219,23 6,06 R 7,41 R 1.624,49
INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m ’ ' > ’ § ’
GOINFRA 20190 1.4 |LIMPEZA MECANICA DE TERRENO m2 | 704,00 0,24 RS 0,29 | R$ 204,16
2 |[MOVIMENTO DE TERRA RS 19.955,91
GOINFRA 41146 2.1 |FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA m3_ | 246,40 15,55 RS 19,01 | R$ 4.684,06
GOINFRA 41006 2.2 |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km | 3388,00 2,64 RS 3,23 | R$ 10.943,24
GOINFRA 41008 2.3 |COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m3 | 246,40 5,39 RS 6,59 | RS 1.623,78
GOINFRA 40101 2.4 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 | 33,95 48,26 RS 58,99 [ RS 2.002,46
GOINFRA 50905 2.5 |REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m3 | 15,29 5,11 RS 6,25 | RS 95,54
GOINFRA 41003 2.6 |ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MAO m3 | 10,96 37,62 RS 45,98 | RS 504,01
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSAO (SAPO
GOINFRA 41013 2.7 A ¢ ( m3 | 10,96 7,67 RS 9,38 | R$ 102,82
MECANICO)
3 [FUNDAGAO R$ 67.273,09
ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM
GOINFRA 50304 3.1 ( )@ m | 252,00 89,60 RS 109,52 | R$ 27.599,04
ARMADURA
GOINFRA 220101 3.2 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | m2 | 43,84 42,15 RS 51,52 [ RS 2.258,64
GOINFRA 52005 3.3 |ACO CA-50-10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 561,91 11,46 RS 14,01 | R$ 7.872,36
GOINFRA 52004 3.4 |ACO CA-50- 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) kg | 271,55 11,47 RS 14,02 | RS 3.807,13
GOINFRA 52003 3.5 |ACO CA-50-6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) ke | 9,00 12,16 RS 14,86 | R$ 133,74
GOINFRA 52014 3.6 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) kg | 364,91 12,48 RS 15,25 | RS 5.564,88
GOINFRA 60192 3.7 |FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2 | 195,14 30,49 RS 37,27 | R$ 7.272,87
GOINFRA 51030 3.8 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 | 17,07 558,08 | RS 682,14 | RS 11.644,13
GOINFRA 51026 3.9  [LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) m3 | 17,07 53,69 RS 65,63 | RS 1.120,30
4 [ESTRUTURA RS 86.871,05
COMPOSICAO 1 4.1 [MURO DE ARRIMO m2 | 56,00 458,62 | RS 560,57 | RS 31.391,92
GOINFRA 60192 4.2 [FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2 | 383,48 30,49 RS 37,27 | RS 14.292,30
GOINFRA 52005 4.3 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 582,45 11,46 RS 14,01 | RS 8.160,12
GOINFRA 52004 4.4 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 445,55 11,47 RS 14,02 | RS 6.246,61
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OBJETO:

CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 12 ETAPA

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

CNPJ:

01.067.990/0001-48

CONSURSAN

Prefeitura Municipal de

ENG. KASSIO CANDIDO MARTINS DO VALE

CREA N2: 1013616219 D/GO

END. DA OBRA:|RUA 11A, ESQ, C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO Santa Rita
TAB. DE REF.:| GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERACAO) v Do Araguaia
BDI NAO DES.:|22,23% BDI NAO DES. MAT.: 17,02% 30ANOS Aoded com Compnomdsdo
DATA DO ORC.:|20/03/2026 OBS: OBRA COM RECURSO ESTADUAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
[ PIANIHAORCAMENTARA [ TOTAL RS 188.815,95
) - PRECO UNIT. | PRECO UNIT. COM
TABELA cODIGO ITEM DISCRIMINAGCAO UNID | QUANT. SECM 50! ¢ oo PRECO TOTAL COM BDI
GOINFRA 52003 45 |ACO CA-50-6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 13,45 12,16 RS 14,86 | RS 199,87
GOINFRA 52014 4.6 |ACO CA-60- 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg | 505,82 12,48 RS 15,25 | RS 7.713,76
GOINFRA 51030 4.7 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 | 22,05 558,08 | RS 682,14 | RS 15.041,19
GOINFRA 60802 48  |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA- (0.C.) | m3 | 22,05 63,83 RS 78,02 | RS 1.720,34
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
GOINFRA 61101 4.9 - 2 | 1333 129,19 | R 157,91 | R 2.104,94
DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA m ? ?
5  |[IMPERMEABILIZACAO RS 2.484,06
IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS BALDRAMES COM EMULSAO ASFALTICA A BASE
GOINFRA 120903 5.1 j A 2 | 127,39 15,95 R 19,50 | R 2.484,06
D'AGUA (2 DEMAOS) m ' ' ? ' ? '
6 ADMINISTRACAO RS 6.709,40
SINAPI 90777 6.1 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 20,00 117,38 | RS 143,47 | RS 2.869,40
SINAPI 90780 6.2 |MESTRE DE OBRAS CON ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 60,00 52,36 RS 64,00 | RS 3.840,00
Komwe de Vot TOTAL C/BDI
Kassio Candido Marting do Vale R$ 188.815,95
Engenheiro Civil
CREA 1013616219/D-GO

Pagina 2 de 14



OBIJETO:
CONTRATANTE:
END. DA OBRA:

CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 12 ETAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO
RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

Prefeitura Municipal de

Santa Rita

TAB. DE REF.: GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAGAO) < Do Aragudia
BDI NAO DES.: 22,23% Pt v rleacs com Compuomisio
DATA DO ORGC.: 20/03/2026

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIGOS R$ % 12MES % 2°MES % | wacum.
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 552244 | 2,92% |R$  5.522,44 | 100,00% | RS : 100,00%
2 MOVIMENTO DE TERRA RS  19.95591 | 10,57% | R$  19.955,91 | 100,00% | RS . 100,00%
3 FUNDAGAO RS  67.273,09 | 3563% | R$  33.636,55 | 50,00% | R$  33.636,55 | 50,00% | 100,00%
4 ESTRUTURA RS  86.871,05 | 46,01% | R$  43.43553 | 50,00% | R$  43.435,53 | 50,00% | 10000%
5 IMPERMEABILIZACAO RS 248406 | 1,32% | RS  2.484,06 | 100,00% | RS . 100,00%
6 ADMINISTRAGAO RS 670940 | 355% |R$  4.02564 | 60,00% | R$  2.683,76 | 40,00% | 10000%

R$ 188.815,95 [100,00%| RS 109.060,12 | 57,76% | RS  79.755,83 | 42,24%

R$ 188.81595 [100,00%| RS 109.060,12 | 57,76% | R$ 188.815,95 | 100,00%

Komg de VOJZL

Kassio Candido Martins do Vale

Engenheiro Civil

CREA 1013616219/D-GO

ENG. KASSIO CANDIDO MARTINS DO VALE

CREA N9: 1013616219 D/GO
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OBJETO:[CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 12 ETAPA
CONSURSAN ) B CONTRATANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ: 01.067.990/0001-48
Santa Rita  END.DAOBRA:|RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO
Do Araguaia  TAB. DE REF.[ GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERACAO)
Ao com Gompomiido BDI NAO DES.:[22,23% BDI NAO DES. MAT.: 17,02%
DATA DO ORG.:[20/03/2026 0BS: OBRA COM RECURSO ESTADUAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
| MEMORIAL DE CALCULO |

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO

OBS.:

GOINFRA UNIDADE : m2 TOTAL: 1,50
DISCRIMINACAO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) AREA (M2)
PLACA DE OBRA 1,50 1,00 1,50
OBS.:
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO
UNIDADE : Un TOTAL:
PALETES 1,00
DISCRIMINACAO MES
ALMOXARIFADO 1,00
OBS.:
LOCACAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM
UNIDADE : m2 TOTAL:
TESTEMUNHA 219,23
DISCRIMINACAO AREA (M2)
AREA DE INTERVENGAO 219,23
OBS.:
LIMPEZA MECANICA DE TERRENO UNIDADE : m2 TOTAL: 704,00
DISCRIMINACAO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) AREA (M2)
AREA DE IMPLANTAGAO 32,00 22,00 704,00

MOVIMENTO DE TERRA

OBS.:

FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA UNIDADE : m3 TOTAL: 246,40
DISCRIMINACAO AREA DE INTERV. ALTURA VOLUME (M3)
ATERRO 704,00 0,7 246,40
0BS.: TERRENO DECLINADO - NiVEL 0,0 - NIVEL 0,70 M - CONSIDERADO AREA DIVIDIDA POR 2
TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM UNIDADE : m3km TOTAL: 3.388,00
DISCRIMINACAO VOLUME (M3) EMPOLAMENTO DISTANCIA ATE A OBRA (KM) M3XKM
FRVDUIV UL VULUIVIE UE SULY FELA LIS LANUIA MIEUIA A 5ER 246,40 1,25 11,00 3.388,00
OBS.:
COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) UNIDADE : m3 TOTAL: 246,40
DISCRIMINACAO M3XKM
CONSIDERAR O VOLUME DO ATERRO 246,40
OBS.:
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) UNIDADE : m3 TOTAL: 33,95
DISCRIMINACAO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE VOLUME (M3)
Blocos de 1 estaca 0,60 0,60 0,60 36,00 7,78
Blocos de 2 estaca 1,50 0,60 0,60 6,00 3,24
viga baldrame 169,85 0,45 0,30 1,00 22,93
OBS.:
REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) UNIDADE : m3 TOTAL: 15,29
DISCRIMINAGAO VOLUME ESC. VOL. CONCRET. VOL. REATERRO(M3)
Blocos de 1 estaca 7,78 7,78 0,00
Blocos de 2 estaca 3,24 3,24 0,00
viga baldrame 22,93 7,64 15,29
OBS.:
ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MAO UNIDADE : m3 TOTAL: 10,96
DISCRIMINAGAO AREA DE INTERV. ALTURA VOLUME (M3)
ATERRO DENTRO DA ESTRUTURA 219,23 0,1 10,96
OBS.:
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSAO (SAPO MECANICO) UNIDADE : m3 TOTAL: 10,96
DISCRIMINAGAO AREA DE INTERV. ALTURA VOLUME (M3)
ATERRO DENTRO DA ESTRUTURA 219,23 0,1 10,96

FUNDACAO

ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA
DISCRIMINAGCAO
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO
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UNIDADE : m TOTAL: 252,00
NUMERO DE ESTACAS PROFUNDIDADE TOTAL
42,00 6,00 252,00




OBJETO: [CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 12 ETAPA
CONSURSAN ) B CONTRATANTE: [PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ: 01.067.990/0001-48
Eze}‘,"t':‘“ﬁ‘i'i"&" END. DA OBRA: [RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO
Do Araguaia TAB. DE REF.:| GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERACAO)
Ao com Gompomiido BDI NAO DES.:[22,23% BDI NAO DES. MAT.: 17,02%
DATA DO ORG.:[20/03/2026 0BS: OBRA COM RECURSO ESTADUAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
MEMORIAL DE CALCULO
0Bs.:
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) UNIDADE : m2 TOTAL: 43,84
DISCRIMINAGAO COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE AREA (M2)
Blocos de 1 estaca 0,60 0,60 36,00 12,96
Blocos de 2 estaca 1,50 0,60 6,00 5,40
viga baldrame 169,85 0,15 1,00 25,48
OBS.:
ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) UNIDADE : Kg TOTAL: 561,91
DISCRIMINACAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 561,91
0Bs.:
ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) UNIDADE : Kg TOTAL: 271,55
DISCRIMINACAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 271,55
0Bs.:
ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) UNIDADE : Kg TOTAL: 9,00
DISCRIMINACAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 9,00
0Bs.:
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) UNIDADE : Kg TOTAL: 364,91
DISCRIMINACAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 364,91
0Bs.:
FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES UNIDADE : m2 TOTAL: 195,14
DISCRIMINACAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 195,14
0Bs.:
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA UNIDADE : m3 TOTAL: 17,07
DISCRIMINACAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 17,07
OBS.:
LANCAMENTO/APLICACRO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACI-\O- (o.c.) UNIDADE : m3 TOTAL: 17,07
DISCRIMINACAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 17,07
0Bs.:
MURO DE ARRIMO UNIDADE : m2 TOTAL: 56,00
DISCRIMINACAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 56,00
OBS.:
FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES UNIDADE : m2 TOTAL: 383,48
DISCRIMINACAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 383,48
OBS.:
ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) UNIDADE : Kg TOTAL: 582,45
DISCRIMINACAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 582,45
OBS.:
ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) UNIDADE : Kg TOTAL: 445,55
DISCRIMINAGAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 445,55
OBS.:
ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) UNIDADE : Kg TOTAL: 13,45
DISCRIMINAGAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 13,45
0Bs.:
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OBJETO:|CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 12 ETAPA
CONSURSAN _ B CONTRATANTE: [PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ: 01.067.990/0001-48
g;‘:;‘,"t";‘“.","i';"g“ END. DA OBRA: [RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO
Do Araguaia  TAB.DE REF.:| GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAGAO)
Ao com Gompomiido BDI NAO DES.:[22,23% BDI NAO DES. MAT.: 17,02%
DATA DO ORC.:[20/03/2026 0BS: OBRA COM RECURSO ESTADUAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
MEMORIAL DE CALCULO
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) UNIDADE : Kg TOTAL: 505,82
DISCRIMINACAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 505,82
OBS.:
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA UNIDADE : m3 TOTAL: 22,05
DISCRIMINACAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 22,05
0BS.:
LAN(,‘AMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) UNIDADE : m3 TOTAL: 22,05
DISCRIMINAGAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 22,05
0BS.:
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA UNIDADE : m2 TOTAL: 13,33
DISCRIMINACAO LAJE1 LAJE 2 TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 6,15 7,18 13,33
0BS.:
IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS BALDRAMES COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA (2 DEMI-\OS) UNIDADE : m2 TOTAL: 127,39
DISCRIMINAGAO LINEAR PERIMETRO IMPERM. TOTAL
VIGAS BALDRAMES 169,85 0,75 127,39
0BS.:
ADMINISTRACAO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDADE : H TOTAL: 20,00
DISCRIMINACAO TOTAL
1H POR DIA / 5 DIAS NA SEMANA / 4 SEMANAS NO MES/ 6 MESES DE OBRA -
1X5X4X6=120 20,00
0BS.:
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDADE : H TOTAL: 60,00
DISCRIMINAGAO TOTAL
3H POR DIA / 5 DIAS NA SEMANA / 4 SEMANAS NO MES / 6 MESES DE OBRA -
3X5X4X6=360 }(O \/ 60,00
0BS.: VINT d;O O\ﬁl
Kassio Candido Martins do Vale
Engenheiro Civil
CREA 1013616219/D-GO

ENG. KASSIO CANDIDO MARTINS DO VALE
CREA N2: 1013616219 D/GO
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CONSURSAN

30 ANOS

DESDE 1996

Prefeitura Municipal de

Santa Rita

v Do Araguaia
Agoed corn Comprormisdo

OBJETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 12 ETAPA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

CNPJ: 01.067.990/0001-48

END. DA OBRA: RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

TAB. DE REF.: GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAGAO)

DATA DO ORG.: 20/03/2026

CALCULO DO BDI

ISS TOTAL : 5,00% BASE DE cALCULo:l 40,00% 1SS CONSIDERADO: 2,00%
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS PARA ORCAMENTO DE OBRA UTILIZADA POR SER NAO BDI NAO DES.: 22,23%
CONSIDERADA A MAIS VANTAJOSA PARA O MUNICIPIO: DESONERADA BDI NAO DES. MAT.: 17,02%

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1)

(1-1)

Onde:

AC: taxa de administragdo central;
S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remunerag3o;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)

COMPOSIGAO BDI PARA CONSTRUGAO DE EDIFICIOS* - CONFORME GOINFRA - NAO DESONERADO

BDI PARA OBRAS DE EDIFICAGOES

*k

* kK

Administragdo Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%

Risco 1,27%

Despesas financeiras 1,23%

Lucro 7,40%

Tributos - PIS, COFINS e CPRB 3,65%
Tributos - ISS 2,00%

BDI NAO DESONERADO: 22,23%

BDI REDUZIDO PARA OBRAS DE EDIFICACOES — ITENS DE

Administragdo Central 3,45%

Seguro e Garantia 0,06%

Risco 0,56%

Despesas financeiras 1,23%

Lucro 4,80%

Tributos - PIS, COFINS e CPRB 3,65%
Tributos - ISS 2,00%

BDI (MATERIAIS) NAO DESONERADO: 17,02%

* CALCULADO CONFORME ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - Plendrio

**P|S - 0,65%; COFINS -3,00% E CPRB - 3,6%
*** |SS DE: 5,00%

BASE DE CALCULO DE: 40,00%
CONFORME ACORDAO TCU PARA BDI DESONERADO E UTILIZADO O CPRB DE 3,6%

}{OMCJ de Vaﬁi

Kissio Candido Martins do Vale
Engenheiro Civil
CREA 1013616219/D-GO

ENG. KASSIO CANDIDO MARTINS DO VALE
CREA N2: 1013616219 D/GO
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CONSURSAN

Prefeitura Municipal de

Santa Rita

o
o Y | Do Araguaia
Acéed corne Co 7
30 ANOS poed @ aRomLLo
DESDE 1996
OBJETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 12 ETAPA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ; 01.067.990/0001-48

END. DA OBRA: RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO
TAB. DE REF.: GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAGAO)
DATA DO ORG.: 20/03/2026

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA ENTRE REGIME DESONERADO E NAO DESONERADO

1SS TOTAL :| 5,00% | BASE DE cALCULo:l 40,00% | 1SS CONSIDERADO:l 2,00%
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS PARA ORCAMENTO DE OBRA UTILIZADA POR SER NAO BDI NAO DES.: 22,23%
CONSIDERADA A MAIS VANTAJOSA PARA O MUNICIPIO: DESONERADA BDI NAO DES. MAT.: 17,02%
VALOR NAO DESONERADO:| RS 188.815,95
VALOR DESONERADO:| RS 196.253,33

Foi realizada a analise comparativa entre as composi¢cdes de custos elaboradas com base nos regimes
desonerado e ndo desonerado, considerando todos os encargos previstos na legislacdo vigente. Para ambas as
opcoes, foi efetuado o calculo completo do BDI, contemplando inclusive a aliquota do ISS do municipio, de forma a
assegurar a correta formagao dos pregos.

Ap0ds a consolidacdo dos valores, constatou-se que a planilha ndo desonerada apresentou menor custo global,
demonstrando-se mais econGmica e vantajosa para a Administracdo Publica. Assim, a escolha pelo regime nao
desonerado atende ao principio da economicidade, previsto no art. 70 da Constituicdo Federal, e esta alinhada a
busca da proposta mais vantajosa, em conformidade com a legislacdo de licitacGes.

Dessa forma, a adocdo da planilha ndo desonerada encontra respaldo técnico e financeiro, justificando
plenamente sua utilizacdo na composicdao orcamentdria.

KOM@ oo \/ojl
Kissio Candido Martins do Vale
Engenheiro Civil
CREA 1013616219/D-GO

ENG. KASSIO CANDIDO MARTINS DO VALE
CREA N¢: 1013616219 D/GO
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CONSURSAN
b S Prefeitura Municipal de

Santa Rita

[~ Do Araguaia
Agoes com Compromisso
30 ANOS

DESDE 1995

OBJETO:|CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 12 ETAPA
CONTRATANTE: |PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ: 01.067.990/0001-48
END. DA OBRA:|RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO
TAB. DE REF.:| GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAGAO)
BDI NAO DES.:|22,23% BDI NAO DES. MAT.: 17,02%
DATA DO ORG.:|20/03/2026
COMPOSICOES
FONTE cODIGO DESCRIGAO UNID. COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPUSICAO 1 MURO DE ARRIMO m2 458,62 467,20
SINAPI-| 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,43214 | RS 162,37 | RS 162,37
SINAPI-I 9841 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM/ DE 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO M 0,20089 | RS 31,07 | RS 31,07
SINAPI-| 34580 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) UN 11,27889 | RS 6,83 | RS 6,83
SINAPI-| 34580 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) UN 6,76733 | RS 6,83 | RS 6,83
SINAPI-I 44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO M 0,62500 | RS 64,60 | RS 64,60
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
SINAPI 87286 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,02340 | RS 651,87 | RS 659,25
AF_08/2019

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,17572 | RS 29,68 | RS 32,15
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,17572 | RS 20,92 | RS 22,42
SINAPI 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,03415 | RS 1.111,18 | RS 1.147,35
SINAPI 89994 25%:)[;‘/;%2!\[4ENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. V3 0,00995 | RS 960,65 | RS 984,85
SINAPI 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,00995 | RS 1.072,69 | RS 1.105,79
SINAPI 89997 ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 KG 8,88303 | RS 7,50 | RS 7,63
SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 0,43214 | RS 24,26 | RS 25,79
SINAPI 102920 ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESJRUTURAL; DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 KG 1,19623 | RS 7,15 | RS 7,25

Komme do ol
Kassio Candido Martins do Vale
Engenheiro Civil
CREA 1013616219/D-GO

ENG. KASSIO CANDIDO MARTINS DO VALE
1013616219 D/GO
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OBIETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 12 ETAPA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CONSURSAN

END. DA OBRA: RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO — =

TAB.DEREF.: GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM
DESONERAGAO)

BDI NAO DES.: 22,23% 30 ANOS
DATA DO ORG.: 20/03/2026 DESDE 1996

[INTRODUGCAO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo definir e detalhar os critérios técnicos, materiais, servicos e métodos construtivos a serem
empregados na execugdo da obra de construgdo do CREAS — Centro de Referéncia Especializado de Assisténcia Social do Municipio de Santa Rita do
Araguaia — GO.

A execugdo devera observar rigorosamente as normas técnicas da ABNT, legislagGes municipais, estaduais e federais aplicaveis, bem como as boas
praticas da engenharia civil.

Todos os materiais empregados deverdo ser de primeira qualidade, com procedéncia garantida e devidamente certificados, atendendo as normas
técnicas vigentes. A mdo de obra deverd ser qualificada, garantindo seguranga, durabilidade, economia e funcionalidade da edificagdo.

Prefeitura Municipal de

Santa Rita
Do Araguaia
Acoed corr Comprorniddo

1 |SERVICOS PRELIMINARES

Os servigos preliminares a serem executados compreendem a preparagdo inicial necessaria para o adequado desenvolvimento da obra.

Sera instalada placa de obra confeccionada em chapa metalica com estrutura de madeira, com dimensGes de 1,00m x 1,50m, contendo as
informacdes exigidas pelos drgdos fiscalizadores e pela Prefeitura Municipal.

A locagdo da obra civil serd realizada de acordo com os projetos arquitetonico e estrutural, utilizando equipamentos de precisdo, assegurando o
correto posicionamento da edificagdo no terreno.

Para a implantagdo do canteiro de obras, sera efetuada a montagem de estrutura provisdria que contemple: darea administrativa e de apoio,
sanitarios, bem como container alugado para depdsito e guarda de ferramentas e materiais. Também serdo providenciadas as ligagdes provisorias de
4gua e energia elétrica, indispensdveis ao andamento dos servigos.

A preparagdo e limpeza do terreno consistird na capina manual ou mecanizada, remogdo de entulhos, vegetacdo rasteira e residuos, garantindo
superficie adequada e livre de obstaculos para o inicio das etapas de terraplenagem e fundagdes.

2 |MOVIMENTO DE TERRA

A etapa de movimentagdo de terra abrangera os servigos de escavagdo, aterro, reaterro e preparag¢do do terreno para a execugdo das fundagdes e
demais estruturas.

Serd realizada a escavagdo para fundagdo conforme dimensdes e profundidades indicadas nos projetos executivos, utilizando equipamentos
manuais ou mecanizados, de acordo com a necessidade e tipo de solo encontrado.

O material proveniente das escavagdes sera aproveitado, quando possivel, para execugdo de aterros e reaterros das areas adjacentes, respeitando
os niveis de projeto. O excedente de solo, ndo aproveitado, sera destinado ao descarte regular em bota-fora autorizado, garantindo a destinagdo
ambientalmente correta dos residuos.

Os aterros e reaterros executados serdo submetidos a compactagdo com compactador mecanico tipo “sapo”, visando atingir a densidade e a
estabilidade necessarias para o suporte das estruturas, de acordo com as normas técnicas vigentes.

3 [FUNDAGAO
As fundagOes da edificagdo serdo executadas conforme projeto estrutural, adotando-se sistema composto por estacas escavadas de 30 cm de
diametro, distribuidas estrategicamente para o correto recebimento das cargas.
Sobre as estacas serdo construidos blocos de coroamento, devidamente dimensionados, que receberdo os pilares de arranque e as vigas
baldrames, interligando toda a fundagdo e garantindo estabilidade ao conjunto estrutural.
No fundo das escavagBes das vigas e blocos sera executado lastro de concreto magro, com espessura definida em projeto, garantindo
regularizagdo da base, melhor distribuigdo de cargas e condigdes adequadas de execugdo do concreto estrutural.

4 [ESTRUTURA

A estrutura da edificagdo sera executada em concreto armado, conforme especificagdes e dimensionamentos apresentados no projeto estrutural.

Serdo executados pilares, vigas e lajes, utilizando-se armaduras de ago CA-50 e CA-60, devidamente cortadas, dobradas e amarradas, com
espacgadores e cobrimentos minimos de acordo com as normas da ABNT.

As formas serdo confeccionadas em madeira pinus de primeira qualidade, devidamente tratada e montada de forma a garantir o prumo,
alinhamento e estanqueidade necessarios a moldagem da estrutura.

O concreto sera preparado manualmente em betoneira, com resisténcia caracteristica de 25 MPa, e aplicado de forma manual, garantindo
adensamento adequado por meio de vibrador de imersdo, quando necessario.

Todos os servigos deverdo ser executados seguindo rigorosamente o projeto estrutural, respeitando as normas técnicas vigentes, de modo a
assegurar estabilidade, seguranga e durabilidade da edificagdo.

5 [IMPERMEABILIZACAO

Pédgina 10 de 14



OBJETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 12 ETAPA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CONSURSAN
- ¢ Y Prefeitura Municipal de
END. DA OBRA: RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO Santa Rita
TAB. DE REF.: GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM Al Do Araguaia
DESONERACAO) v Agoed comn Comprormisso

BDI NAO DES.: 22,23%
DATA DO ORG.: 20/03/2026

0 AN
DESDE 1996

Sera realizada a impermeabilizagdo das vigas baldrames e demais elementos de fundagdo em contato com o solo, aplicando-se emulsdo asfaltica
do tipo Neutrol ou similar, formando uma camada uniforme, continua e bem aderida a superficie.

A aplicagdo devera ser feita em numero de demdos suficiente para garantir uma boa espessura de protegdo, cobrindo integralmente as faces
laterais e superiores das vigas, de modo a prevenir a umidade ascendente e proteger a alvenaria contra infiltragdes.

O servigo devera ser executado somente apds a completa cura do concreto e a adequada limpeza das superficies, assegurando a eficiéncia do
sistema impermeabilizante.

6 [ADMINISTRACAO
A obra devera ser acompanhada por profissionais capacitados, sendo obrigatdria a presenga de Engenheiro Civil e de Mestre de Obras. O Engenheiro
Civil sera responsavel pela coordenacdo técnica, fiscalizagdo da execugdo, garantia da conformidade com o projeto, normas e especificagdes técnicas.
O Mestre de Obras atuara na supervisdo diaria dos servigos, organizagdo da equipe e controle do andamento das etapas construtivas, assegurando a
qualidade e o cumprimento dos prazos estabelecidos.

[concLusAO
O presente memorial descritivo detalha os procedimentos, materiais e especificagdes técnicas adotados na execugdo da obra, garantindo a
conformidade com as normas técnicas vigentes e os padrdes de qualidade exigidos. Todos os elementos construtivos foram dimensionados e
especificados de forma a assegurar segurancga, durabilidade e funcionalidade, permitindo que a obra seja entregue apta para uso. A observancia
rigorosa das diretrizes estabelecidas neste memorial visa garantir a plena satisfagdo dos requisitos contratuais e o atendimento as exigéncias legais e

normativas aplicaveis.

RENDER
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OBJETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 12 ETAPA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CONSURSAN 4
END. DA OBRA: RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO P g:“;"{‘;‘“ﬁ‘i’;"&“
TAB. DE REF.: - - ] j bl
GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM Do Araguaia
DESONERACAO) Agoed comn Comprormisso
BDI NAO DES.: 22,23% 30 ANOS
DATA DO ORG.: 20/03/2026 prpEe
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OBJETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 12 ETAPA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CONSURSAN ,;
END. DA OBRA: RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO B% gze;;utr:‘uﬁicii;:aade
TAB. DE REF.:  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM & w Do Araguaia
DESONERAGAO) Agsea corm Compromisio
BDI NAO DES.: 22,23% 30 ANOS
DATA DO ORG.: 20/03/2026 e

Péagina 13 de 14




OBJETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 12 ETAPA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CONSURSAN
END. DA OBRA: RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO gi;eﬁ"t':"ﬂcii?&“
TAB. DE REF.:  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM Do Araguaia
DESONERAGAO) Agsea corm Compromisio
BDI NAO DES.: 22,23% 30 ANOS
DATA DO ORG.: 20/03/2026 e

Koo deo ok

Kissio Candido Marting do Vale
Engenheiro Civil
CREA 1013616219/D-GO

ENG. KASSIO CANDIDO MARTINS DO VALE
CREA N2: 1013616219 D/GO
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