
OBJETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 1º ETAPA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ:

END. DA OBRA:

TAB. DE REF.:

BDI NÃO DES.: 22,23% BDI NÃO DES. MAT.:

DATA DO ORÇ.: 20/03/2026 OBS: OBRA COM RECURSO ESTADUAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

TOTAL:

TABELA CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. COM 

BDI
 PREÇO TOTAL COM BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.522,44R$                                

GOINFRA 21301 1.1
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 

MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m2    1,50 400,42 489,43R$                 734,15R$                                   

GOINFRA 20302 1.2
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) 

A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES 
Un    1,00 2421,37 2.959,64R$              2.959,64R$                                

GOINFRA 20702 1.3
LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE 

INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
m2    219,23 6,06 7,41R$                      1.624,49R$                                

GOINFRA 20190 1.4 LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m2    704,00 0,24 0,29R$                      204,16R$                                   

2 MOVIMENTO DE TERRA 19.955,91R$                             

GOINFRA 41146 2.1 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA m3    246,40 15,55 19,01R$                   4.684,06R$                                

GOINFRA 41006 2.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km  3388,00 2,64 3,23R$                      10.943,24R$                              

GOINFRA 41008 2.3 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m3    246,40 5,39 6,59R$                      1.623,78R$                                

GOINFRA 40101 2.4 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    33,95 48,26 58,99R$                   2.002,46R$                                

GOINFRA 50905 2.5 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m3    15,29 5,11 6,25R$                      95,54R$                                      

GOINFRA 41003 2.6 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3    10,96 37,62 45,98R$                   504,01R$                                   

GOINFRA 41013 2.7
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO 

MECÂNICO)
m3    10,96 7,67 9,38R$                      102,82R$                                   

3 FUNDAÇÃO 67.273,09R$                             

GOINFRA 50304 3.1
ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM 

ARMADURA
m     252,00 89,60 109,52R$                 27.599,04R$                              

GOINFRA 220101 3.2 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2    43,84 42,15 51,52R$                   2.258,64R$                                

GOINFRA 52005 3.3 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    561,91 11,46 14,01R$                   7.872,36R$                                

GOINFRA 52004 3.4 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    271,55 11,47 14,02R$                   3.807,13R$                                

GOINFRA 52003 3.5 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    9,00 12,16 14,86R$                   133,74R$                                   

GOINFRA 52014 3.6 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    364,91 12,48 15,25R$                   5.564,88R$                                

GOINFRA 60192 3.7 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2    195,14 30,49 37,27R$                   7.272,87R$                                

GOINFRA 51030 3.8 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    17,07 558,08 682,14R$                 11.644,13R$                              

GOINFRA 51026 3.9 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    17,07 53,69 65,63R$                   1.120,30R$                                

4 ESTRUTURA 86.871,05R$                             

COMPOSIÇÃO 1 4.1 MURO DE ARRIMO m2 56,00 458,62 560,57R$                 31.391,92R$                              

GOINFRA 60192 4.2 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2    383,48 30,49 37,27R$                   14.292,30R$                              

GOINFRA 52005 4.3 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    582,45 11,46 14,01R$                   8.160,12R$                                

GOINFRA 52004 4.4 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    445,55 11,47 14,02R$                   6.246,61R$                                

RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 188.815,95R$                                   

17,02%

01.067.990/0001-48
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OBJETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 1º ETAPA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ:

END. DA OBRA:

TAB. DE REF.:

BDI NÃO DES.: 22,23% BDI NÃO DES. MAT.:

DATA DO ORÇ.: 20/03/2026 OBS: OBRA COM RECURSO ESTADUAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

TOTAL:

TABELA CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. COM 

BDI
 PREÇO TOTAL COM BDI 

RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 188.815,95R$                                   

17,02%

01.067.990/0001-48

GOINFRA 52003 4.5 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    13,45 12,16 14,86R$                   199,87R$                                   

GOINFRA 52014 4.6 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    505,82 12,48 15,25R$                   7.713,76R$                                

GOINFRA 51030 4.7 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    22,05 558,08 682,14R$                 15.041,19R$                              

GOINFRA 60802 4.8 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m3    22,05 63,83 78,02R$                   1.720,34R$                                

GOINFRA 61101 4.9
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 

DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
m2    13,33 129,19 157,91R$                 2.104,94R$                                

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.484,06R$                                

GOINFRA 120903 5.1
IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE 

D'ÁGUA (2 DEMÃOS)
m2    127,39 15,95 19,50R$                   2.484,06R$                                

6 ADMINISTRAÇÃO 6.709,40R$                                

SINAPI 90777 6.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 117,38 143,47R$                 2.869,40R$                                

SINAPI 90780 6.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 52,36 64,00R$                   3.840,00R$                                

 TOTAL C/BDI 

188.815,95R$               

_______________________________________________________

ENG. KÁSSIO CANDIDO MARTINS DO VALE

CREA Nº: 1013616219 D/GO
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OBJETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 1º ETAPA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

END. DA OBRA: RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

TAB. DE REF.:   GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

BDI NÃO DES.: 22,23%

DATA DO ORÇ.: 20/03/2026

ITEM SERVIÇOS R$ % 1ºMES % 2ºMES % % ACUM.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.522,44R$            2,92% 5.522,44R$            100,00% -R$                      100,00%

2 MOVIMENTO DE TERRA 19.955,91R$          10,57% 19.955,91R$          100,00% -R$                      100,00%

3 FUNDAÇÃO 67.273,09R$          35,63% 33.636,55R$          50,00% 33.636,55R$          50,00% 100,00%

4 ESTRUTURA 86.871,05R$          46,01% 43.435,53R$          50,00% 43.435,53R$          50,00% 100,00%

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.484,06R$            1,32% 2.484,06R$            100,00% -R$                      100,00%

6 ADMINISTRAÇÃO 6.709,40R$            3,55% 4.025,64R$            60,00% 2.683,76R$            40,00% 100,00%

188.815,95R$       100,00% 109.060,12R$       57,76% 79.755,83R$         42,24%

188.815,95R$       100,00% 109.060,12R$       57,76% 188.815,95R$       100,00%

_______________________________________________________

ENG. KÁSSIO CANDIDO MARTINS DO VALE

CREA Nº: 1013616219 D/GO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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OBJETO:

CONTRATANTE: CNPJ: 01.067.990/0001-48

END. DA OBRA:

TAB. DE REF.:

BDI NÃO DES.: 22,23% BDI NÃO DES. MAT.: 17,02%

DATA DO ORÇ.: 20/03/2026 OBS:

UNIDADE : m2    TOTAL:
1,50

DISCRIMINAÇÃO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2)

PLACA DE OBRA 1,50 1,00 1,50

OBS.:

UNIDADE : Un    TOTAL:
1,00

DISCRIMINAÇÃO MÊS

ALMOXARIFADO 1,00

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL:
219,23

DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)

AREA DE INTERVENÇÃO 219,23

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 704,00

DISCRIMINAÇÃO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2)

ÁREA DE IMPLANTAÇÃO 32,00 22,00 704,00

OBS.:

UNIDADE : m3    TOTAL: 246,40

DISCRIMINAÇÃO AREA DE INTERV. ALTURA VOLUME (M3)

ATERRO 704,00 0,7 246,40

OBS.: TERRENO DECLINADO - NÍVEL 0,0 - NÍVEL 0,70 M - CONSIDERADO ÁREA DIVIDIDA POR 2

UNIDADE : m3km  TOTAL: 3.388,00

DISCRIMINAÇÃO VOLUME (M3) EMPOLAMENTO DISTANCIA ATÉ A OBRA (KM) M3XKM

PRODUTO DO VOLUME DE SOLO PELA DISTÂNCIA MÉDIA A SER 

TRANSPORTADA
246,40 1,25 11,00 3.388,00

OBS.:

UNIDADE : m3    TOTAL: 246,40

DISCRIMINAÇÃO M3XKM

CONSIDERAR O VOLUME DO ATERRO 246,40

OBS.:

UNIDADE : m3    TOTAL: 33,95

DISCRIMINAÇÃO COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE VOLUME (M3)

Blocos de 1 estaca 0,60 0,60 0,60 36,00 7,78

Blocos de 2 estaca 1,50 0,60 0,60 6,00 3,24

viga baldrame 169,85 0,45 0,30 1,00 22,93

OBS.:

UNIDADE : m3    TOTAL: 15,29

DISCRIMINAÇÃO VOLUME ESC. VOL. CONCRET. VOL. REATERRO(M3)

Blocos de 1 estaca 7,78 7,78 0,00

Blocos de 2 estaca 3,24 3,24 0,00

viga baldrame 22,93 7,64 15,29

OBS.:

UNIDADE : m3    TOTAL: 10,96

DISCRIMINAÇÃO AREA DE INTERV. ALTURA VOLUME (M3)

ATERRO DENTRO DA ESTRUTURA 219,23 0,1 10,96

OBS.: 

UNIDADE : m3    TOTAL: 10,96

DISCRIMINAÇÃO AREA DE INTERV. ALTURA VOLUME (M3)

ATERRO DENTRO DA ESTRUTURA 219,23 0,1 10,96

OBS.: 

UNIDADE : m     TOTAL: 252,00

DISCRIMINAÇÃO NUMERO DE ESTACAS PROFUNDIDADE TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 42,00 6,00 252,00

COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 1º ETAPA

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO

LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO 

PALETES 

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO 

GOINFRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)

FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

OBRA COM RECURSO ESTADUAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÃO

ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA

MEMORIAL DE CÁLCULO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO MECÂNICO)
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OBJETO:

CONTRATANTE: CNPJ: 01.067.990/0001-48

END. DA OBRA:

TAB. DE REF.:

BDI NÃO DES.: 22,23% BDI NÃO DES. MAT.: 17,02%

DATA DO ORÇ.: 20/03/2026 OBS:

RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 1º ETAPA

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBRA COM RECURSO ESTADUAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

MEMORIAL DE CÁLCULO 

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 43,84

DISCRIMINAÇÃO COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE ÁREA (M2)

Blocos de 1 estaca 0,60 0,60 36,00 12,96

Blocos de 2 estaca 1,50 0,60 6,00 5,40

viga baldrame 169,85 0,15 1,00 25,48

OBS.:

UNIDADE : Kg    TOTAL: 561,91

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 561,91

OBS.:

UNIDADE : Kg    TOTAL: 271,55

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 271,55

OBS.:

UNIDADE : Kg    TOTAL: 9,00

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 9,00

OBS.:

UNIDADE : Kg    TOTAL: 364,91

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 364,91

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 195,14

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 195,14

OBS.:

UNIDADE : m3    TOTAL: 17,07

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 17,07

OBS.:

UNIDADE : m3    TOTAL: 17,07

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 17,07

OBS.:

UNIDADE : m2 TOTAL: 56,00

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 56,00

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 383,48

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 383,48

OBS.:

UNIDADE : Kg    TOTAL: 582,45

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 582,45

OBS.:

UNIDADE : Kg    TOTAL: 445,55

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 445,55

OBS.:

UNIDADE : Kg    TOTAL: 13,45

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 13,45

OBS.:

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES

ESTRUTURA

ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)

MURO DE ARRIMO
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OBJETO:

CONTRATANTE: CNPJ: 01.067.990/0001-48

END. DA OBRA:

TAB. DE REF.:

BDI NÃO DES.: 22,23% BDI NÃO DES. MAT.: 17,02%

DATA DO ORÇ.: 20/03/2026 OBS:

RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 1º ETAPA

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBRA COM RECURSO ESTADUAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

MEMORIAL DE CÁLCULO 

UNIDADE : Kg    TOTAL: 505,82

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 505,82

OBS.:

UNIDADE : m3    TOTAL: 22,05

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 22,05

OBS.:

UNIDADE : m3    TOTAL: 22,05

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 22,05

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 13,33

DISCRIMINAÇÃO LAJE 1 LAJE 2 TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 6,15 7,18 13,33

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 127,39

DISCRIMINAÇÃO LINEAR PERIMETRO IMPERM. TOTAL

VIGAS BALDRAMES 169,85 0,75 127,39

OBS.:

UNIDADE : H TOTAL: 20,00

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

1H POR DIA / 5 DIAS NA SEMANA / 4 SEMANAS NO MÈS / 6 MESES DE OBRA - 

1X5X4X6=120 20,00

OBS.:

UNIDADE : H TOTAL: 60,00

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

3H POR DIA / 5 DIAS NA SEMANA / 4 SEMANAS NO MÈS / 6 MESES DE OBRA - 

3X5X4X6=360 60,00

OBS.:

________________________________________________

ENG. KÁSSIO CANDIDO MARTINS DO VALE

CREA Nº: 1013616219 D/GO

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE D'ÁGUA (2 DEMÃOS)

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

IMPERMEABILIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
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OBJETO:

CONTRATANTE: CNPJ:

END. DA OBRA:

TAB. DE REF.:

DATA DO ORÇ.:

ISS TOTAL : 5,00% 40,00% ISS CONSIDERADO: 2,00%

BDI NÃO DES.: 22,23%

BDI NÃO DES. MAT.: 17,02%

Onde:

AC: taxa de administração central;  

S: taxa de seguros; 

R: taxa de riscos; 

G: taxa de garantias; 

DF: taxa de despesas financeiras; 

L: taxa de lucro/remuneração; 

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)

4,00% 3,45%

0,80% 0,06%

1,27% 0,56%

1,23% 1,23%

7,40% 4,80%

3,65% ** 3,65%

2,00% *** 2,00%

22,23% 17,02%

* CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO N° 2622/2013 - TCU - Plenário

**PIS - 0,65%; COFINS -3,00% E CPRB - 3,6%

*** ISS DE: 5,00% BASE DE CALCULO DE: 40,00%

CONFORME ACORDÃO TCU PARA BDI DESONERADO É UTILIZADO O CPRB DE 3,6%

Lucro Lucro

Risco

Despesas financeiras Despesas financeiras

Risco

COMPOSIÇÃO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE  EDIFÍCIOS* - CONFORME GOINFRA - NÃO DESONERADO

BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES BDI REDUZIDO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES – ITENS DE 

Administração Central Administração Central

ENG. KÁSSIO CANDIDO MARTINS DO VALE

CREA Nº: 1013616219 D/GO

_______________________________________________________

Tributos - PIS, COFINS e CPRB Tributos - PIS, COFINS e CPRB

Tributos - ISS Tributos - ISS

BDI NÃO DESONERADO: BDI (MATERIAIS) NÃO DESONERADO:

CÁLCULO DO BDI

CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 1º ETAPA

RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

20/03/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO 01.067.990/0001-48

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS PARA ORÇAMENTO DE OBRA UTILIZADA POR SER 

CONSIDERADA A MAIS VANTAJOSA PARA O MUNICÍPIO:

NÃO 

DESONERADA

BASE DE CÁLCULO:

Seguro e Garantia Seguro e Garantia

Página 7 de 14



OBJETO:

CONTRATANTE: CNPJ:

END. DA OBRA:

TAB. DE REF.:

DATA DO ORÇ.:

ISS TOTAL : 5,00% 40,00% ISS CONSIDERADO: 2,00%

BDI NÃO DES.: 22,23%

BDI NÃO DES. MAT.: 17,02%

VALOR NÃO DESONERADO:

VALOR DESONERADO:

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 1º ETAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO 01.067.990/0001-48

RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

 R$                          188.815,95 

Foi realizada a análise comparativa entre as composições de custos elaboradas com base nos regimes

desonerado e não desonerado, considerando todos os encargos previstos na legislação vigente. Para ambas as

opções, foi efetuado o cálculo completo do BDI, contemplando inclusive a alíquota do ISS do município, de forma a

assegurar a correta formação dos preços.

Após a consolidação dos valores, constatou-se que a planilha não desonerada apresentou menor custo global,

demonstrando-se mais econômica e vantajosa para a Administração Pública. Assim, a escolha pelo regime não

desonerado atende ao princípio da economicidade, previsto no art. 70 da Constituição Federal, e está alinhada à

busca da proposta mais vantajosa, em conformidade com a legislação de licitações.

Dessa forma, a adoção da planilha não desonerada encontra respaldo técnico e financeiro, justificando

plenamente sua utilização na composição orçamentária.

20/03/2026

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA ENTRE REGIME DESONERADO E NÃO DESONERADO

BASE DE CÁLCULO:

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS PARA ORÇAMENTO DE OBRA UTILIZADA POR SER 

CONSIDERADA A MAIS VANTAJOSA PARA O MUNICÍPIO:

NÃO 

DESONERADA

_______________________________________________________

ENG. KÁSSIO CANDIDO MARTINS DO VALE

CREA Nº: 1013616219 D/GO

196.253,33R$                          
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OBJETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 1º ETAPA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ: 01.067.990/0001-48

END. DA OBRA:

TAB. DE REF.:

BDI NÃO DES.: 22,23% BDI NÃO DES. MAT.:

DATA DO ORÇ.: 20/03/2026

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 1 MURO DE ARRIMO m2 458,62 467,20

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,43214 162,37R$         162,37R$           
SINAPI-I 9841 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM/ DE 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO M 0,20089 31,07R$            31,07R$             
SINAPI-I 34580 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) UN 11,27889 6,83R$              6,83R$                
SINAPI-I 34580 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) UN 6,76733 6,83R$              6,83R$                
SINAPI-I 44315 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO M 0,62500 64,60R$            64,60R$             

SINAPI 87286

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

M3 0,02340 651,87R$         659,25R$           

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,17572 29,68R$            32,15R$             
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,17572 20,92R$            22,42R$             
SINAPI 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,03415 1.111,18R$      1.147,35R$        

SINAPI 89994
GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 

AF_09/2021
M3 0,00995 960,65R$         984,85R$           

SINAPI 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,00995 1.072,69R$      1.105,79R$        
SINAPI 89997 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 KG 8,88303 7,50R$              7,63R$                
SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 0,43214 24,26R$            25,79R$             
SINAPI 102920 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 KG 1,19623 7,15R$              7,25R$                

ENG. KÁSSIO CANDIDO MARTINS DO VALE

1013616219 D/GO

COMPOSIÇÕES

RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

17,02%
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OBJETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 1º ETAPA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

END. DA OBRA: RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

TAB. DE REF.:

BDI NÃO DES.: 22,23%

DATA DO ORÇ.: 20/03/2026

1

2

3

4

5

A etapa de movimentação de terra abrangerá os serviços de escavação, aterro, reaterro e preparação do terreno para a execução das fundações e

demais estruturas.

Será realizada a escavação para fundação conforme dimensões e profundidades indicadas nos projetos executivos, utilizando equipamentos

manuais ou mecanizados, de acordo com a necessidade e tipo de solo encontrado.

O material proveniente das escavações será aproveitado, quando possível, para execução de aterros e reaterros das áreas adjacentes, respeitando

os níveis de projeto. O excedente de solo, não aproveitado, será destinado ao descarte regular em bota-fora autorizado, garantindo a destinação

ambientalmente correta dos resíduos.

Os aterros e reaterros executados serão submetidos a compactação com compactador mecânico tipo “sapo”, visando atingir a densidade e a

estabilidade necessárias para o suporte das estruturas, de acordo com as normas técnicas vigentes.

As fundações da edificação serão executadas conforme projeto estrutural, adotando-se sistema composto por estacas escavadas de 30 cm de

diâmetro, distribuídas estrategicamente para o correto recebimento das cargas.

Sobre as estacas serão construídos blocos de coroamento, devidamente dimensionados, que receberão os pilares de arranque e as vigas

baldrames, interligando toda a fundação e garantindo estabilidade ao conjunto estrutural.

No fundo das escavações das vigas e blocos será executado lastro de concreto magro, com espessura definida em projeto, garantindo

regularização da base, melhor distribuição de cargas e condições adequadas de execução do concreto estrutural.

      A estrutura da edificação será executada em concreto armado, conforme especificações e dimensionamentos apresentados no projeto estrutural.

Serão executados pilares, vigas e lajes, utilizando-se armaduras de aço CA-50 e CA-60, devidamente cortadas, dobradas e amarradas, com

espaçadores e cobrimentos mínimos de acordo com as normas da ABNT.

As formas serão confeccionadas em madeira pinus de primeira qualidade, devidamente tratada e montada de forma a garantir o prumo,

alinhamento e estanqueidade necessários à moldagem da estrutura.

O concreto será preparado manualmente em betoneira, com resistência característica de 25 MPa, e aplicado de forma manual, garantindo

adensamento adequado por meio de vibrador de imersão, quando necessário.

Todos os serviços deverão ser executados seguindo rigorosamente o projeto estrutural, respeitando as normas técnicas vigentes, de modo a

assegurar estabilidade, segurança e durabilidade da edificação.

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÃO

ESTRUTURA

      Os serviços preliminares a serem executados compreendem a preparação inicial necessária para o adequado desenvolvimento da obra.

Será instalada placa de obra confeccionada em chapa metálica com estrutura de madeira, com dimensões de 1,00m x 1,50m, contendo as

informações exigidas pelos órgãos fiscalizadores e pela Prefeitura Municipal.

A locação da obra civil será realizada de acordo com os projetos arquitetônico e estrutural, utilizando equipamentos de precisão, assegurando o

correto posicionamento da edificação no terreno.

Para a implantação do canteiro de obras, será efetuada a montagem de estrutura provisória que contemple: área administrativa e de apoio,

sanitários, bem como container alugado para depósito e guarda de ferramentas e materiais. Também serão providenciadas as ligações provisórias de

água e energia elétrica, indispensáveis ao andamento dos serviços.

A preparação e limpeza do terreno consistirá na capina manual ou mecanizada, remoção de entulhos, vegetação rasteira e resíduos, garantindo

superfície adequada e livre de obstáculos para o início das etapas de terraplenagem e fundações.

IMPERMEABILIZAÇÃO

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM 

DESONERAÇÃO)

INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo definir e detalhar os critérios técnicos, materiais, serviços e métodos construtivos a serem

empregados na execução da obra de construção do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social do Município de Santa Rita do

Araguaia – GO.

A execução deverá observar rigorosamente as normas técnicas da ABNT, legislações municipais, estaduais e federais aplicáveis, bem como as boas

práticas da engenharia civil.

Todos os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade, com procedência garantida e devidamente certificados, atendendo às normas

técnicas vigentes. A mão de obra deverá ser qualificada, garantindo segurança, durabilidade, economia e funcionalidade da edificação.

MEMORIAL DESCRITIVO

SERVIÇOS PRELIMINARES

Página 10 de 14



OBJETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 1º ETAPA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

END. DA OBRA: RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

TAB. DE REF.:

BDI NÃO DES.: 22,23%

DATA DO ORÇ.: 20/03/2026

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM 

DESONERAÇÃO)

MEMORIAL DESCRITIVO

6

CONCLUSÃO

O presente memorial descritivo detalha os procedimentos, materiais e especificações técnicas adotados na execução da obra, garantindo a

conformidade com as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade exigidos. Todos os elementos construtivos foram dimensionados e

especificados de forma a assegurar segurança, durabilidade e funcionalidade, permitindo que a obra seja entregue apta para uso. A observância

rigorosa das diretrizes estabelecidas neste memorial visa garantir a plena satisfação dos requisitos contratuais e o atendimento às exigências legais e

normativas aplicáveis.

A obra deverá ser acompanhada por profissionais capacitados, sendo obrigatória a presença de Engenheiro Civil e de Mestre de Obras. O Engenheiro

Civil será responsável pela coordenação técnica, fiscalização da execução, garantia da conformidade com o projeto, normas e especificações técnicas.

O Mestre de Obras atuará na supervisão diária dos serviços, organização da equipe e controle do andamento das etapas construtivas, assegurando a

qualidade e o cumprimento dos prazos estabelecidos.

RENDER

Será realizada a impermeabilização das vigas baldrames e demais elementos de fundação em contato com o solo, aplicando-se emulsão asfáltica

do tipo Neutrol ou similar, formando uma camada uniforme, contínua e bem aderida à superfície.

A aplicação deverá ser feita em número de demãos suficiente para garantir uma boa espessura de proteção, cobrindo integralmente as faces

laterais e superiores das vigas, de modo a prevenir a umidade ascendente e proteger a alvenaria contra infiltrações.

O serviço deverá ser executado somente após a completa cura do concreto e a adequada limpeza das superfícies, assegurando a eficiência do

sistema impermeabilizante.

ADMINISTRAÇÃO
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OBJETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 1º ETAPA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

END. DA OBRA: RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

TAB. DE REF.:

BDI NÃO DES.: 22,23%

DATA DO ORÇ.: 20/03/2026

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM 

DESONERAÇÃO)

MEMORIAL DESCRITIVO
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OBJETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 1º ETAPA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

END. DA OBRA: RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

TAB. DE REF.:

BDI NÃO DES.: 22,23%

DATA DO ORÇ.: 20/03/2026

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM 

DESONERAÇÃO)

MEMORIAL DESCRITIVO
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OBJETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 1º ETAPA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

END. DA OBRA: RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

TAB. DE REF.:

BDI NÃO DES.: 22,23%

DATA DO ORÇ.: 20/03/2026

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM 

DESONERAÇÃO)

MEMORIAL DESCRITIVO

_______________________________________________________

ENG. KÁSSIO CANDIDO MARTINS DO VALE

CREA Nº: 1013616219 D/GO
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