OBJETO:|CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 22 ETAPA
CONTRATANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ: 01.067.990/0001-48 | CONSURSAN Prefeitura Municipal de
END. DA OBRA: |RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO Santa Rita
TAB. DE REF.:| GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERACAO) v ?@:; ﬁ:gmgﬂ/‘l:”g:oa
BDI NAO DES.:|22,23% BDI NAO DES. MAT.: 17,02% 30 ANOS
DATA DO ORG.:|23/03/2026 OBS: OBRA COM RECURSO FEDERAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
[ PIANIHAORCAMENTARA ] ToTAL RS 661.126,26
. - PRECO UNIT. | PRECO UNIT. COM
TABELA coDIGO ITEM DISCRIMINAGAO UNID | QUANT. SECM BDI ¢ BDI PREGO TOTAL COM BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 24.191,24
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE
GOINFRA 21301 1.1 - ’ 2 6,48 400,42 R 489,43 | R 3.171,51
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m ’ ’ ? ’ ? ’
LOCACAO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO /
GOINFRA 20230 1.2 |DEPOSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIARIO (EXCLUSO MOBILIZACAO / MES 5,00 1135,26 RS 1.387,63 | RS 6.938,15
DESMOBILIZACAO)
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD.
GOINFRA 20400 1.3 & ( ) Un 1,00 3923,10 | R$ 4.795,21 | RS 4.795,21
GOINFRA
GOINFRA 20501 1.4  |LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA Un 1,00 5286,73 RS 6.461,97 | RS 6.461,97
GOINFRA 30117 1.5 |MOBILIZACAO DE CONTAINER UNXKM | 89,00 12,48 RS 15,25 | RS 1.357,25
GOINFRA 30118 1.6 |DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UNXKM | 89,00 12,48 RS 15,25 | RS 1.357,25
GOINFRA 30119 1.7 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER un 2,00 44,96 RS 54,95 | RS 109,90
2 ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 191.421,88
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML +
GOINFRA 100155 2.1 2 543,02 75,21 R 91,93 | R 49.919,74
100 KG DE CI/M3) m » ?
GOINFRA 60010 2.2 |VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 0,79 2886,59 RS 3.528,28 | RS 2.794,94
COMPOSICAO 4 2.3 |PAREDE DE COBOGO ESTRUTURADA M2 12,96 310,28 RS 379,26 | RS 4.915,21
- MURO DE ALVENARIA (INCLUSO FUNDAGAO, ESTRUTURA, ALVENARIA, CHAPISCO,
COMPOSICAO 2 24 M2 153,24 267,85 R 327,39 | R 50.168,59
¢ REBOCO, TEXTURA E PINGADEIRA) ’ ’ ? ’ ? ’
~ ALAMBRADO EM PERFIS METALICOS RETANGULARES COM GRADIL METALICO
COMPOSICAO 3 2.5 M 31,37 508,12 R 621,08 | R 19.483,28
¢ (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).AF_05/2018 » ?
ORSE 13986 2.6 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO - VIDRO FUME m2 36,00 1457,64 | RS 1.781,67 | RS 64.140,12
3 COBERTURA E FORRO RS 52.179,09
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
SINAPI 92580 3.1  |TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, | M2 192,42 47,55 RS 58,12 | RS 11.183,45
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS
GOINFRA 160501 3.2 |COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO m2 192,42 45,17 RS 55,21 | RS 10.623,51
GOINFRA 160502 3.3 |CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO m 4,65 49,72 RS 60,77 | RS 282,58
GOINFRA 160602 3.4  |RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N2 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m 89,19 43,52 RS 53,19 | RS 4.744,02
GOINFRA 160601 3.5 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N2 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM m 51,42 70,24 RS 85,85 | RS 4.414,41
GOINFRA 210498 3.6 |FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m2 144,79 67,83 RS 82,91 | RS 12.004,54
GOINFRA 210499 3.7 |FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM| m2 44,39 78,49 RS 95,94 | RS 4.258,78
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GOINFRA 210506 3.8 [TABICA PARA FORRO DE GESSO m 189,44 20,16 RS 24,64 | RS 4.667,80
4 INSTALAGOES ELETRICAS RS 43.611,77
4.1 [INFRAESTRUTURA
GOINFRA 81822 4.1.1 |CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA un 2,00 365,07 RS 446,23 | RS 892,46
GOINFRA 81823 4.1.2 |TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO PESADO Un 2,00 269,17 RS 329,01 | RS 658,02
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE
SINAPI 91940 413 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 03/2023 UN 80,00 17,01 RS 20,79 | RS 1.663,20
GOINFRA 71142 4.1.4 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 2,00 9,53 RS 11,65 | RS 23,30
GOINFRA 71742 4.1.5 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un 3,00 4,64 RS 5,67 | RS 17,01
GOINFRA 70390 416 |BUCHA DE NYLON S-5 Un 4,00 0,85 RS 1,04 | RS 4,16
GOINERA 71196 417 Z(L)E'\;:AODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. M 26,10 12.40 RS 15.16 | RS 395,68
GOINFRA 71194 4.1.8 |ELETRODUTO PVC FLEX{VEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 380,50 10,29 RS 12,58 | RS 4.786,69
GOINFRA 71203 4.1.9 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 2,00 32,17 RS 39,32 | RS 78,64
GOINFRA 71201 4.1.10 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 1,00 14,02 RS 17,14 | RS 17,14
GOINFRA 70541 4.1.11 |CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 6,00 18,38 RS 22,47 | RS 134,82
GOINFRA 71380 4.1.12 |HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR Un 2,00 168,57 RS 206,04 | RS 412,08
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
SINAPI 98111 4.1.13 INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020 UN 2,00 57,03 RS 69,71 | RS 139,42
GOINFRA 71820 4.1.14 |PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS Un 1,00 2155,96 RS 2.635,23 | RS 2.635,23
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,
SINAPI 101506 4.1.15 |CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). UN 1,00 2082,36 RS 2.545,27 | RS 2.545,27
AF_12/2025
GOINFRA 72205 4.1.16 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-56E - 225A Un 1,00 1639,03 RS 2.003,39 | RS 2.003,39
GOINFRA 70541 4.1.17 |CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 6,00 18,38 RS 22,47 | RS 134,82
GOINFRA 71380 4.1.18 |HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR Un 2,00 168,57 RS 206,04 | RS 412,08
SINAP| 98111 4119 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO UN 2,00 57.03 RS 69.71 | R 139,42
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
4.2 ACABAMENTOS E FIACAO
GOINFRA 70563 4.2.1 |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750V, 2,5 MM2 m 1088,80 4,93 RS 6,03 | RS 6.565,46
GOINFRA 70564 4.2.2 |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM?2 m 296,00 6,86 RS 8,38 | RS 2.480,48
GOINFRA 70571 4.2.3 |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2 M 139,70 17,20 RS 21,02 | RS 2.936,49
GOINFRA 71440 4.2.4 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) Un 16,00 18,61 RS 22,75 | RS 364,00
GOINFRA 71441 4.2.5 |INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 2,00 31,88 RS 38,97 | RS 77,94
GOINFRA 72570 426 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 54,00 23,81 RS 29,10 | RS 1.571,40
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GOINFRA 72575 4.2.7 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 8,00 30,46 RS 37,23 | RS 297,84
GOINFRA 72320 4.2.8 |RELE FOTO ELETRICO COM BASE Un 2,00 82,71 RS 101,10 | RS 202,20
GOINFRA 71174 4.2.9 |DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 2,00 99,12 RS 121,15 | RS 242,30
GOINFRA 71171 4.2.10 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 12,00 25,51 RS 31,18 | RS 374,16
GOINFRA 71186 4.2.11 |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 4,00 195,58 RS 239,06 | RS 956,24
GOINFRA 71457 4.2.12 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA Un 1,00 243,20 RS 297,26 | RS 297,26
LUMINARIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( GRANDE ) -
GOINFRA 71613 4.2.13 ( ) un 5,00 149,61 RS 182,87 | RS 914,35
BASE E-27
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS
INFRA 7164 4.2.14 130,32 R 159,29 | R 238,82
GO 648 APROXIMADAS) un 58,00 30,3 $ 59,29 | RS 9.238,8
5 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 50.901,20
5.1 [INSTALACOES HIDRAULICA - AGUA FRIA
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM
SINAPI-I 11675 5.1.1 CORPO DIVIDIDO UN 1,00 32,42 RS 39,63 | RS 39,63
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM
INAPI-I 1167 1.2 P P ’ ’ N 1, 2,01 R 100,24 | R 100,24
S 678 > CORPO DIVIDIDO v 00 82,0 » 00 ? 00
GOINFRA 80929 5.1.3 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 5,00 262,18 RS 320,46 | RS 1.602,30
GOINFRA 80926 5.1.4 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 3,00 132,81 RS 162,33 | RS 486,99
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
SINAPI 94489 5.1.5 ~ UN 1,00 25,99 R 31,77 | R 31,77
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’ ’ ? ’ ? ’
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
SINAPI 94703 5.1.6 |3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 20,76 RS 25,37 | RS 50,74
INSTALACAO. AF_04/2024
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1",
SINAPI 94704 5.1.7 |INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 27,99 RS 34,21 | RS 34,21
AF_04/2024
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2",
SINAPI 94707 5.1.8 |INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 59,99 RS 73,33 | RS 73,33
AF_04/2024
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
SINAPI 94795 5.1.9 - UN 1,00 38,11 R 46,58 | R 46,58
INSTALAGAO. AF_08/2021 5 5
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
1 1.1 , 1, ) 1.397,
GOINFRA 80517 5.1.10 ANTIVANDALISMO Un 3,00 381,08 RS 465,79 | RS 397,37
VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO
GOINFRA 80519 5.1.11 ¢ un 2,00 627,12 RS 766,53 | RS 1.533,06
ANTIVANDALISMO
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SINAPI-I 6140 5.1.12 |BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") UN 5,00 4,40 RS 5,38 [ RS 26,90
GOINFRA 80556 5.1.13 |LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 5,00 15,99 RS 19,54 | RS 97,70
GOINFRA 80513 5.1.14 |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un 5,00 24,71 RS 30,20 | R$ 151,00
GOINFRA 80514 5.1.15 |TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 5,00 47,74 RS 58,35 | R$ 291,75
GOINFRA 81066 5.1.16 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 6,00 5,39 RS 6,59 | RS 39,54
GOINERA 81069 5117 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO n 15,00 11,96 RS 1462 | Rs 219,30
50MMX1.1/2"
GOINFRA 81321 5.1.18 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 21,00 9,46 RS 11,56 | RS 242,76
GOINFRA 81324 5.1.19 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 9,00 18,35 RS 22,43 | RS 201,87
GOINFRA 81325 5.1.20 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 2,00 37,62 RS 45,98 | RS 91,96
GOINFRA 81102 5.1.21 [LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 4,00 5,26 RS 6,43 | RS 25,72
GOINFRA 81105 5.1.22 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 6,00 12,58 RS 15,38 | RS 92,28
GOINFRA 81106 5.1.23 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 1,00 22,16 RS 27,09 | RS 27,09
GOINFRA 81003 5.1.24 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 39,44 9,86 RS 12,05 | RS 475,25
GOINFRA 81004 5.1.25 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 1,28 14,95 RS 18,27 | RS 23,39
GOINFRA 81006 5.1.26 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 17,11 26,97 RS 32,97 | RS 564,12
GOINFRA 81007 5.1.27 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m 6,39 44,80 RS 54,76 | RS 349,92
GOINFRA 81402 5.1.28 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 2,00 10,48 RS 12,81 | RS 25,62
GOINFRA 81405 5.1.29 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 5,00 26,66 RS 32,59 | RS 162,95
GOINFRA 81421 5.1.30 |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 1,00 16,56 RS 20,24 | RS 20,24
GOINFRA 81424 5.1.31 |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un 2,00 24,01 RS 29,35 | RS 58,70
GOINFRA 81360 5.1.32 [JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 3,00 11,59 RS 14,17 | RS 42,51
GOINFRA 81361 5.1.33 [JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 6,00 12,25 RS 14,97 | RS 89,82
GOINFRA 81444 5.1.34 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" Un 1,00 18,66 RS 22,81 | RS 22,81
GOINFRA 81165 5.1.35 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm Un 1,00 14,86 RS 18,16 | RS 18,16
GOINFRA 81179 5.1.36 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 2,00 11,18 RS 13,67 | RS 27,34
5.2  [INSTALACOES HIDRAULICA - ALIMENTACAO
GOINFRA 81066 5.2.1 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 1,00 5,39 RS 6,59 | RS 6,59
GOINFRA 80976 5.2.2 |REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4" Un 2,00 74,41 RS 90,95 | RS 181,90
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E
SINAPI 103042 5.2.3 INSTALACAO. AF._08/2021 UN 1,00 21,49 RS 26,27 | RS 26,27
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA
SINAPI 104031 5.2.4 LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF._ 06/2022 UN 1,00 18,86 RS 23,05 | RS 23,05
GOINFRA 81342 5.2.5 |JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" Un 3,00 13,92 RS 17,01 | RS 51,03
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GOINFRA 81321 5.2.6 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 7,00 9,46 RS 11,56 | RS 80,92

GOINFRA 81066 5.2.7 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 4,00 5,39 RS 6,59 | RS 26,36

GOINFRA 81302 5.2.8 [JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un 2,00 10,24 RS 12,52 | RS 25,04

GOINFRA 81102 5.2.9 [LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 1,00 5,26 RS 6,43 | RS 6,43

GOINFRA 81003 5.2.10 [TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 29,27 9,86 RS 12,05 | RS 352,70

GOINFRA 81811 5.2.11 |[HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 Un 1,00 130,66 RS 159,71 | RS 159,71

GOINFRA 81815 5.2.12 |KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 1,00 452,59 RS 553,20 | RS 553,20

GOINFRA 81861 5.2.13 [CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA Un 1,00 555,68 RS 679,21 | RS 679,21

5.3 [INSTALACOES SANITARIAS

CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM

GOINFRA 70715 5.3.1 TAMPA ( ) Un 1,00 460,54 RS 562,92 | RS 562,92
CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM

GOINFRA 70716 5.3.2 TAMPA ( ) Un 1,00 831,49 RS 1.016,33 | RS 1.016,33
CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA

GOINFRA 81846 5.3.3 TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVIVEL un 1,00 349,27 RS 426,91 | RS 426,91
CAIXA DE INSPECAO - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO

GOINFRA 81833 5.3.4 FUNDO G ¢ / / m3 0,99 63,74 RS 77,91 | RS 77,29
CAIXA DE INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIGAO DE

GOINFRA 81830 5.3.5 IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO m3 0,07 981,84 RS 1.200,10 | RS 84,01

GOINFRA 81829 5.3.6 |CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m2 1,00 93,61 RS 114,42 | RS 114,42

GOINFRA 81663 5.3.7 |CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 5,00 42,45 RS 51,89 | RS 259,45

SINAPI-I 6149 5.3.8 |SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" UN 4,00 10,70 RS 13,08 | RS 52,32

GOINFRA 80613 5.3.9 [SIFAO METALICO 1 1/2" X 2" P/MICTORIO Un 1,00 223,37 RS 273,03 | RS 273,03

GOINFRA 80561 5.3.10 [SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 2,00 29,56 RS 36,13 | RS 72,26

GOINFRA 80671 5.3.11 |[SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC Un 1,00 34,26 RS 41,88 | RS 41,88

SINAPI-I 296 5.3.12 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 34,00 1,92 RS 2,35 | RS 79,90

SINAPI-I 299 5.3.13 |ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 16,00 3,99 RS 4,88 | RS 78,08

GOINFRA 80510 5.3.14 |ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO Un 5,00 18,07 RS 22,09 | RS 110,45

GOINFRA 80580 5.3.15 [VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 4,00 72,73 RS 88,90 | RS 355,60

GOINFRA 80680 5.3.16 |VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) Un 1,00 54,36 RS 66,44 | RS 66,44

GOINFRA 80830 5.3.17 [VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un 2,00 32,66 RS 39,92 | RS 79,84
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO

SINAPI-I 20086 5.3.18 ’ ’ ’ ’ UN 2,00 3,42 RS 4,18 | RS 8,36
PREDIAL

GOINFRA 81733 5.3.19 [CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) Un 5,00 51,43 RS 62,86 | RS 314,30
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OBJETO:|CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 22 ETAPA
CONTRATANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ: 01.067.990/0001-48 | CONSURSAN Prefeitura Municipal de
END. DA OBRA:|RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO Santa Rita
TAB. DE REF.:| GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAGAO) ‘V ?@:; ﬁ:gmgﬂ/‘l:”g:oa
BDI NAO DES.:|22,23% BDI NAO DES. MAT.: 17,02% 30 ANOS
DATA DO ORG.:|23/03/2026 OBS: OBRA COM RECURSO FEDERAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
[ PLANNHAORCAMENTARA | ToTAL R$ 661.126,26
TABELA coDIGO ITEM DISCRIMINAGAO UNID | QUANT. PR:ECS :;'T' PRECO L;';:T' com PREGO TOTAL COM BDI
GOINFRA 81730 5.3.20 [CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 7,00 18,82 RS 23,00 | R$ 161,00
GOINFRA 81921 5.3.21 [JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 6,00 15,53 RS 18,98 | RS 113,88
GOINFRA 81922 5.3.22 [JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 6,00 16,31 RS 19,94 | RS 119,64
GOINFRA 81924 5.3.23 [JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 5,00 29,09 RS 35,56 | R$ 177,80
GOINFRA 81935 5.3.24 [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 1,00 15,45 RS 18,88 | RS 18,88
GOINFRA 81936 5.3.25 [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 7,00 16,39 RS 20,03 | RS 140,21
GOINFRA 81938 5.3.26 [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 2,00 28,86 RS 35,28 | RS 70,56
GOINFRA 81927 5.3.27 [JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 6,00 18,04 RS 22,05 | RS 132,30
GOINFRA 81970 5.3.28 [JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1,00 21,51 RS 26,29 | RS 26,29
GOINFRA 81975 5.3.29 [JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 45,35 RS 55,43 | RS 55,43
GOINFRA 81973 5.3.30 [JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 4,00 35,62 RS 43,54 | RS 174,16
GOINFRA 82304 5.3.31 [TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 18,62 40,06 RS 48,97 | RS 911,82
GOINFRA 82302 5.3.32 |[TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 12,39 23,35 RS 28,54 | RS 353,61
GOINFRA 82301 5.3.33 [TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 7,64 18,02 RS 22,03 | RS 168,31
GOINFRA 82230 5.3.34 |TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 18,66 RS 22,81 | RS 114,05
GOINFRA 81874 5.3.35 [SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M Un 1,00 3553,83 RS 4.343,85 | RS 4.343,85
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
SINAPI 98067 5.3.36 |MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME UTIL: 3456 L UN 1,00 6765,70 RS 8.269,72 | RS 8.269,72
(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
5.4  [INSTALACOES PLUVIAIS
SINAPI-I 299 5.4.1 |ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 26,00 3,99 RS 4,88 | RS 126,88
GOINERA 20715 s42 iﬁme PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM n 2,00 460,54 RS 562,92 | RS 1.125.84
GOINERA 20716 543 ;::&(/;/E)E PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM Un 2,00 831,49 RS 101633 | RS 2.032,66
GOINFRA 81829 5.4.4 |CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m2 2,00 93,61 RS 114,42 | RS 228,84
GOINERA 81833 s4s ESZ(QODE INSPECAO - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO 3 108 63.74 RS 77.01 | R 154,57
GOINFRA 81938 5.4.6 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 14,00 28,86 RS 35,28 | RS 493,92
GOINFRA 82304 5.4.7 |TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 68,91 40,06 RS 48,97 | RS 3.374,52
GOINFRA 82331 5.4.8 |TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 7,55 67,01 RS 81,91 | RS 618,42
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
SINAPI 89748 5.4.9 |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 2,00 45,42 RS 55,52 | R$ 111,04
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Pagina 6 de 20



OBJETO:|CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 2¢ ETAPA
CONTRATANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ: 01.067.990/0001-48 | CONSURSAN prefeitura Municipal de
END. DA OBRA:[RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO Santa Rita
TAB. DE REF.:| GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERACAO) v ?@34 ﬁ:&?,,!;,f‘f
BDI NAO DES.:|22,23% BDI NAO DES. MAT.: 17,02% 30 ANOS
DATA DO ORC.:|23/03/2026 OBS: OBRA COM RECURSO FEDERAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
[ PIANNHAORCAMENTARA [ TOTAL RS 661.126,26
) z PRECO UNIT. | PRECO UNIT. COM
TABELA CODIGO ITEM DISCRIMINACAO UNID | QUANT. SECM ool ¢ o PRECO TOTAL COM BDI
GOINFRA 81924 54.10 |JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 8,00 29,09 RS 35,56 | RS 284,48
ORSE 4283 54.11 |RALO HEMISFERICO, EM feFe, TIPO ABACAXI - 100mm UNID. | 2,00 42,47 RS 51,91 | RS 103,82
GOINFRA 82235 54.12 |TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,00 33,73 RS 41,23 | RS 41,23
5.5 [VENTILAGAO
SINAPI-I 296 551 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 5,00 1,92 RS 2,35 | RS 11,75
GOINFRA 81885 552 |TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 12,90 RS 15,77 | RS 78,85
GOINFRA 81936 553 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 5,00 16,39 RS 20,03 | RS 100,15
GOINFRA 82302 554 |TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 19,28 23,35 RS 28,54 | RS 550,25
5.6 |INSTALACOES DRENAGEM DO AR CONDICIONADO
GOINFRA 82302 561 |TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m | 28,00 23,35 RS 28,54 | RS 799,12
GOINFRA 81936 56.2 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un | 24,00 16,39 RS 20,03 | RS 480,72
57 |LOUCAS E METAIS
GOINFRA 80811 57.1 |TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 2,00 80,45 RS 98,33 | RS 196,66
GOINFRA 80686 572 |CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N22) Un 1,00 249,08 | RS 304,45 | RS 304,45
GOINFRA 80656 57.3 |TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2" - BICA MOVEL un 1,00 131,25 | RS 160,43 | RS 160,43
TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS
GOINFRA 80804 5.7.4 U 2,00 839,94 | R 1.026,66 | R 2.053,32
485 x 545 x 330 MM (Cx L x A) " ' ' ? ' ? '
GOINFRA 80810 5.7.5 |TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 2,00 90,60 RS 110,74 | RS 221,48
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS
GOINFRA 80590 57.6 U 2,00 129,80 | R 158,65 | R 317,30
APROXIMADAS) " ' ' ? ' ? '
GOINFRA 80543 577 |LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA un 2,00 25836 | RS 315,79 | RS 631,58
GOINFRA 80570 578 |TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" Un 4,00 82,49 RS 100,83 | RS 403,32
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA ALPEN, ref. 1984 C35 DA DECA OU
ORSE 8211 579 |gomian re UNID. | 3,00 410,56 | RS 501,83 | RS 1.505,49
GOINFRA 80502 57.10 |VASO SANITARIO CONVENCIONAL (12 LINHA) Un 3,00 371,71 | RS 454,34 | RS 1.363,02
GOINFRA 80503 57.11 |VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (12 LINHA) un 2,00 746,95 | RS 913,00 | RS 1.826,00
GOINFRA 80601 57.12 |MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 1,00 472,22 | RS 577,19 | RS 577,19
GOINFRA 80610 5.7.13 |KIT DE FIXACAO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXAO ENTR.PARAFUSOS) |  Un 1,00 197,39 | RS 241,27 | RS 241,27
6  |ESQUADRIAS RS 34.119,12
6.1 |PORTAS
GOINFRA 170110 6.1.1 |PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS un 2,00 791,66 | RS 967,65 | RS 1.935,30
GOINFRA 170103 6.1.2 |PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un | 10,00 771,44 | RS 942,93 | RS 9.429,30
GOINFRA 230201 6.1.3 |DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO Un | 36,00 15,72 RS 19,21 | RS 691,56
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OBJETO:|CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 22 ETAPA
CONTRATANTE: |PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ; 01.067.990/0001-48 | CONSURSAN Prefeitura Municipal de
END. DA OBRA:|RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO Santa Rita
TAB. DE REF.:| GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAGAO) ‘V ?@:; ﬁ:gmgﬂ/‘l:”g:oa
BDI NAO DES.:|22,23% BDI NAO DES. MAT.: 17,02% 30 ANOS
DATA DO ORG.:(23/03/2026 OBS: OBRA COM RECURSO FEDERAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
[ PLANNHAORCAMENTARA | ToTAL R$ 661.126,26
TABELA coDIGO ITEM DISCRIMINAGAO UNID [ QUANT. PRECO UNIT. | PRECO UNIT. COM PRECO TOTAL COM BDI
SEM BDI BDI
GOINFRA 230102 6.1.4 |FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU EQUIV. Un 12,00 136,59 RS 166,95 | RS 2.003,40
GOINFRA 180508 6.1.5 |PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS m2 5,04 368,02 RS 449,83 | RS 2.267,14
GOINFRA 180124 616 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM . 372 596,04 RS 728,54 | RS 27107
PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
6.2 PORTOES
GOINFRA 180309 6.2.1 |PORTAO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS m2 6,60 406,02 RS 496,28 | RS 3.275,45
GOINFRA 180304 6.2.2 |PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS m2 2,69 489,59 RS 598,43 | RS 1.609,78
6.3 |JANELAS
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA
VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO,
SINAPI 94572 6.3.1 |FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, M2 9,00 430,21 RS 525,85 | RS 4.732,65
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2024
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM
SINAPI 94573 6.3.2 |ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, M2 1,20 334,93 RS 409,38 | RS 491,26
DIMENSQOES 150X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO
INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80
SINAPI 94569 6.33 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE M2 6,20 572,21 RS 699,41 | RS 4.336,34
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
SINAPI 94589 63.4 CONTRAMNARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E M 26,40 19.73 RS 2412 | RS 636,77
INSTALAGAO. AF_11/2024
7 REVESTIMENTOS RS 66.140,71
GOINFRA 200101 7.1  |CHAPISCO COMUM m2 | 1086,04 6,75 RS 8,25 | RS 8.959,81
GOINFRA 200499 7.2 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3) m2 942,36 33,42 RS 40,85 | RS 38.495,32
GOINFRA 200201 7.3 EMBOCO (1Cl:4 ARML) m2 143,68 27,04 RS 33,05 | RS 4.748,62
GOINFRA 201302 7.4  |REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 143,68 79,36 RS 97,00 | RS 13.936,96
8 PAVIMENTACAO RS 53.949,36
GOINFRA 220101 8.1 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) [ m2 189,18 42,15 RS 51,52 | RS 9.746,55
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OBJETO:|CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 22 ETAPA
CONTRATANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ: 01.067.990/0001-48 | CONSURSAN Prefeitura Municipal de
END. DA OBRA:|RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO Santa Rita
TAB. DE REF.:| GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAGAO) v ?;; Ce:gmgﬂ/‘l::z:oa
BDI NAO DES.:|22,23% BDI NAO DES. MAT.: 17,02% 30 ANOS
DATA DO ORG.:|23/03/2026 OBS: OBRA COM RECURSO FEDERAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
[ PLANNHAORCAMENTARA | ToTAL R$ 661.126,26
. - PRECO UNIT. | PRECO UNIT. COM
TABELA CcODIGO ITEM DISCRIMINAGAO UNID | QUANT. SECM BDI ¢ BDI PREGO TOTAL COM BDI
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
SINAPI 104598 8.2  |DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. M2 189,18 109,58 RS 133,94 | RS 25.338,77
AF_02/2023_PE
GOINFRA 220310 8.3 |RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE m 144,54 10,94 RS 13,37 | RS 1.932,50
GOINFRA 220920 8.4  |SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) m2 1,82 496,31 RS 606,64 | RS 1.101,05
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
GOINFRA 220100 8.5 - 2 68,47 101,02 R 123,48 | R 8.454,68
30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m » »
GOINFRA 220102 8.6  |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 m2 104,00 39,63 RS 48,44 | RS 5.037,76
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL MODELO TATIL ( ALERTA OU
GOINFRA 221124 8.7 DIRECIONAL) SEM LASTRO m2 13,00 147,14 RS 179,85 | RS 2.338,05
9 PINTURAS RS 38.042,94
9.1 |PINTURAS TETO
GOINFRA 261300 9.1.1 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 189,18 15,23 RS 18,62 | RS 3.522,53
GOINFRA 261000 9.1.2 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 189,18 15,67 RS 19,15 | RS 3.622,80
9.2  |PINTURAS PAREDES INTERNAS
GOINFRA 261300 9.2.1 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 462,53 15,23 RS 18,62 | RS 8.612,27
GOINFRA 261000 9.2.2 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 462,53 15,67 RS 19,15 | RS 8.857,41
9.3  |PINTURAS DE PAREDES EXTERNAS
GOINFRA 260601 9.3.1 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 479,83 16,21 RS 19,81 | RS 9.505,43
9.4 |PINTURA PISO EXTERNO
GOINFRA 261703 9.4.1 |PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m2 68,47 14,91 RS 18,22 | RS 1.247,52
9.5 |PINTURAS DE ESQUADRIAS
GOINFRA 261602 9.5.1 |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | m2 18,58 30,35 RS 37,10 | RS 689,32
GOINFRA 261560 9.5.2 |PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA m2 64,24 25,29 RS 30,91 | RS 1.985,66
10 DIVERSOS RS 69.725,13
COMPOSICAO 5 10.1  |CASA DE GAS E CONEXOES DE GAS UN 1,00 899,51 RS 1.099,47 | RS 1.099,47
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO
GOINFRA 201410 10.2 m2 21,09 79,37 RS 97,01 | RS 2.046,09
PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM
101 10. ’ ’ 18,2 1 1 .
SINAPI 01965 03 ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 8,20 60,33 RS 95,97 | RS 3.566,65
~ ACM COM FITA LED (FORNECIMENTO E INSTALAGCAO) - INCLUSO TODA ESTRUTURA
COTACAO 1 10.4 ( GAO) m2 23,97 1366,21 RS 1.669,92 | RS 40.019,63
METALICA, COM FORRO, COBERTURA E LATERAIS DE ACM.
GOINFRA 230174 10.5 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 4,00 88,98 RS 108,76 | RS 435,04
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OBJETO:

CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 22 ETAPA

,KCM% do o

ENG. KASSIO CANDIDO MARTINS DO VALE Kissio Candido Martins do Vale

CREA N2: 1013616219 D/GO

Engenheiro Civil

CREA 1013616219/D-GO

CONTRATANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ: 01.067.990/0001-48 | CONSURSAN Prefeitura Municipal de
END. DA OBRA:|RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO Santa Rita
TAB. DE REF.:| GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAGAO) v 9@::4 cl:ﬂrggwgmu“:ou
BDI NAO DES.:|22,23% BDI NAO DES. MAT.: 17,02% 30 ANOS
DATA DO ORG.:|23/03/2026 OBS: OBRA COM RECURSO FEDERAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
[ PLANNHAORCAMENTARA | TOTAL R$ 661.126,26
. - PRECO UNIT. | PRECO UNIT. COM
TABELA coDIGO ITEM DISCRIMINAGAO UNID | QUANT. SEM - ¢ - PRECO TOTAL COM BDI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA
SINAPI 100867 10.6 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF_01/2020 UN 2,00 317,69 RS 388,31 | RS 776,62
GOINFRA 230176 10.7 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM un 4,00 152,28 RS 186,13 | RS 744,52
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINAPI 100874 10.8 ’ ¢ UN 2,00 299,07 RS 365,55 | RS 731,10
AF_01/2020
GOINFRA 271608 10.9 |BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 1,76 582,78 RS 712,33 | RS 1.253,70
GOINFRA 100320 10.10 |DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM m2 12,21 507,32 RS 620,10 | RS 7.571,42
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.
GOINFRA 270210 10.11 0G S CAC/M.O G., ADUBO, G (0.) m2 307,14 30,58 RS 37,38 | RS 11.480,89
A<11.000,00M2
11 LIMPEZA RS 3.296,82
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA
GOINFRA 30105 11.1 MANUAL ¢ m3 15,35 109,02 RS 133,26 | RS 2.045,02
GOINFRA 270501 11.2  |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 219,23 4,67 RS 5,71 | RS 1.251,80
12 ADMINISTRACAO RS 33.547,00
SINAPI 90777 12.1 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 117,38 RS 143,47 | RS 14.347,00
SINAPI 90780 12.2  |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300,00 52,36 RS 64,00 | RS 19.200,00
TOTAL C/BDI
RS 661.126,26
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OBJETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 22 ETAPA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO
END. DA OBRA: RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

TAB. DE REF.: GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAGAO)

CONSURSAN

~

Prefeitura Municipal de

Santa Rita

Do Araguaia

BDI NAO DES.: 22,23% 30 ANOS Agoed com Compromiddo
DATA DO ORG.: 23/03/2026
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVICOS R$ % 12MES % 2°MES % 3°MES % 4°MES % 59MES % |%acum.

1 SERVICOS PRELIMINARES RS 24.191,24 | 3,66% | RS 7.257,37 | 30,00% | R$  3.628,69 | 15,00% | RS  3.628,69 | 15,00% | RS  3.628,69 | 15,00% | R$  6.047,81 | 25,00% | 100,00%

2 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 191.421,88 | 28,95% | R$ 95.710,94 | 50,00% | R$ 76.568,75 | 40,00% | RS 19.142,19 | 10,00% | RS - RS - 100,00%

3 COBERTURA E FORRO R$ 52.179,09 | 7,89% | RS - RS 20.871,64 | 40,00% | R$ 15.653,73 | 30,00% | R$ 15.653,73 | 30,00% | RS . 100,00%

4 INSTALACOES ELETRICAS RS 43.611,77 | 6,60% | RS 8.722,35 | 20,00% | RS 13.083,53 | 30,00% | R$ 13.083,53 | 30,00% | RS  8.722,35 | 20,00% | RS - 100,00%

5 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 50.901,20 [ 7,70% | RS - RS 15.270,36 | 30,00% | R$ 30.540,72 | 60,00% | RS - RS  5.090,12 | 10,00% | 100,00%

6 ESQUADRIAS RS 34.119,12 | 5,16% | R$ - RS - RS - R$ 17.059,56 | 50,00% | R$ 17.059,56 | 50,00% | 10000%

7 REVESTIMENTOS R$ 66.140,71 | 10,00% | RS - RS 13.228,14 | 20,00% | R$ 19.842,21 | 30,00% | R$ 19.842,21 | 30,00% | RS 13.228,14 | 20,00% | 100,00%

8 PAVIMENTAGAO R$ 53.949,36 | 8,16% | RS - RS 16.184,81 | 30,00% | R$ 16.184,81 | 30,00% | R$ 21.579,74 | 40,00% | RS - 100,00%

9 PINTURAS RS 38.042,94 | 575% | RS - RS - R$ 15.217,18 | 40,00% | R$ 11.412,88 | 30,00% | R$ 11.412,88 | 30,00% | 10000%

10 DIVERSOS R$ 69.725,13 | 10,55% | RS - RS - RS - RS 27.890,05 | 40,00% | R$ 41.835,08 | 60,00% | 10000%

11 LIMPEZA RS 3.296,82| 050% | RS 494,52 | 15,00% | R$ 494,52 | 15,00% | RS 494,52 | 15,00% | RS 494,52 | 15,00% | R$  1.318,73 | 40,00% | 10000%

12 ADMINISTRAGAO R$ 33.547,00 | 5,07% | RS 5.996,81 | 17,88% | R$  8.516,95 | 25,39% | RS  7.151,56 | 21,32% | RS  6.750,45 | 20,12% | R$  5.131,23 | 15,30% | 100,00%
NO PERIODO| R$ 661.126,26 |100,00%| RS 118.182,00 | 17,88% | R$ 167.847,38 | 25,39% | R$ 140.939,13 | 21,32% | R$ 133.034,19 | 20,12% | R$ 101.123,55 | 15,30%
ACUMULADO| R$ 661.126,26 |100,00%| R$ 118.182,00 | 17,88% | R$ 286.029,39 | 43,26% | R$ 426.968,52 | 64,58% | R$ 560.002,71 | 84,70% | R$ 661.126,26 |100,00%

Kobmg do \ok

Kassio Candido Martins do Vale
Engenheiro Civil
CREA 1013616219/D-GO

ENG. KASSIO CANDIDO MARTINS DO VALE
CREA N2: 1013616219 D/GO
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OBJETO: [CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 22 ETAPA

CONSURSAN

Prefeitura Municipal de CONTRATANTE: |PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

CNPJ: 01.067.990/0001-48

Santa Ri

END. DA OBRA: [RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

Agoed com Cormpromidso

BDI NAO DES.:{22,23%

30 ANOS

a
‘v Do Araguaia TAB. DE REF.:| GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAGAO)
BDI NAO DES. MAT.: 17,02%

DATA DO ORC.:|23/03/2026

0OBS: OBRA COM RECURSO FEDERAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

| MEMORIAL DE CALCULO

ERVICOS PRELIMINARES

OBS.:

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA UNIDADE : m2 TOTAL:
6,48
DISCRIMINACAO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) AREA (M2)
PLACA DE OBRA 3,60 1,80 6,48
OBS.:
LOCAGCAO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPOSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIARIO UNIDADE : MES TOTAL: 5,00
DISCRIMINAGCAO MESES
ALMOXARIFADO 5,00
0BS.:
LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. GOINFRA UNIDADE : Un TOTAL: 1,00
DISCRIMINACAO UNID.
LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD.
GOINFRA 1,00
0BS.:
LIGAGAO PROVISORIA LUZ E FORGA - PD. GOINFRA UNIDADE : Un TOTAL: 1,00
DISCRIMINACAO UNID.
LIGAGAO PROVISORIA LUZ E FORGA - PD. GOINFRA 1,00
0BS.:
MOBILIZACAO DE CONTAINER UNIDADE : UNXKM TOTAL: 89,00
DISCRIMINACAO QpT DIST. KM UNXKM
MOBILIZAGAO DE CONTAINER 1,00 89,00 89,00
0OBS.: DISTANCIA DE MINEIROS A SANTA RITA
DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UNIDADE : UNXKM TOTAL: 89,00
DISCRIMINACAO QpT DIST. KM UNXKM
DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER 1,00 89,00 89,00
0BS.:
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER UNIDADE : un TOTAL: 2,00
DISCRIMINAGAO MOB. DESM. TOTAL
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER 1,00 1,00 2,00

ENARIAS E DIVISORIAS

OBS.:

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) UNIDADE : m2 TOTAL: 543,02
DISCRIMINACAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 543,02

0BS.:

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA UNIDADE : m3 TOTAL: 0,79
DISCRIMINACAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 0,79

OBS.:
PAREDE DE COBOGO ESTRUTURADA UNIDADE : M2 TOTAL: 12,96
DISCRIMINACAO LALRGURA ALTURA TOTAL
PAREDE DE COBOGO ESTRUTURADA 3,60 3,6 12,96

0BS.:
MURO DE ALVENARIA (INCLUSO FUNDAGAO, ESTRUTURA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, TEXTURA E PINGADEIRA) UNIDADE : M2 TOTAL: 153,24
DISCRIMINAGCAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 153,24

0BS.:
ALAMBRADO EM PERFIS METALICOS RETANGULARES COM GRADIL METALICO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).AF_05/2018 UNIDADE : M TOTAL: 31,37
DISCRIMINAGCAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 31,37

0BS.:
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO - VIDRO FUME UNIDADE : m? TOTAL: 36,00
DISCRIMINACAO A B TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 36,00

COBERTURA E FOR

DISCRIMINAGAO
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OBJETO: |CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 22 ETAPA
CONSURSAN Prefeitura Municipal de CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ: 01.067.990/0001-48
Santa Rita END. DA OBRA: [RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO
5 Do Araguaia TAB. DE REF.:| GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAGAO)
39ANOS v oo com Comprontiso BDI NAO DES.:[22,23% BDI NAO DES. MAT.: 17,02%
DATA DO ORG.:|23/03/2026 OBS: OBRA COM RECURSO FEDERAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
MEMORIAL DE CALCULO
TELHADO 1 56,87
TELHADO 2 16,40
TELHADO 3 6,46
TELHADO 4 46,15
TELHADO 5 18,45
TELHADO 6 48,09
0BS.:
COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO UNIDADE : m2 TOTAL: 192,42
DISCRIMINAGCAO TOTAL
TELHADO 1 56,87
TELHADO 2 16,40
TELHADO 3 6,46
TELHADO 4 46,15
TELHADO 5 18,45
TELHADO 6 48,09
0BS.: FOI CONSIDERADA A AREA DE PROJEGAO DA COBERTURA, POIS A COMPOSIGAO JA CONSIDERA A INCLINAGAO DO TELHADO
CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO UNIDADE : m TOTAL: 4,65
DISCRIMINAGAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 4,65
0BS.:
RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Ne 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM UNIDADE : m TOTAL: 89,19
DISCRIMINAGAO TOTAL
TELHADO 1 22,30
TELHADO 2 12,00
TELHADO 3 7,25
TELHADO 4 18,05
TELHADO 5 12,15
TELHADO 6 17,44
OBS.:
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N2 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM UNIDADE : m TOTAL: 51,42
DISCRIMINACAO TOTAL
TELHADO 1 12,30
TELHADO 2 4,20
TELHADO 3 3,15
TELHADO 4 13,75
TELHADO 5 6,15
TELHADO 6 11,87
0BS.:
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM UNIDADE : m2 TOTAL: 144,79
DISCRIMINAGAO TOTAL
SALA ATEND. FAMILIAR 1 12,00
ADMINISTRATIVO 12,00
RECEPCAO 17,01
SALA ATEND. INDIVIDUAL 1 9,00
SALA ATEND. INDIVIDUAL 2 9,00
SALA MULTIUSO 48,08
CORREDOR/HALL 25,70
SALA ATEND. FAMILIAR 2 12,00
0BS.:
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM UNIDADE : m2 TOTAL: 44,39
DISCRIMINAGCAO TOTAL
VARANDA 13,30
BANHEIRO PNE 3,08
DML 3,08
COPA 7,35
AREA DE SERVICO 5,18
BANHEIRO FEMININO 6,20
BANHEIRO MASCULINO 6,20
0BS.:
TABICA PARA FORRO DE GESSO UNIDADE : m TOTAL: 189,44
DISCRIMINAGCAO TOTAL
SALA ATEND. FAMILIAR 1 14,00
ADMINISTRATIVO 14,00
RECEPCAO 12,40
SALA ATEND. INDIVIDUAL 1 12,00
SALA ATEND. INDIVIDUAL 2 12,00
SALA MULTIUSO 20,34
CORREDOR/HALL 32,90
VARANDA 5,80
SALA ATEND. FAMILIAR 2 14,00
BANHEIRO PNE 7,10
DML 7,10
COPA 10,90
AREA DE SERVICO 6,80
BANHEIRO FEMININO 10,05
BANHEIRO MASCULINO 10,05

OBS.:

IN

COES ELETRICAS

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO
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OBJETO: [CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 22 ETAPA

CONSURSAN prefeitura Municipal de  CONTRATANTE: [PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ: 01.067.990/0001-48
Santa Rita END. DA OBRA: [RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO
- Do Araguaia TAB. DE REF.:| GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAGAO)
30 ANOS v Aodes com Compomisso BDI NAO DES.:[22,23% BDI NAO DES. MAT.: 17,02%
o DATA DO ORG.:[23/03/2026 0BS: OBRA COM RECURSO FEDERAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
| MEMORIAL DE CALCULO |

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO

ESQUADRIAS

OBS.:

PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS UNIDADE : un TOTAL: 2,00
DISCRIMINAGCAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO/QUADRO DE ESQUADRIAS 2,00
0BS.:
PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS UNIDADE : Un TOTAL: 10,00
DISCRIMINACAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO/QUADRO DE ESQUADRIAS 10,00
OBS.:
DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO UNIDADE : Un TOTAL: 36,00
DISCRIMINACAO QNT. PORTA QNT. POR PORTA TOTAL
3 UNID. POR PORTA 12,00 3,00 36,00
OBS.:
FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU EQUIV. UNIDADE : Un TOTAL: 12,00
DISCRIMINACAO TOTAL
QDT DE PORTAS 12,00
OBS.:
PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS UNIDADE : m2 TOTAL: 5,04
DISCRIMINACAO QNT. MEDIDA A B TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO/QUADRO DE ESQUADRIAS 2,00 1,20X2,10 1,20 2,10 5,04
0BS.:
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS UNIDADE : m2 TOTAL: 3,72
DISCRIMINACAO QNT. MEDIDA A B TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO/QUADRO DE ESQUADRIAS 3,00 0,60X1,80 0,60 1,80 3,24
1,00 0,60X0,80 0,6 0,8 0,48
0BS.:
PORTAO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS UNIDADE : m2 TOTAL: 6,60
DISCRIMINACAO QNT. MEDIDA A B TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO/QUADRO DE ESQUADRIAS 1,00 3,0X2,20 3,00 2,20 6,60
0BS.:
PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS UNIDADE : m2 TOTAL: 2,69
DISCRIMINACAO QNT. MEDIDA A B TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO/QUADRO DE ESQUADRIAS 1,00 1,0X2,2 1,00 2,20 2,20
1,00 0,7X0,7 0,7 0,7 0,49
0BS.:
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 UNIDADE : M2 TOTAL: 9,00
DISCRIMINACAO QNT. MEDIDA A B TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO/QUADRO DE ESQUADRIAS 6,00 1,50X1,00 1,50 1,00 9,00
OBS.:
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, UNIDADE : M2 TOTAL: 1,20
DISCRIMINACAO QNT. MEDIDA A B TOTAL
JANELA BLINDEX 1,00 1,20X1,00 1,20 1,00 1,20
0BS.:
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ UNIDADE : M2 TOTAL: 6,20
DISCRIMINACAO QNT. MEDIDA A B TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO/QUADRO DE ESQUADRIAS 2,00 1,60x1,00 1,60 1,00 3,20
4,00 1,50x0,5 0,50 1,50 3,00
0BS.:
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024 UNIDADE : M TOTAL: 26,40
DISCRIMINACAO TOTAL
MEDIDAS/DADOS DE PROJETO/QUADRO DE ESQUADRIAS 26,40

REVESTIMENTOS

CHAPISCO COMUM UNIDADE : m2 TOTAL: 1086,04
DISCRIMINACAO TOTAL
VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 1086,04
OBS.:
REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3) UNIDADE : m2 TOTAL: 942,36
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OBJETO: |CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 22 ETAPA
CONSURSAN Prefeitura Municipal de CONTRATANTE: [PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ: 01.067.990/0001-48
Santa Rita END. DA OBRA:|RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO
| Do Araguaia TAB. DE REF.:| GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAGAO)
30 ANOS oo com Comprontiso BDI NAO DES.:[22,23% BDI NAO DES. MAT.: 17,02%
DATA DO ORG.:|23/03/2026 0BS: OBRA COM RECURSO FEDERAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
MEMORIAL DE CALCULO
DISCRIMINAGCAO TOTAL
VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 942,36
0BS.:
EMBOGO (1CI:4 ARML) UNIDADE : m2 TOTAL: 143,68
DISCRIMINAGCAO TOTAL
VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 143,68
0BS.:
REVESTIMENTO COM CERAMICA UNIDADE : m2 TOTAL: 143,68
DISCRIMINAGAO TOTAL
VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 143,68
OBS.:

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) UNIDADE :

189,18
DISCRIMINAGAO TOTAL
VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 189,18

OBS.:
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA UNIDADE : M2 TOTAL: 189,18
DISCRIMINACAO TOTAL
VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 189,18

OBS.:
RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE UNIDADE : m TOTAL: 144,54
DISCRIMINAGAO TOTAL
VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 144,54

OBS.:

SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) UNIDADE : m2 TOTAL: 1,82
DISCRIMINAGAO TOTAL
VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 1,82

OBS.:
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO UNIDADE : m2 TOTAL: 68,47
DISCRIMINACAO TOTAL
MEDIDA DE PROJETO (CALCADAS DA FACHADA E EM VOLTA DA CONSTRUGAO) 68,47

OBS.:
PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 UNIDADE : m2 TOTAL: 104,00
DISCRIMINAGAO A B TOTAL
PASSEIO EXTERNO 52,00 2,00 104,00

OBS.:
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO UNIDADE : m2 TOTAL: 13,00
DISCRIMINACAO A B TOTAL
PASSEIO EXTERNO 52,00 0,25 13,00

OBS.:

PINTURAS

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS UNIDADE : m2 TOTAL: 189,18
DISCRIMINACAO TOTAL
VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 189,18

OBS.:
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR UNIDADE : m2 TOTAL: 189,18
DISCRIMINACAO TOTAL
VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 189,18

OBS.:
EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS UNIDADE : m2 TOTAL: 462,53
DISCRIMINAGCAO TOTAL
VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 462,53

0BS.:
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR UNIDADE : m2 TOTAL: 462,53
DISCRIMINAGAO TOTAL
VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 462,53

0BS.:
PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO UNIDADE : m2 TOTAL: 479,83
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OBJETO:|CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 22 ETAPA
CONSURSAN Prefeitura Municipal de CONTRATANTE: [PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ: 01.067.990/0001-48
Santa Rita END. DA OBRA:|RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO
| Do Araguaia TAB. DE REF.:| GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAGAO)
2 C ~ =
30 ANOS oo com Comprontiso BDI NAO DES.:[22,23% BDI NAO DES. MAT.: 17,02%
DATA DO ORG.:|23/03/2026 0BS: OBRA COM RECURSO FEDERAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
MEMORIAL DE CALCULO
DISCRIMINAGCAO TOTAL
VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 479,83
0BS.:
PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) UNIDADE : m2 TOTAL: 68,47
DISCRIMINAGAO TOTAL
VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 68,47
0BS.:
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO UNIDADE : m2 TOTAL: 18,58
DISCRIMINAGAO TOTAL
VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 18,58
0BS.:
PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA UNIDADE : m2 TOTAL: 64,24
DISCRIMINAGAO TOTAL
VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 64,24
0BS.:
DIVERSOS
CASA DE GAS E CONEXOES DE GAS UNIDADE : UN TOTAL: 1,00
DISCRIMINAGAO TOTAL
1 UNIDADE DE CASA DE GAS 1,00
0BS.:
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL UNIDADE : m2 TOTAL: 21,09
DISCRIMINAGAO TOTAL
VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 21,09
0BS.:
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 UNIDADE : M TOTAL: 18,20
DISCRIMINAGAO TOTAL
VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 18,20
0BS.:
ACM COM FITA LED (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) - INCLUSO TODA ESTRUTURA METALICA, COM FORRO, COBERTURA E LATERAIS DE UNIDADE : m? TOTAL: 23,97
DISCRIMINAGAO TOTAL
DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO 23,97
0BS.:
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UNIDADE : UN TOTAL: 2,00
DISCRIMINAGAO TOTAL
DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO 2,00
0BS.:
BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UNIDADE : un TOTAL: 4,00
DISCRIMINAGCAO TOTAL
DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO 4,00
0BS.:
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UNIDADE : UN TOTAL: 2,00
DISCRIMINAGCAO TOTAL
DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO 2,00
0BS.:
BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO UNIDADE : m2 TOTAL: 1,76
DISCRIMINAGCAO TOTAL
DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO 1,76
0BS.:
DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM UNIDADE : m2 TOTAL: 12,21
DISCRIMINAGAO TOTAL
DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO 12,21
0BS.:
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) A<11.000,00M2 UNIDADE : m2 TOTAL: 307,14
DISCRIMINAGAO TOTAL
DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO 307,14
0BS.:
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OBJETO:|CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 22 ETAPA
CONSURSAN prefeitura Municipat de  CONTRATANTE: [PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ: 01.067.990/0001-48
Santa Rita END. DA OBRA:[RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO
V Do Araguaia TAB. DE REF.:|_GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERACAO)
30 ANOS oo com Comprontiso BDI NAO DES.:[22,23% BDI NAO DES. MAT.: 17,02%
DATA DO ORG.:[23/03/2026 0BS: OBRA COM RECURSO FEDERAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
MEMORIAL DE CALCULO

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL UNIDADE : m3 TOTAL: 15,35
DISCRIMINAGAO AREA DE INTERVENCAO % TOTAL
AREA DE INTERVENGAO 219,23 7% 15,35

0BS.:
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) UNIDADE : m2 TOTAL: 219,23
DISCRIMINAGAO TOTAL
AREA DE INTERVENGAO 219,23

OBS.:

ADMINISTRACAO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDADE : H TOTAL: 100,00
DISCRIMINAGAO TOTAL
1H POR DIA / 5 DIAS NA SEMANA / 4 SEMANAS NO MES / 5 MESES DE OBRA -

1X5X4X5=100 100,00

0BS.:
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDADE : H TOTAL: 300,00
DISCRIMINAGAO TOTAL

3H POR DIA / 5 DIAS NA SEMANA / 4 SEMANAS NO MES / 5 MESES DE OBRA -

3X5X4X5=300 300,00

OBS.:

ENG. KASSIO CANDIDO MARTINS DO VALE
CREA N2: 1013616219 D/GO

KOM% d;@ \/Oqu
Kassio Candido Martins do Vale
Engenheiro Civil
CREA 1013616219/D-GO
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CONSURSAN

~

Prefeitura Municipal de

Santa Rita

Do Araguadaia
Agbed com Compnromisdo

30AN0S
OBJETO: |CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 22 ETAPA
CONTRATANTE: |PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ: 01.067.990/0001-48
END. DA OBRA:|RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO
TAB. DE REF.:| GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAGAO)
BDI NAO DES.:|22,23% BDI NAO DES. MAT.: 17,02%
DATA DO ORC.:|23/03/2026
COMPOSICOES
FONTE copIGO DESCRICAO UNID. COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO 2 MURO DE ALVENARIA (INCLUSO FUNDAGAO, ESTRUTURA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, TEXTURA E PINGADEIRA) M2 282,77 296,58
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,05760 | RS 48,26 | RS 52,16
GOINFRA 50303 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA m 0,24000 | RS 62,18 [ RS 65,03
GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 2,20000 | RS 11,47 | RS 11,79
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 0,66240 | RS 12,48 | RS 12,77
GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,03072 | RS 558,08 | RS 567,10
GOINFRA 51026 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (O.C.) m3 0,03072 | RS 53,69 | RS 58,21
GOINFRA 60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2 0,70720 | RS 30,49 | RS 31,77
GOINFRA 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2 0,92032 | RS 66,08 | RS 69,26
GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM m2 2,10000 | RS 6,75 | RS 7,14
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 2,10000 | RS 33,42 | RS 35,56
GOINFRA 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 2,10000 | RS 16,21 | RS 17,01
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM
GOINFRA 201410 MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) m2 0,06818 | RS 7937 | RS 84,58
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS E
GOINFRA 120902 CONCRETO SIMPLES E=2.0 CM m2 0,16000 | RS 41,24 | RS 43,66
FONTE cODIGO DESCRICAO UNID. COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
~ ALAMBRADO EM PERFIS METALICOS RETANGULARES COM GRADIL METALICO (EXCLUSIVE MURETA EM
COMPOSICAO 3 CONCRETO).AF_05/2018 ™ a2 R
PAINEL PARA GRADIL METALICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM
GOINFRA 2985 PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, MALHA 5X20 CM, FIO 5,0MM, L=2,50 M, H=2,03 M un 0,55000 | R$ 571,56 | RS 571,56
GOINFRAL 1986 ;OSTE EM AGO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA GRADIL METALICO, 40X60 MM, H=2,60 un 0,55000 | RS 231,64 | RS 231,64
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,12750 | RS 29,47 | RS 31,91
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28750 | RS 20,92 | RS 22,42
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) |
SINAPI 94974 PREPARO MANUAL. AF 05/2021 M3 0,01200 | RS 516,78 | RS 526,21
FONTE CODIGO DESCRICAO UNID. COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO 4 PAREDE DE COBOGO ESTRUTURADA M2 310,28 318,73
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E
SINAPI 101161 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 1,05000 | RS 247,61 | RS 254,27
GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 1,58400 | RS 11,47 | RS 11,79
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 0,61600 | RS 12,48 | RS 12,77
GOINFRA 60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2 0,40000 | RS 30,49 | RS 31,77
GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,02000 | RS 558,08 | RS 567,10
GOINFRA 51026 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (O.C.) m3 0,02000 | RS 53,69 | RS 58,21
FONTE CODIGO DESCRICAO UNID. COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO 5 CASA DE GAS E CONEXOES DE GAS UN 899,51 938,68
GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 9,48000 | RS 11,47 | RS 11,79
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 3,69600 | RS 12,48 | RS 12,77
GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,19560 | RS 558,08 | RS 567,10
GOINFRA 51026 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (O.C.) m3 0,19560 | RS 53,69 | RS 58,21
GOINFRA 60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2 3,26000 | RS 30,49 | RS 31,77
GOINFRA 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (LCALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2 4,90000 | RS 66,08 | RS 69,26
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS E
GOINFRA 120902 CONCRETO SIMPLES E=2.0 CM m2 0,12000 | RS 41,24 | RS 43,66
GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM m2 4,90000 | RS 6,75 | RS 7,14
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (LCALH:4ARMLC+100kgCI/M3) / m2 4,90000 | RS 33,42 | RS 35,56

KOM% do \/ ol
Kissio Candido Martins do Vale
Engenheiro Civil
CREA 1013616219/D-GO

ENG. KASSIO CANDIDO MARTINS DO VALE
1013616219 D/GO
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Prefeitura Municipal de

Santa Rita

Do Araguaia

CONSURSAN i e

OBJETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 22 ETAPA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ: 01.067.990/0001-48
END. DA OBRA: RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

TAB. DE REF.: GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAGAO)

DATA DO ORG.: 23/03/2026

CALCULO DO BDI

1SS TOTAL : 5,00% | BASE DE cALCULo:I 40,00% 1SS CONSIDERADO: 2,00%
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS PARA ORCAMENTO DE OBRA UTILIZADA POR SER NAO BDI NAO DES.: 22,23%
CONSIDERADA A MAIS VANTAJOSA PARA O MUNICIPIO: DESONERADA BDI NAO DES. MAT.: 17,02%
Onde:

AC: taxa de administragdo central;
S: taxa de seguros;

(1 +AC+S5+R+ G}(i + DF)(-]. + L} R: taxa de riscos;
= - 1 G: taxa de garantias;
(1 - I} DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remunerag3o;
I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)

COMPOSICAO BDI PARA CONSTRUGAO DE EDIFiCIOS* - CONFORME GOINFRA - NAO DESONERADO

BDI PARA OBRAS DE EDIFICAC@ES BDI REDUZIDO PARA OBRAS DE EDIFICA(;f)ES —ITENS DE
Administragcdo Central 4,00% Administracdo Central 3,45%
Seguro e Garantia 0,80% Seguro e Garantia 0,06%
Risco 1,27% Risco 0,56%
Despesas financeiras 1,23% Despesas financeiras 1,23%
Lucro 7,40% Lucro 4,80%
Tributos - PIS, COFINS e CPRB 3,65% ** Tributos - PIS, COFINS e CPRB 3,65%
Tributos - ISS 2,00% Fxk Tributos - ISS 2,00%
BDI NAO DESONERADO: 22,23% BDI (MATERIAIS) NAO DESONERADO: 17,02%

* CALCULADO CONFORME ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - Plendrio
**PIS - 0,65%; COFINS -3,00% E CPRB - 3,6%

**%* |SS DE: 5,00% BASE DE CALCULO DE: 40,00%
CONFORME ACORDAO TCU PARA BDI DESONERADO E UTILIZADO O CPRB DE 3,6% - !
oo oo Nod
Kassio Candido Martins do Vale
Engenheiro Civil
CREA 1013616219/D-GO

ENG. KASSIO CANDIDO MARTINS DO VALE
CREA N2: 1013616219 D/GO
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Prefeitura Municipal de

Santa Rita

Do Araguaia
Agoed com Compromisso

CONSURSAN

OBJETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 22 ETAPA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ: 01.067.990/0001-48
END. DA OBRA: RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

TAB. DE REF.: GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAGAO)

DATA DO ORG.: 23/03/2026

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA ENTRE REGIME DESONERADO E NAO DESONERADO

1SS TOTAL :| 5,00% | BASE DE cALCULo:l 40,00% | 1SS CONSIDERADO:l 2,00%
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS PARA ORCAMENTO DE OBRA UTILIZADA POR SER NAO BDI NAO DES.: 22,23%
CONSIDERADA A MAIS VANTAJOSA PARA O MUNICIPIO: DESONERADA BDI NAO DES. MAT.: 17,02%
VALOR NAO DESONERADO:| RS 661.126,26
VALOR DESONERADO:| RS 687.305,25

Foi realizada a andlise comparativa entre as composicdes de custos elaboradas com base nos regimes
desonerado e ndo desonerado, considerando todos os encargos previstos na legislacdo vigente. Para
ambas as opcoes, foi efetuado o cdlculo completo do BDI, contemplando inclusive a aliquota do ISS do
municipio, de forma a assegurar a correta formacao dos precos.

Apds a consolidacao dos valores, constatou-se que a planilha ndo desonerada apresentou menor custo
global, demonstrando-se mais econémica e vantajosa para a Administracdo Publica. Assim, a escolha pelo
regime ndo desonerado atende ao principio da economicidade, previsto no art. 70 da Constituicdo Federal,
e estd alinhada a busca da proposta mais vantajosa, em conformidade com a legislacdo de licitagdes.

Dessa forma, a adocado da planilha nao desonerada encontra respaldo técnico e financeiro, justificando
plenamente sua utilizacdo na composi¢cdo orcamentaria.

Kom\g o \/oJ?JL
Kissio Candido Martins do Vale
Engenheiro Civil
CREA 1013616219/D-GO

ENG. KASSIO CANDIDO MARTINS DO VALE
CREA N2: 1013616219 D/GO
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