
OBJETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 2º ETAPA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ:

END. DA OBRA:

TAB. DE REF.:

BDI NÃO DES.: 22,23% BDI NÃO DES. MAT.:

DATA DO ORÇ.: 23/03/2026 OBS: OBRA COM RECURSO FEDERAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

TOTAL:

TABELA CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. COM 

BDI
 PREÇO TOTAL COM BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.191,24R$                             

GOINFRA 21301 1.1
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 

MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m2    6,48 400,42 489,43R$                 3.171,51R$                                

GOINFRA 20230 1.2

LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / 

DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / 

DESMOBILIZAÇÃO)

MÊS   5,00 1135,26 1.387,63R$              6.938,15R$                                

GOINFRA 20400 1.3
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. 

GOINFRA
Un    1,00 3923,10 4.795,21R$              4.795,21R$                                

GOINFRA 20501 1.4 LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un    1,00 5286,73 6.461,97R$              6.461,97R$                                

GOINFRA 30117 1.5 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UNXKM 89,00 12,48 15,25R$                   1.357,25R$                                

GOINFRA 30118 1.6 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UNXKM 89,00 12,48 15,25R$                   1.357,25R$                                

GOINFRA 30119 1.7 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER un    2,00 44,96 54,95R$                   109,90R$                                   

2 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 191.421,88R$                           

GOINFRA 100155 2.1
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 

100 KG DE CI/M3)
m2    543,02 75,21 91,93R$                   49.919,74R$                              

GOINFRA 60010 2.2 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3    0,79 2886,59 3.528,28R$              2.794,94R$                                

COMPOSIÇÃO 4 2.3 PAREDE DE COBOGÓ ESTRUTURADA M2 12,96 310,28 379,26R$                 4.915,21R$                                

COMPOSIÇÃO 2 2.4
MURO DE ALVENARIA (INCLUSO FUNDAÇÃO, ESTRUTURA, ALVENARIA, CHAPISCO, 

REBOCO, TEXTURA E PINGADEIRA)
M2 153,24 267,85 327,39R$                 50.168,59R$                              

COMPOSIÇÃO 3 2.5
ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO 

(EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).AF_05/2018
M 31,37 508,12 621,08R$                 19.483,28R$                              

ORSE 13986 2.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO - VIDRO FUMÊ m² 36,00 1457,64 1.781,67R$              64.140,12R$                              

3 COBERTURA E FORRO 52.179,09R$                             

SINAPI 92580 3.1

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

M2 192,42 47,55 58,12R$                   11.183,45R$                              

GOINFRA 160501 3.2 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO m2    192,42 45,17 55,21R$                   10.623,51R$                              

GOINFRA 160502 3.3 CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO m     4,65 49,72 60,77R$                   282,58R$                                   

GOINFRA 160602 3.4 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m     89,19 43,52 53,19R$                   4.744,02R$                                

GOINFRA 160601 3.5 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM m     51,42 70,24 85,85R$                   4.414,41R$                                

GOINFRA 210498 3.6 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM m2    144,79 67,83 82,91R$                   12.004,54R$                              

GOINFRA 210499 3.7 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m2    44,39 78,49 95,94R$                   4.258,78R$                                

RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 661.126,26R$                                   

17,02%

01.067.990/0001-48
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GOINFRA 210506 3.8 TABICA PARA FORRO DE GESSO m     189,44 20,16 24,64R$                   4.667,80R$                                

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 43.611,77R$                             

4.1 INFRAESTRUTURA

GOINFRA 81822 4.1.1 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA un    2,00 365,07 446,23R$                 892,46R$                                   

GOINFRA 81823 4.1.2 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO Un    2,00 269,17 329,01R$                 658,02R$                                   

SINAPI 91940 4.1.3
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 80,00 17,01 20,79R$                   1.663,20R$                                

GOINFRA 71142 4.1.4 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un    2,00 9,53 11,65R$                   23,30R$                                      

GOINFRA 71742 4.1.5 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un    3,00 4,64 5,67R$                      17,01R$                                      

GOINFRA 70390 4.1.6 BUCHA DE NYLON S-5 Un    4,00 0,85 1,04R$                      4,16R$                                        

GOINFRA 71196 4.1.7
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 

40MM
M     26,10 12,40 15,16R$                   395,68R$                                   

GOINFRA 71194 4.1.8 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M     380,50 10,29 12,58R$                   4.786,69R$                                

GOINFRA 71203 4.1.9 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M     2,00 32,17 39,32R$                   78,64R$                                      

GOINFRA 71201 4.1.10 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M     1,00 14,02 17,14R$                   17,14R$                                      

GOINFRA 70541 4.1.11 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M     6,00 18,38 22,47R$                   134,82R$                                   

GOINFRA 71380 4.1.12 HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR Un    2,00 168,57 206,04R$                 412,08R$                                   

SINAPI 98111 4.1.13
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 2,00 57,03 69,71R$                   139,42R$                                   

GOINFRA 71820 4.1.14 PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS Un    1,00 2155,96 2.635,23R$              2.635,23R$                                

SINAPI 101506 4.1.15

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, 

CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 

AF_12/2025

UN 1,00 2082,36 2.545,27R$              2.545,27R$                                

GOINFRA 72205 4.1.16 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A Un    1,00 1639,03 2.003,39R$              2.003,39R$                                

GOINFRA 70541 4.1.17 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M     6,00 18,38 22,47R$                   134,82R$                                   

GOINFRA 71380 4.1.18 HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR Un    2,00 168,57 206,04R$                 412,08R$                                   

SINAPI 98111 4.1.19
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 2,00 57,03 69,71R$                   139,42R$                                   

4.2  ACABAMENTOS E FIAÇÃO

GOINFRA 70563 4.2.1 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m     1088,80 4,93 6,03R$                      6.565,46R$                                

GOINFRA 70564 4.2.2 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m     296,00 6,86 8,38R$                      2.480,48R$                                

GOINFRA 70571 4.2.3 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2 M     139,70 17,20 21,02R$                   2.936,49R$                                

GOINFRA 71440 4.2.4 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un    16,00 18,61 22,75R$                   364,00R$                                   

GOINFRA 71441 4.2.5 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un    2,00 31,88 38,97R$                   77,94R$                                      

GOINFRA 72570 4.2.6 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un    54,00 23,81 29,10R$                   1.571,40R$                                
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GOINFRA 72575 4.2.7 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un    8,00 30,46 37,23R$                   297,84R$                                   

GOINFRA 72320 4.2.8 RELE FOTO ELETRICO COM BASE Un    2,00 82,71 101,10R$                 202,20R$                                   

GOINFRA 71174 4.2.9 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un    2,00 99,12 121,15R$                 242,30R$                                   

GOINFRA 71171 4.2.10 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un    12,00 25,51 31,18R$                   374,16R$                                   

GOINFRA 71186 4.2.11 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un    4,00 195,58 239,06R$                 956,24R$                                   

GOINFRA 71457 4.2.12 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA Un    1,00 243,20 297,26R$                 297,26R$                                   

GOINFRA 71613 4.2.13
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( GRANDE ) - 

BASE E-27
un    5,00 149,61 182,87R$                 914,35R$                                   

GOINFRA 71648 4.2.14
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS 

APROXIMADAS)
un    58,00 130,32 159,29R$                 9.238,82R$                                

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 50.901,20R$                             

5.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA

SINAPI-I 11675 5.1.1
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM 

CORPO DIVIDIDO
UN 1,00 32,42 39,63R$                   39,63R$                                      

SINAPI-I 11678 5.1.2
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM 

CORPO DIVIDIDO
UN 1,00 82,01 100,24R$                 100,24R$                                   

GOINFRA 80929 5.1.3 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un    5,00 262,18 320,46R$                 1.602,30R$                                

GOINFRA 80926 5.1.4 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un    3,00 132,81 162,33R$                 486,99R$                                   

SINAPI 94489 5.1.5
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 25,99 31,77R$                   31,77R$                                      

SINAPI 94703 5.1.6

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 

3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 20,76 25,37R$                   50,74R$                                      

SINAPI 94704 5.1.7

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1,00 27,99 34,21R$                   34,21R$                                      

SINAPI 94707 5.1.8

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1,00 59,99 73,33R$                   73,33R$                                      

SINAPI 94795 5.1.9
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 38,11 46,58R$                   46,58R$                                      

GOINFRA 80517 5.1.10
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 

ANTIVANDALISMO
Un    3,00 381,08 465,79R$                 1.397,37R$                                

GOINFRA 80519 5.1.11
VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO 

ANTIVANDALISMO 
un    2,00 627,12 766,53R$                 1.533,06R$                                
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SINAPI-I 6140 5.1.12 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") UN 5,00 4,40 5,38R$                      26,90R$                                      

GOINFRA 80556 5.1.13 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un    5,00 15,99 19,54R$                   97,70R$                                      

GOINFRA 80513 5.1.14 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un    5,00 24,71 30,20R$                   151,00R$                                   

GOINFRA 80514 5.1.15 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un    5,00 47,74 58,35R$                   291,75R$                                   

GOINFRA 81066 5.1.16 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un    6,00 5,39 6,59R$                      39,54R$                                      

GOINFRA 81069 5.1.17
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 

50MMX1.1/2"
Un    15,00 11,96 14,62R$                   219,30R$                                   

GOINFRA 81321 5.1.18 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un    21,00 9,46 11,56R$                   242,76R$                                   

GOINFRA 81324 5.1.19 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un    9,00 18,35 22,43R$                   201,87R$                                   

GOINFRA 81325 5.1.20 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un    2,00 37,62 45,98R$                   91,96R$                                      

GOINFRA 81102 5.1.21 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    4,00 5,26 6,43R$                      25,72R$                                      

GOINFRA 81105 5.1.22 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    6,00 12,58 15,38R$                   92,28R$                                      

GOINFRA 81106 5.1.23 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un    1,00 22,16 27,09R$                   27,09R$                                      

GOINFRA 81003 5.1.24 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M     39,44 9,86 12,05R$                   475,25R$                                   

GOINFRA 81004 5.1.25 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m     1,28 14,95 18,27R$                   23,39R$                                      

GOINFRA 81006 5.1.26 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m     17,11 26,97 32,97R$                   564,12R$                                   

GOINFRA 81007 5.1.27 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m     6,39 44,80 54,76R$                   349,92R$                                   

GOINFRA 81402 5.1.28 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un    2,00 10,48 12,81R$                   25,62R$                                      

GOINFRA 81405 5.1.29 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un    5,00 26,66 32,59R$                   162,95R$                                   

GOINFRA 81421 5.1.30 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un    1,00 16,56 20,24R$                   20,24R$                                      

GOINFRA 81424 5.1.31 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un    2,00 24,01 29,35R$                   58,70R$                                      

GOINFRA 81360 5.1.32 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un    3,00 11,59 14,17R$                   42,51R$                                      

GOINFRA 81361 5.1.33 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un    6,00 12,25 14,97R$                   89,82R$                                      

GOINFRA 81444 5.1.34 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" Un    1,00 18,66 22,81R$                   22,81R$                                      

GOINFRA 81165 5.1.35 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm Un    1,00 14,86 18,16R$                   18,16R$                                      

GOINFRA 81179 5.1.36 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un    2,00 11,18 13,67R$                   27,34R$                                      

5.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA - ALIMENTAÇÃO

GOINFRA 81066 5.2.1 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un    1,00 5,39 6,59R$                      6,59R$                                        

GOINFRA 80976 5.2.2 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4" Un    2,00 74,41 90,95R$                   181,90R$                                   

SINAPI 103042 5.2.3
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 21,49 26,27R$                   26,27R$                                      

SINAPI 104031 5.2.4
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA 

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 18,86 23,05R$                   23,05R$                                      

GOINFRA 81342 5.2.5 JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" Un    3,00 13,92 17,01R$                   51,03R$                                      
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GOINFRA 81321 5.2.6 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un    7,00 9,46 11,56R$                   80,92R$                                      

GOINFRA 81066 5.2.7 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un    4,00 5,39 6,59R$                      26,36R$                                      

GOINFRA 81302 5.2.8 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un    2,00 10,24 12,52R$                   25,04R$                                      

GOINFRA 81102 5.2.9 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    1,00 5,26 6,43R$                      6,43R$                                        

GOINFRA 81003 5.2.10 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M     29,27 9,86 12,05R$                   352,70R$                                   

GOINFRA 81811 5.2.11 HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5  A 3 M3 Un    1,00 130,66 159,71R$                 159,71R$                                   

GOINFRA 81815 5.2.12 KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un    1,00 452,59 553,20R$                 553,20R$                                   

GOINFRA 81861 5.2.13 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA Un    1,00 555,68 679,21R$                 679,21R$                                   

5.3 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

GOINFRA 70715 5.3.1
CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM 

TAMPA
Un    1,00 460,54 562,92R$                 562,92R$                                   

GOINFRA 70716 5.3.2
CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM 

TAMPA
Un    1,00 831,49 1.016,33R$              1.016,33R$                                

GOINFRA 81846 5.3.3
CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA 

TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL
un    1,00 349,27 426,91R$                 426,91R$                                   

GOINFRA 81833 5.3.4
CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO 

FUNDO 
m3    0,99 63,74 77,91R$                   77,29R$                                      

GOINFRA 81830 5.3.5
CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE 

IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO
m3    0,07 981,84 1.200,10R$              84,01R$                                      

GOINFRA 81829 5.3.6 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m2    1,00 93,61 114,42R$                 114,42R$                                   

GOINFRA 81663 5.3.7 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un    5,00 42,45 51,89R$                   259,45R$                                   

SINAPI-I 6149 5.3.8 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" UN 4,00 10,70 13,08R$                   52,32R$                                      

GOINFRA 80613 5.3.9 SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO Un    1,00 223,37 273,03R$                 273,03R$                                   

GOINFRA 80561 5.3.10 SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un    2,00 29,56 36,13R$                   72,26R$                                      

GOINFRA 80671 5.3.11 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC Un    1,00 34,26 41,88R$                   41,88R$                                      

SINAPI-I 296 5.3.12 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 34,00 1,92 2,35R$                      79,90R$                                      

SINAPI-I 299 5.3.13 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 16,00 3,99 4,88R$                      78,08R$                                      

GOINFRA 80510 5.3.14 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un    5,00 18,07 22,09R$                   110,45R$                                   

GOINFRA 80580 5.3.15 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un    4,00 72,73 88,90R$                   355,60R$                                   

GOINFRA 80680 5.3.16 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) Un    1,00 54,36 66,44R$                   66,44R$                                      

GOINFRA 80830 5.3.17 VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO Un    2,00 32,66 39,92R$                   79,84R$                                      

SINAPI-I 20086 5.3.18
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 2,00 3,42 4,18R$                      8,36R$                                        

GOINFRA 81733 5.3.19 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) Un    5,00 51,43 62,86R$                   314,30R$                                   
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GOINFRA 81730 5.3.20 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un    7,00 18,82 23,00R$                   161,00R$                                   

GOINFRA 81921 5.3.21 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un    6,00 15,53 18,98R$                   113,88R$                                   

GOINFRA 81922 5.3.22 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un    6,00 16,31 19,94R$                   119,64R$                                   

GOINFRA 81924 5.3.23 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    5,00 29,09 35,56R$                   177,80R$                                   

GOINFRA 81935 5.3.24 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un    1,00 15,45 18,88R$                   18,88R$                                      

GOINFRA 81936 5.3.25 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un    7,00 16,39 20,03R$                   140,21R$                                   

GOINFRA 81938 5.3.26 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    2,00 28,86 35,28R$                   70,56R$                                      

GOINFRA 81927 5.3.27 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un    6,00 18,04 22,05R$                   132,30R$                                   

GOINFRA 81970 5.3.28 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un    1,00 21,51 26,29R$                   26,29R$                                      

GOINFRA 81975 5.3.29 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un    1,00 45,35 55,43R$                   55,43R$                                      

GOINFRA 81973 5.3.30 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un    4,00 35,62 43,54R$                   174,16R$                                   

GOINFRA 82304 5.3.31 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     18,62 40,06 48,97R$                   911,82R$                                   

GOINFRA 82302 5.3.32 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m     12,39 23,35 28,54R$                   353,61R$                                   

GOINFRA 82301 5.3.33 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m     7,64 18,02 22,03R$                   168,31R$                                   

GOINFRA 82230 5.3.34 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un    5,00 18,66 22,81R$                   114,05R$                                   

GOINFRA 81874 5.3.35 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M Un    1,00 3553,83 4.343,85R$              4.343,85R$                                

SINAPI 98067 5.3.36

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L 

(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 6765,70 8.269,72R$              8.269,72R$                                

5.4 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

SINAPI-I 299 5.4.1 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 26,00 3,99 4,88R$                      126,88R$                                   

GOINFRA 70715 5.4.2
CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM 

TAMPA
Un    2,00 460,54 562,92R$                 1.125,84R$                                

GOINFRA 70716 5.4.3
CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM 

TAMPA
Un    2,00 831,49 1.016,33R$              2.032,66R$                                

GOINFRA 81829 5.4.4 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m2    2,00 93,61 114,42R$                 228,84R$                                   

GOINFRA 81833 5.4.5
CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO 

FUNDO 
m3    1,98 63,74 77,91R$                   154,57R$                                   

GOINFRA 81938 5.4.6 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    14,00 28,86 35,28R$                   493,92R$                                   

GOINFRA 82304 5.4.7 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     68,91 40,06 48,97R$                   3.374,52R$                                

GOINFRA 82331 5.4.8 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M     7,55 67,01 81,91R$                   618,42R$                                   

SINAPI 89748 5.4.9

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 45,42 55,52R$                   111,04R$                                   
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GOINFRA 81924 5.4.10 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    8,00 29,09 35,56R$                   284,48R$                                   

ORSE 4283 5.4.11 RALO HEMISFÉRICO, EM fºFº, TIPO ABACAXI - 100mm UNID. 2,00 42,47 51,91R$                   103,82R$                                   

GOINFRA 82235 5.4.12 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un    1,00 33,73 41,23R$                   41,23R$                                      

5.5 VENTILAÇÃO

SINAPI-I 296 5.5.1 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 5,00 1,92 2,35R$                      11,75R$                                      

GOINFRA 81885 5.5.2 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un    5,00 12,90 15,77R$                   78,85R$                                      

GOINFRA 81936 5.5.3 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un    5,00 16,39 20,03R$                   100,15R$                                   

GOINFRA 82302 5.5.4 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m     19,28 23,35 28,54R$                   550,25R$                                   

5.6 INSTALAÇÕES DRENAGEM DO AR CONDICIONADO

GOINFRA 82302 5.6.1 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m     28,00 23,35 28,54R$                   799,12R$                                   

GOINFRA 81936 5.6.2 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un    24,00 16,39 20,03R$                   480,72R$                                   

5.7 LOUÇAS E METAIS

GOINFRA 80811 5.7.1 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un    2,00 80,45 98,33R$                   196,66R$                                   

GOINFRA 80686 5.7.2 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) Un    1,00 249,08 304,45R$                 304,45R$                                   

GOINFRA 80656 5.7.3 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL un    1,00 131,25 160,43R$                 160,43R$                                   

GOINFRA 80804 5.7.4
TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 

485 x 545 x 330 MM (C x L x A)
Un    2,00 839,94 1.026,66R$              2.053,32R$                                

GOINFRA 80810 5.7.5 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un    2,00 90,60 110,74R$                 221,48R$                                   

GOINFRA 80590 5.7.6
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS 

APROXIMADAS)
Un    2,00 129,80 158,65R$                 317,30R$                                   

GOINFRA 80543 5.7.7 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un    2,00 258,36 315,79R$                 631,58R$                                   

GOINFRA 80570 5.7.8 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un    4,00 82,49 100,83R$                 403,32R$                                   

ORSE 8211 5.7.9
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ALPEN, ref. 1984 C35 DA DECA OU 

SIMILAR
UNID. 3,00 410,56 501,83R$                 1.505,49R$                                

GOINFRA 80502 5.7.10 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) Un    3,00 371,71 454,34R$                 1.363,02R$                                

GOINFRA 80503 5.7.11 VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) un    2,00 746,95 913,00R$                 1.826,00R$                                

GOINFRA 80601 5.7.12 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un    1,00 472,22 577,19R$                 577,19R$                                   

GOINFRA 80610 5.7.13 KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) Un    1,00 197,39 241,27R$                 241,27R$                                   

6 ESQUADRIAS 34.119,12R$                             

6.1 PORTAS

GOINFRA 170110 6.1.1 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS un    2,00 791,66 967,65R$                 1.935,30R$                                

GOINFRA 170103 6.1.2 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un    10,00 771,44 942,93R$                 9.429,30R$                                

GOINFRA 230201 6.1.3 DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO Un    36,00 15,72 19,21R$                   691,56R$                                   
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GOINFRA 230102 6.1.4 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV. Un    12,00 136,59 166,95R$                 2.003,40R$                                

GOINFRA 180508 6.1.5 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS m2    5,04 368,02 449,83R$                 2.267,14R$                                

GOINFRA 180124 6.1.6
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM 

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
m2    3,72 596,04 728,54R$                 2.710,17R$                                

6.2 PORTÕES

GOINFRA 180309 6.2.1 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS m2    6,60 406,02 496,28R$                 3.275,45R$                                

GOINFRA 180304 6.2.2 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS m2    2,69 489,59 598,43R$                 1.609,78R$                                

6.3 JANELAS

SINAPI 94572 6.3.1

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA 

VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, 

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 9,00 430,21 525,85R$                 4.732,65R$                                

SINAPI 94573 6.3.2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 1,20 334,93 409,38R$                 491,26R$                                   

SINAPI 94569 6.3.3

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO 

INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 

(A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 6,20 572,21 699,41R$                 4.336,34R$                                

SINAPI 94589 6.3.4
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024
M 26,40 19,73 24,12R$                   636,77R$                                   

7 REVESTIMENTOS 66.140,71R$                             

GOINFRA 200101 7.1 CHAPISCO COMUM m2    1086,04 6,75 8,25R$                      8.959,81R$                                

GOINFRA 200499 7.2 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2    942,36 33,42 40,85R$                   38.495,32R$                              

GOINFRA 200201 7.3 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2    143,68 27,04 33,05R$                   4.748,62R$                                

GOINFRA 201302 7.4 REVESTIMENTO COM CERÂMICA m2    143,68 79,36 97,00R$                   13.936,96R$                              

8 PAVIMENTAÇÃO 53.949,36R$                             

GOINFRA 220101 8.1 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2    189,18 42,15 51,52R$                   9.746,55R$                                
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SINAPI 104598 8.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_02/2023_PE

M2 189,18 109,58 133,94R$                 25.338,77R$                              

GOINFRA 220310 8.3 RODAPÉ DE CERÂMICA  COM ARGAMASSA COLANTE m     144,54 10,94 13,37R$                   1.932,50R$                                

GOINFRA 220920 8.4 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) m2    1,82 496,31 606,64R$                 1.101,05R$                                

GOINFRA 220100 8.5
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 

30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)
m2    68,47 101,02 123,48R$                 8.454,68R$                                

GOINFRA 220102 8.6 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    104,00 39,63 48,44R$                   5.037,76R$                                

GOINFRA 221124 8.7
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) SEM LASTRO
m2    13,00 147,14 179,85R$                 2.338,05R$                                

9 PINTURAS 38.042,94R$                             

9.1 PINTURAS TETO

GOINFRA 261300 9.1.1 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    189,18 15,23 18,62R$                   3.522,53R$                                

GOINFRA 261000 9.1.2 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    189,18 15,67 19,15R$                   3.622,80R$                                

9.2 PINTURAS PAREDES INTERNAS

GOINFRA 261300 9.2.1 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    462,53 15,23 18,62R$                   8.612,27R$                                

GOINFRA 261000 9.2.2 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    462,53 15,67 19,15R$                   8.857,41R$                                

9.3 PINTURAS DE PAREDES EXTERNAS

GOINFRA 260601 9.3.1 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2    479,83 16,21 19,81R$                   9.505,43R$                                

9.4 PINTURA PISO EXTERNO

GOINFRA 261703 9.4.1 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m2    68,47 14,91 18,22R$                   1.247,52R$                                

9.5 PINTURAS DE ESQUADRIAS

GOINFRA 261602 9.5.1 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    18,58 30,35 37,10R$                   689,32R$                                   

GOINFRA 261560 9.5.2 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m2    64,24 25,29 30,91R$                   1.985,66R$                                

10 DIVERSOS 69.725,13R$                             

COMPOSIÇÃO 5 10.1 CASA DE GÁS E CONEXÕES DE GÁS UN 1,00 899,51 1.099,47R$              1.099,47R$                                

GOINFRA 201410 10.2
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO 

PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
m2    21,09 79,37 97,01R$                   2.046,09R$                                

SINAPI 101965 10.3
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 18,20 160,33 195,97R$                 3.566,65R$                                

COTAÇÃO 1 10.4
ACM COM FITA LED (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - INCLUSO TODA ESTRUTURA 

METALICA, COM FORRO, COBERTURA E LATERAIS DE ACM.
m² 23,97 1366,21 1.669,92R$              40.019,63R$                              

GOINFRA 230174 10.5 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un    4,00 88,98 108,76R$                 435,04R$                                   
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OBJETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 2º ETAPA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ:

END. DA OBRA:

TAB. DE REF.:

BDI NÃO DES.: 22,23% BDI NÃO DES. MAT.:

DATA DO ORÇ.: 23/03/2026 OBS: OBRA COM RECURSO FEDERAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

TOTAL:

TABELA CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. COM 

BDI
 PREÇO TOTAL COM BDI 

RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 661.126,26R$                                   

17,02%

01.067.990/0001-48

SINAPI 100867 10.6
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 317,69 388,31R$                 776,62R$                                   

GOINFRA 230176 10.7 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un    4,00 152,28 186,13R$                 744,52R$                                   

SINAPI 100874 10.8
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00 299,07 365,55R$                 731,10R$                                   

GOINFRA 271608 10.9 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2    1,76 582,78 712,33R$                 1.253,70R$                                

GOINFRA 100320 10.10 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM m2    12,21 507,32 620,10R$                 7.571,42R$                                

GOINFRA 270210 10.11
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 

A<11.000,00M2
m2    307,14 30,58 37,38R$                   11.480,89R$                              

11 LIMPEZA 3.296,82R$                                

GOINFRA 30105 11.1
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA 

MANUAL
m3    15,35 109,02 133,26R$                 2.045,02R$                                

GOINFRA 270501 11.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    219,23 4,67 5,71R$                      1.251,80R$                                

12 ADMINISTRAÇÃO 33.547,00R$                             

SINAPI 90777 12.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 117,38 143,47R$                 14.347,00R$                              

SINAPI 90780 12.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300,00 52,36 64,00R$                   19.200,00R$                              

 TOTAL C/BDI 

661.126,26R$               

_______________________________________________________

ENG. KÁSSIO CANDIDO MARTINS DO VALE

CREA Nº: 1013616219 D/GO
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OBJETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 2º ETAPA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

END. DA OBRA: RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

TAB. DE REF.:   GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

BDI NÃO DES.: 22,23%

DATA DO ORÇ.: 23/03/2026

ITEM SERVIÇOS R$ % 1ºMES % 2ºMES % 3ºMES % 4ºMES % 5ºMES % % ACUM.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.191,24R$     3,66% 7.257,37R$        30,00% 3.628,69R$        15,00% 3.628,69R$        15,00% 3.628,69R$        15,00% 6.047,81R$        25,00% 100,00%

2 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 191.421,88R$   28,95% 95.710,94R$      50,00% 76.568,75R$      40,00% 19.142,19R$      10,00% -R$                  -R$                  100,00%

3 COBERTURA E FORRO 52.179,09R$     7,89% -R$                  20.871,64R$      40,00% 15.653,73R$      30,00% 15.653,73R$      30,00% -R$                  100,00%

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 43.611,77R$     6,60% 8.722,35R$        20,00% 13.083,53R$      30,00% 13.083,53R$      30,00% 8.722,35R$        20,00% -R$                  100,00%

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 50.901,20R$     7,70% -R$                  15.270,36R$      30,00% 30.540,72R$      60,00% -R$                  5.090,12R$        10,00% 100,00%

6 ESQUADRIAS 34.119,12R$     5,16% -R$                  -R$                  -R$                  17.059,56R$      50,00% 17.059,56R$      50,00% 100,00%

7 REVESTIMENTOS 66.140,71R$     10,00% -R$                  13.228,14R$      20,00% 19.842,21R$      30,00% 19.842,21R$      30,00% 13.228,14R$      20,00% 100,00%

8 PAVIMENTAÇÃO 53.949,36R$     8,16% -R$                  16.184,81R$      30,00% 16.184,81R$      30,00% 21.579,74R$      40,00% -R$                  100,00%

9 PINTURAS 38.042,94R$     5,75% -R$                  -R$                  15.217,18R$      40,00% 11.412,88R$      30,00% 11.412,88R$      30,00% 100,00%

10 DIVERSOS 69.725,13R$     10,55% -R$                  -R$                  -R$                  27.890,05R$      40,00% 41.835,08R$      60,00% 100,00%

11 LIMPEZA 3.296,82R$       0,50% 494,52R$           15,00% 494,52R$            15,00% 494,52R$            15,00% 494,52R$            15,00% 1.318,73R$        40,00% 100,00%

12 ADMINISTRAÇÃO 33.547,00R$     5,07% 5.996,81R$        17,88% 8.516,95R$        25,39% 7.151,56R$        21,32% 6.750,45R$        20,12% 5.131,23R$        15,30% 100,00%

661.126,26R$  100,00% 118.182,00R$   17,88% 167.847,38R$   25,39% 140.939,13R$   21,32% 133.034,19R$   20,12% 101.123,55R$   15,30%

661.126,26R$  100,00% 118.182,00R$   17,88% 286.029,39R$    43,26% 426.968,52R$    64,58% 560.002,71R$    84,70% 661.126,26R$    100,00%

_______________________________________________________

ENG. KÁSSIO CANDIDO MARTINS DO VALE

CREA Nº: 1013616219 D/GO

NO PERIODO

ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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OBJETO:

CONTRATANTE: CNPJ: 01.067.990/0001-48

END. DA OBRA:

TAB. DE REF.:

BDI NÃO DES.: 22,23% BDI NÃO DES. MAT.: 17,02%

DATA DO ORÇ.: 23/03/2026 OBS:

UNIDADE : m2    TOTAL:
6,48

DISCRIMINAÇÃO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2)

PLACA DE OBRA 3,60 1,80 6,48

OBS.:

UNIDADE : MÊS   TOTAL: 5,00

DISCRIMINAÇÃO MÊSES

ALMOXARIFADO 5,00

OBS.:

UNIDADE : Un    TOTAL: 1,00

DISCRIMINAÇÃO UNID.

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. 

GOINFRA 1,00

OBS.:

UNIDADE : Un    TOTAL: 1,00

DISCRIMINAÇÃO UNID.

LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA 1,00

OBS.:

UNIDADE : UNXKM TOTAL: 89,00

DISCRIMINAÇÃO QDT DIST. KM UNXKM

MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 1,00 89,00 89,00

OBS.: DISTANCIA DE MINEIROS A SANTA RITA 

UNIDADE : UNXKM TOTAL: 89,00

DISCRIMINAÇÃO QDT DIST. KM UNXKM

DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 1,00 89,00 89,00

OBS.:

UNIDADE : un    TOTAL: 2,00

DISCRIMINAÇÃO MOB. DESM. TOTAL

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER 1,00 1,00 2,00

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 543,02

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 543,02

OBS.:

UNIDADE : m3    TOTAL: 0,79

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 0,79

OBS.:

UNIDADE : M2 TOTAL: 12,96

DISCRIMINAÇÃO LALRGURA ALTURA TOTAL

PAREDE DE COBOGÓ ESTRUTURADA 3,60 3,6 12,96

OBS.:

UNIDADE : M2 TOTAL: 153,24

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 153,24

OBS.:

UNIDADE : M TOTAL: 31,37

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 31,37

OBS.:

UNIDADE : m² TOTAL: 36,00

DISCRIMINAÇÃO A B TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 36,00

OBS.:

UNIDADE : M2 TOTAL: 192,42

DISCRIMINAÇÃO ÁREA (M2)

MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

MEMORIAL DE CÁLCULO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 2º ETAPA

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)

LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA

LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO 

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER 

OBRA COM RECURSO FEDERAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

PAREDE DE COBOGÓ ESTRUTURADA

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).AF_05/2018

COBERTURA E FORRO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO - VIDRO FUMÊ

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

MURO DE ALVENARIA (INCLUSO FUNDAÇÃO, ESTRUTURA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, TEXTURA E PINGADEIRA)
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OBJETO:

CONTRATANTE: CNPJ: 01.067.990/0001-48

END. DA OBRA:

TAB. DE REF.:

BDI NÃO DES.: 22,23% BDI NÃO DES. MAT.: 17,02%

DATA DO ORÇ.: 23/03/2026 OBS:

MEMORIAL DE CÁLCULO 

RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 2º ETAPA

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBRA COM RECURSO FEDERAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

TELHADO 1 56,87

TELHADO 2 16,40

TELHADO 3 6,46

TELHADO 4 46,15

TELHADO 5 18,45

TELHADO 6 48,09

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 192,42

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

TELHADO 1 56,87

TELHADO 2 16,40

TELHADO 3 6,46

TELHADO 4 46,15

TELHADO 5 18,45

TELHADO 6 48,09

OBS.: FOI CONSIDERADA A ÁREA DE PROJEÇÃO DA COBERTURA, POIS A COMPOSIÇÃO JÁ CONSIDERA A INCLINAÇÃO DO TELHADO

UNIDADE : m     TOTAL: 4,65

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO 4,65

OBS.:

UNIDADE : m     TOTAL: 89,19

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

TELHADO 1 22,30

TELHADO 2 12,00

TELHADO 3 7,25

TELHADO 4 18,05

TELHADO 5 12,15

TELHADO 6 17,44

OBS.:

UNIDADE : m     TOTAL: 51,42

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

TELHADO 1 12,30

TELHADO 2 4,20

TELHADO 3 3,15

TELHADO 4 13,75

TELHADO 5 6,15

TELHADO 6 11,87

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 144,79

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

SALA ATEND. FAMILIAR 1 12,00

ADMINISTRATIVO 12,00

RECEPÇÃO 17,01

SALA ATEND. INDIVIDUAL 1 9,00

SALA ATEND. INDIVIDUAL 2 9,00

SALA MULTIUSO 48,08

CORREDOR/HALL 25,70

SALA ATEND. FAMILIAR 2 12,00

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 44,39

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

VARANDA 13,30

BANHEIRO PNE 3,08

DML 3,08

COPA 7,35

AREA DE SERVIÇO 5,18

BANHEIRO FEMININO 6,20

BANHEIRO MASCULINO 6,20

OBS.:

UNIDADE : m     TOTAL: 189,44

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

SALA ATEND. FAMILIAR 1 14,00

ADMINISTRATIVO 14,00

RECEPÇÃO 12,40

SALA ATEND. INDIVIDUAL 1 12,00

SALA ATEND. INDIVIDUAL 2 12,00

SALA MULTIUSO 20,34

CORREDOR/HALL 32,90

VARANDA 5,80

SALA ATEND. FAMILIAR 2 14,00

BANHEIRO PNE 7,10

DML 7,10

COPA 10,90

AREA DE SERVIÇO 6,80

BANHEIRO FEMININO 10,05

BANHEIRO MASCULINO 10,05

OBS.:

COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO

CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM

FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM

FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM

TABICA PARA FORRO DE GESSO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO
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OBJETO:

CONTRATANTE: CNPJ: 01.067.990/0001-48

END. DA OBRA:

TAB. DE REF.:

BDI NÃO DES.: 22,23% BDI NÃO DES. MAT.: 17,02%

DATA DO ORÇ.: 23/03/2026 OBS:

MEMORIAL DE CÁLCULO 

RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 2º ETAPA

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBRA COM RECURSO FEDERAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

UNIDADE : un    TOTAL: 2,00

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO/QUADRO DE ESQUADRIAS 2,00

OBS.:

UNIDADE : Un    TOTAL: 10,00

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO/QUADRO DE ESQUADRIAS 10,00

OBS.:

UNIDADE : Un    TOTAL: 36,00

DISCRIMINAÇÃO QNT. PORTA QNT. POR PORTA TOTAL

3 UNID. POR PORTA 12,00 3,00 36,00

OBS.:

UNIDADE : Un    TOTAL: 12,00

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

QDT DE PORTAS 12,00

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 5,04

DISCRIMINAÇÃO QNT. MEDIDA A B TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO/QUADRO DE ESQUADRIAS 2,00 1,20X2,10 1,20 2,10 5,04

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 3,72

DISCRIMINAÇÃO QNT. MEDIDA A B TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO/QUADRO DE ESQUADRIAS 3,00 0,60X1,80 0,60 1,80 3,24

1,00 0,60X0,80 0,6 0,8 0,48

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 6,60

DISCRIMINAÇÃO QNT. MEDIDA A B TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO/QUADRO DE ESQUADRIAS 1,00 3,0X2,20 3,00 2,20 6,60

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 2,69

DISCRIMINAÇÃO QNT. MEDIDA A B TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO/QUADRO DE ESQUADRIAS 1,00 1,0X2,2 1,00 2,20 2,20

1,00 0,7X0,7 0,7 0,7 0,49

OBS.:

UNIDADE : M2 TOTAL: 9,00

DISCRIMINAÇÃO QNT. MEDIDA A B TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO/QUADRO DE ESQUADRIAS 6,00 1,50X1,00 1,50 1,00 9,00

OBS.:

UNIDADE : M2 TOTAL: 1,20

DISCRIMINAÇÃO QNT. MEDIDA A B TOTAL

JANELA BLINDEX 1,00 1,20X1,00 1,20 1,00 1,20

OBS.:

UNIDADE : M2 TOTAL: 6,20

DISCRIMINAÇÃO QNT. MEDIDA A B TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO/QUADRO DE ESQUADRIAS 2,00 1,60x1,00 1,60 1,00 3,20

4,00 1,50x0,5 0,50 1,50 3,00

OBS.:

UNIDADE : M TOTAL: 26,40

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO/QUADRO DE ESQUADRIAS 26,40

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 1086,04

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 1086,04

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 942,36

PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

REVESTIMENTOS

PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS

PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS

DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO

FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV.

PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS 

PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

MEDIDAS/DADOS DE PROJETO

CHAPISCO COMUM

REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)
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OBJETO:

CONTRATANTE: CNPJ: 01.067.990/0001-48

END. DA OBRA:

TAB. DE REF.:

BDI NÃO DES.: 22,23% BDI NÃO DES. MAT.: 17,02%

DATA DO ORÇ.: 23/03/2026 OBS:

MEMORIAL DE CÁLCULO 

RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 2º ETAPA

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBRA COM RECURSO FEDERAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 942,36

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 143,68

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 143,68

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 143,68

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 143,68

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 189,18

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 189,18

OBS.:

UNIDADE : M2 TOTAL: 189,18

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 189,18

OBS.:

UNIDADE : m     TOTAL: 144,54

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 144,54

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 1,82

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 1,82

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 68,47

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

MEDIDA DE PROJETO (CALÇADAS DA FACHADA E EM VOLTA DA CONSTRUÇÃO) 68,47

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 104,00

DISCRIMINAÇÃO A B TOTAL

PASSEIO EXTERNO 52,00 2,00 104,00

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 13,00

DISCRIMINAÇÃO A B TOTAL

PASSEIO EXTERNO 52,00 0,25 13,00

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 189,18

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 189,18

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 189,18

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 189,18

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 462,53

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 462,53

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 462,53

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 462,53

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 479,83

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO

PAVIMENTAÇÃO

PINTURAS

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5

PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO

EMBOÇO (1CI:4 ARML)

REVESTIMENTO COM CERÂMICA 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

RODAPÉ DE CERÂMICA  COM ARGAMASSA COLANTE

SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)

PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO 

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR
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OBJETO:

CONTRATANTE: CNPJ: 01.067.990/0001-48

END. DA OBRA:

TAB. DE REF.:

BDI NÃO DES.: 22,23% BDI NÃO DES. MAT.: 17,02%

DATA DO ORÇ.: 23/03/2026 OBS:

MEMORIAL DE CÁLCULO 

RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 2º ETAPA

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBRA COM RECURSO FEDERAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 479,83

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 68,47

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 68,47

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 18,58

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 18,58

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 64,24

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 64,24

OBS.:

UNIDADE : UN TOTAL: 1,00

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

1 UNIDADE DE CASA DE GÁS 1,00

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 21,09

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 21,09

OBS.:

UNIDADE : M TOTAL: 18,20

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

VALOR NA TABELA DE MEDIDAS 18,20

OBS.:

UNIDADE : m² TOTAL: 23,97

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO 23,97

OBS.:

UNIDADE : UN TOTAL: 2,00

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO 2,00

OBS.:

UNIDADE : un    TOTAL: 4,00

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO 4,00

OBS.:

UNIDADE : UN TOTAL: 2,00

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO 2,00

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 1,76

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO 1,76

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 12,21

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO 12,21

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 307,14

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO 307,14

OBS.:

PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)

PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO

PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA

CASA DE GÁS E CONEXÕES DE GÁS

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL 

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

ACM COM FITA LED (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - INCLUSO TODA ESTRUTURA METALICA, COM FORRO, COBERTURA E LATERAIS DE 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO

DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM

PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LIMPEZA

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM 

DIVERSOS

Página 16 de 20



OBJETO:

CONTRATANTE: CNPJ: 01.067.990/0001-48

END. DA OBRA:

TAB. DE REF.:

BDI NÃO DES.: 22,23% BDI NÃO DES. MAT.: 17,02%

DATA DO ORÇ.: 23/03/2026 OBS:

MEMORIAL DE CÁLCULO 

RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 2º ETAPA

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

OBRA COM RECURSO FEDERAL E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

UNIDADE : m3    TOTAL: 15,35

DISCRIMINAÇÃO AREA DE INTERVENÇÃO % TOTAL

AREA DE INTERVENÇÃO 219,23 7% 15,35

OBS.:

UNIDADE : m2    TOTAL: 219,23

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

AREA DE INTERVENÇÃO 219,23

OBS.:

UNIDADE : H TOTAL: 100,00

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

1H POR DIA / 5 DIAS NA SEMANA / 4 SEMANAS NO MÈS / 5 MESES DE OBRA - 

1X5X4X5=100 100,00

OBS.:

UNIDADE : H TOTAL: 300,00

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

3H POR DIA / 5 DIAS NA SEMANA / 4 SEMANAS NO MÈS / 5 MESES DE OBRA - 

3X5X4X5=300 300,00

OBS.:

________________________________________________

ENG. KÁSSIO CANDIDO MARTINS DO VALE

CREA Nº: 1013616219 D/GO

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA MANUAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAÇÃO

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)
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OBJETO: CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 2º ETAPA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO CNPJ: 01.067.990/0001-48

END. DA OBRA:

TAB. DE REF.:

BDI NÃO DES.: 22,23% BDI NÃO DES. MAT.:

DATA DO ORÇ.: 23/03/2026

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 2 MURO DE ALVENARIA (INCLUSO FUNDAÇÃO, ESTRUTURA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, TEXTURA E PINGADEIRA) M2 282,77 296,58

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,05760 48,26R$            52,16R$             
GOINFRA 50303 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA m     0,24000 62,18R$            65,03R$             
GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    2,20000 11,47R$            11,79R$             
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    0,66240 12,48R$            12,77R$             
GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,03072 558,08R$         567,10R$           
GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,03072 53,69R$            58,21R$             
GOINFRA 60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2    0,70720 30,49R$            31,77R$             
GOINFRA 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2    0,92032 66,08R$            69,26R$             
GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM m2    2,10000 6,75R$              7,14R$                
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2    2,10000 33,42R$            35,56R$             
GOINFRA 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2    2,10000 16,21R$            17,01R$             

GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM 

MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
m2    0,06818 79,37R$            84,58R$             

GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS E 

CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 
m2    0,16000 41,24R$            43,66R$             

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 3
ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO (EXCLUSIVE MURETA EM 

CONCRETO).AF_05/2018
M 508,12 512,91

GOINFRA-I 2985
PAINEL PARA GRADIL METÁLICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓLIESTER, MALHA 5X20 CM, FIO 5,0MM, L=2,50 M, H=2,03 M
un 0,55000 571,56R$         571,56R$           

GOINFRA-I 2986
POSTE EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA GRADIL METÁLICO, 40X60 MM, H=2,60 

M 
un 0,55000 231,64R$         231,64R$           

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,12750 29,47R$            31,91R$             
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28750 20,92R$            22,42R$             

SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M3 0,01200 516,78R$         526,21R$           

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 4 PAREDE DE COBOGÓ ESTRUTURADA M2 310,28 318,73

SINAPI 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M2 1,05000 247,61R$         254,27R$           

GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    1,58400 11,47R$            11,79R$             
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    0,61600 12,48R$            12,77R$             
GOINFRA 60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2    0,40000 30,49R$            31,77R$             
GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,02000 558,08R$         567,10R$           
GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,02000 53,69R$            58,21R$             

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 5 CASA DE GÁS E CONEXÕES DE GÁS UN 899,51 938,68

GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    9,48000 11,47R$            11,79R$             
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    3,69600 12,48R$            12,77R$             
GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,19560 558,08R$         567,10R$           
GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,19560 53,69R$            58,21R$             
GOINFRA 60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2    3,26000 30,49R$            31,77R$             
GOINFRA 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2    4,90000 66,08R$            69,26R$             

GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS E 

CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 
m2    0,12000 41,24R$            43,66R$             

GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM m2    4,90000 6,75R$              7,14R$                
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2    4,90000 33,42R$            35,56R$             

ENG. KÁSSIO CANDIDO MARTINS DO VALE

1013616219 D/GO

COMPOSIÇÕES

RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

17,02%

Página 18 de 20



OBJETO:

CONTRATANTE: CNPJ:

END. DA OBRA:

TAB. DE REF.:

DATA DO ORÇ.:

ISS TOTAL : 5,00% 40,00% ISS CONSIDERADO: 2,00%

BDI NÃO DES.: 22,23%

BDI NÃO DES. MAT.: 17,02%

Onde:

AC: taxa de administração central;  

S: taxa de seguros; 

R: taxa de riscos; 

G: taxa de garantias; 

DF: taxa de despesas financeiras; 

L: taxa de lucro/remuneração; 

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)

4,00% 3,45%

0,80% 0,06%

1,27% 0,56%

1,23% 1,23%

7,40% 4,80%

3,65% ** 3,65%

2,00% *** 2,00%

22,23% 17,02%

* CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO N° 2622/2013 - TCU - Plenário

**PIS - 0,65%; COFINS -3,00% E CPRB - 3,6%

*** ISS DE: 5,00% BASE DE CALCULO DE: 40,00%

CONFORME ACORDÃO TCU PARA BDI DESONERADO É UTILIZADO O CPRB DE 3,6%

Lucro Lucro

Risco

Despesas financeiras Despesas financeiras

Risco

COMPOSIÇÃO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE  EDIFÍCIOS* - CONFORME GOINFRA - NÃO DESONERADO

BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES BDI REDUZIDO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES – ITENS DE 

Administração Central Administração Central

ENG. KÁSSIO CANDIDO MARTINS DO VALE

CREA Nº: 1013616219 D/GO

_______________________________________________________

Tributos - PIS, COFINS e CPRB Tributos - PIS, COFINS e CPRB

Tributos - ISS Tributos - ISS

BDI NÃO DESONERADO: BDI (MATERIAIS) NÃO DESONERADO:

CÁLCULO DO BDI

CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 2º ETAPA

RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

23/03/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO 01.067.990/0001-48

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS PARA ORÇAMENTO DE OBRA UTILIZADA POR SER 

CONSIDERADA A MAIS VANTAJOSA PARA O MUNICÍPIO:

NÃO 

DESONERADA

BASE DE CÁLCULO:

Seguro e Garantia Seguro e Garantia
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OBJETO:

CONTRATANTE: CNPJ:

END. DA OBRA:

TAB. DE REF.:

DATA DO ORÇ.:

ISS TOTAL : 5,00% 40,00% ISS CONSIDERADO: 2,00%

BDI NÃO DES.: 22,23%

BDI NÃO DES. MAT.: 17,02%

VALOR NÃO DESONERADO:

VALOR DESONERADO:

_______________________________________________________

ENG. KÁSSIO CANDIDO MARTINS DO VALE

CREA Nº: 1013616219 D/GO

 R$                          661.126,26 

687.305,25R$                          

Foi realizada a análise comparativa entre as composições de custos elaboradas com base nos regimes

desonerado e não desonerado, considerando todos os encargos previstos na legislação vigente. Para

ambas as opções, foi efetuado o cálculo completo do BDI, contemplando inclusive a alíquota do ISS do

município, de forma a assegurar a correta formação dos preços.

Após a consolidação dos valores, constatou-se que a planilha não desonerada apresentou menor custo

global, demonstrando-se mais econômica e vantajosa para a Administração Pública. Assim, a escolha pelo

regime não desonerado atende ao princípio da economicidade, previsto no art. 70 da Constituição Federal,

e está alinhada à busca da proposta mais vantajosa, em conformidade com a legislação de licitações.

Dessa forma, a adoção da planilha não desonerada encontra respaldo técnico e financeiro, justificando

plenamente sua utilização na composição orçamentária.

23/03/2026

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA ENTRE REGIME DESONERADO E NÃO DESONERADO

BASE DE CÁLCULO:

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS PARA ORÇAMENTO DE OBRA UTILIZADA POR SER 

CONSIDERADA A MAIS VANTAJOSA PARA O MUNICÍPIO:

NÃO 

DESONERADA

  GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE JULHO/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

CREAS DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 2º ETAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO 01.067.990/0001-48

RUA 11A, ESQ. C/ RUA 05 - APM - ST. BELA VISTA, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO
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