
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Data:
Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra, visando Construção da UBS tipo 1, conforme proposta nº 14999.4900001/25-007 Novo PAC - Área Construída: 389,78m², no bairro Adolvani, Itaocara/RJ24,88% 15/01/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Revisão:
SINAPI (12/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (11/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (11/2025) - SEINFRA (028) 16,86% 00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

1   SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS    R$         178.536,72 7,91 %

 1.1   CANTEIRO DE OBRAS    R$         100.656,22 4,46 %

 1.1.1  02.006.0010-A EMOP ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO,M EDINDO APROX.2,30M 
LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS 
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO -ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM 
COMPENSADO NAVAL ,INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 
04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXME
S

10,00  R$                885,10  R$             1.105,31  R$           11.053,10 0,49 %

 1.1.2  02.004.0001-A EMOP BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COBERTURA DE TELHAS 
DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES, EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES 
3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 1% - GRAMPO E ROSETA DE MADEIRA

m² 10,00  R$                523,00  R$                653,12  R$             6.531,20 0,29 %

 1.1.3  02.006.0030-A EMOP ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARI O,MED.APROX.2,30M 
LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERV URAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS RE FORCADO PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARI AS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 
2 MICTOR IOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

UNXME
S

10,00  R$             1.850,00  R$             2.310,28  R$           23.102,80 1,02 %

 1.1.4  02.004.0001-A EMOP BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COBERTURA DE TELHAS 
DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES, EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES 
3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 1% - GRAMPO E ROSETA DE MADEIRA

m² 6,00  R$                523,00  R$                653,12  R$             3.918,72 0,17 %

 1.1.5  95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 
1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00  R$                608,00  R$                759,27  R$                759,27 0,03 %

 1.1.6  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,00  R$                283,44  R$                353,95  R$                353,95 0,02 %

 1.1.7  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00  R$             2.085,46  R$             2.604,32  R$             2.604,32 0,12 %

 1.1.8  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,00  R$                476,63  R$                595,21  R$             3.571,26 0,16 %

 1.1.9  04.014.0095-A EMOP RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE 
CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR 
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE 
DE FERRAMENTAS E EPI

UN 20,00  R$                371,84  R$                464,35  R$             9.287,00 0,41 %

 1.1.10  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 330,00  R$                  95,79  R$                119,62  R$           39.474,60 1,75 %

 1.2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1,00    R$           57.811,14 2,56 %

 1.2.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00  R$           23.146,68  R$           28.905,57  R$           57.811,14 2,56 %

 1.3   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00    R$             7.763,11 0,34 %

 1.3.1  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1,00  R$             6.216,46  R$             7.763,11  R$             7.763,11 0,34 %

 1.4   EQUIPAMENTOS DE APOIO 1,00    R$           12.306,25 0,55 %

 1.4.1  CPU1926 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE 
LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS 
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2XMÊ
S

275,00  R$                  35,84  R$                  44,75  R$           12.306,25 0,55 %

2   FUNDAÇÃO 1,00    R$         242.058,57 10,72 %

 2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 125,00  R$                  80,04  R$                  99,95  R$           12.493,75 0,55 %

 2.2  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 203,88  R$                  14,93  R$                  18,64  R$             3.800,32 0,17 %

 2.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 23,34  R$                117,09  R$                146,22  R$             3.413,06 0,15 %

 2.4  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 36,19  R$                207,58  R$                259,22  R$             9.380,13 0,42 %

 2.5  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 392,10  R$                  96,09  R$                119,99  R$           47.048,07 2,08 %

 2.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 440,30  R$                  23,08  R$                  28,82  R$           12.689,44 0,56 %

 2.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 139,10  R$                  20,01  R$                  24,98  R$             3.474,71 0,15 %

 2.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1010,50  R$                  17,46  R$                  21,80  R$           22.028,90 0,98 %

 2.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 650,00  R$                  14,98  R$                  18,70  R$           12.155,00 0,54 %

 2.10  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 724,40  R$                  11,17  R$                  13,94  R$           10.098,13 0,45 %

 2.11  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 655,80  R$                  10,33  R$                  12,90  R$             8.459,82 0,37 %

 2.12  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 56,90  R$                733,71  R$                916,25  R$           52.134,62 2,31 %

 2.13  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 167,24  R$                    1,50  R$                    1,87  R$                312,72 0,01 %

 2.14  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 221,86  R$                  34,88  R$                  43,55  R$             9.662,00 0,43 %

 2.15  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 388,18  R$                  56,84  R$                  70,98  R$           27.553,01 1,22 %

 2.16  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 56,90  R$                103,51  R$                129,26  R$             7.354,89 0,33 %

3   ESTRUTURA 1,00    R$         317.535,47 14,06 %

 3.1   PILARES 1,00    R$           70.848,22 3,14 %

 3.1.1  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 283,00  R$                  88,55  R$                110,58  R$           31.294,14 1,39 %

 3.1.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 680,70  R$                  11,02  R$                  13,76  R$             9.366,43 0,41 %

 3.1.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 214,40  R$                    9,14  R$                  11,41  R$             2.446,30 0,11 %

 3.1.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 145,00  R$                    8,74  R$                  10,91  R$             1.581,95 0,07 %

 3.1.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 403,70  R$                  15,33  R$                  19,14  R$             7.726,81 0,34 %

 3.1.6  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M³ 18,60  R$                690,06  R$                861,74  R$           16.028,36 0,71 %

 3.1.7  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 18,60  R$                103,51  R$                129,26  R$             2.404,23 0,11 %

 3.2   VIGAS 1,00    R$         122.920,01 5,44 %

 3.2.1  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 292,00  R$                158,35  R$                197,74  R$           57.740,08 2,56 %

 3.2.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 403,80  R$                  13,85  R$                  17,29  R$             6.981,70 0,31 %

 3.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 143,50  R$                  12,58  R$                  15,70  R$             2.252,95 0,10 %

 3.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 541,90  R$                  11,02  R$                  13,76  R$             7.456,54 0,33 %

 3.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 525,50  R$                    9,14  R$                  11,41  R$             5.995,95 0,27 %

 3.2.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 360,30  R$                    8,74  R$                  10,91  R$             3.930,87 0,17 %

 3.2.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 432,20  R$                  15,33  R$                  19,14  R$             8.272,30 0,37 %
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PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

 3.2.8  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M³ 30,10  R$                702,31  R$                877,04  R$           26.398,90 1,17 %

 3.2.9  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 30,10  R$                103,51  R$                129,26  R$             3.890,72 0,17 %

 3.3   LAJES 1,00    R$         121.713,37 5,39 %

 3.3.1  92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 56,60  R$                101,00  R$                126,12  R$             7.138,39 0,32 %

 3.3.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 395,60  R$                  14,55  R$                  18,17  R$             7.188,05 0,32 %

 3.3.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 213,20  R$                  13,12  R$                  16,38  R$             3.492,21 0,15 %

 3.3.4  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 202,80  R$                  11,92  R$                  14,88  R$             3.017,66 0,13 %

 3.3.5  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,30  R$                  10,42  R$                  13,01  R$                160,02 0,01 %

 3.3.6  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M³ 32,80  R$                702,31  R$                877,04  R$           28.766,91 1,27 %

 3.3.7  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 32,80  R$                103,51  R$                129,26  R$             4.239,72 0,19 %

 3.3.8  CPU2101 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto m² 93,94  R$                  94,57  R$                118,09  R$           11.093,37 0,49 %

 3.3.9  CPU2100 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto m² 358,88  R$                114,37  R$                142,82  R$           51.255,24 2,27 %

 3.3.10  CPU2102 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto m² 28,18  R$                152,37  R$                190,27  R$             5.361,80 0,24 %

 3.4   BASE RESERVATÓRIO 1,00    R$             2.053,87 0,09 %

 3.4.1  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 
SERRADA. AF_09/2021

m² 6,25  R$                263,15  R$                328,62  R$             2.053,87 0,09 %

4   ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 1,00    R$         205.105,92 9,08 %

 4.1   ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1,00    R$         137.923,76 6,11 %

 4.1.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 12,85  R$                  69,49  R$                  86,77  R$             1.114,99 0,05 %

 4.1.2  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 713,84  R$                  93,50  R$                116,76  R$           83.347,95 3,69 %

 4.1.3  10783 ORSE Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia m² 120,96  R$                212,29  R$                265,10  R$           32.067,02 1,42 %

 4.1.4  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

M 103,50  R$                  73,82  R$                  92,18  R$             9.540,63 0,42 %

 4.1.5  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* 
CM. AF_03/2024

M 69,20  R$                  51,57  R$                  64,40  R$             4.456,48 0,20 %

 4.1.6  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. 
AF_03/2024

M 389,71  R$                  15,20  R$                  18,98  R$             7.396,69 0,33 %

 4.2   DRYWALL 1,00    R$           67.104,38 2,97 %

 4.2.1  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 36,94  R$                108,47  R$                135,45  R$             5.003,52 0,22 %

 4.2.2  CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M² 180,09  R$                121,91  R$                152,24  R$           27.416,90 1,21 %

 4.2.3  CPU2285 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, 
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m² 84,45  R$                178,66  R$                223,11  R$           18.841,63 0,83 %

 4.2.4  CPU2286 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, 
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

M² 66,04  R$                192,10  R$                239,89  R$           15.842,33 0,70 %

 4.3   DIVISÓRIAS 1,00    R$                  77,78 0,00 %

 4.3.1  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 0,15  R$                415,24  R$                518,55  R$                  77,78 0,00 %

5   COBERTURA    R$           88.301,66 3,91 %

 5.1   ESTRUTURA    R$           38.953,24 1,73 %

 5.1.1  100776 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 391,46  R$                  19,95  R$                  24,91  R$             9.751,18 0,43 %

 5.1.2  100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM 
ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 359,41  R$                  32,52  R$                  40,61  R$           14.595,64 0,65 %

 5.1.3  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m² 359,41  R$                  32,55  R$                  40,64  R$           14.606,42 0,65 %

 5.2   TELHAMENTO    R$           27.156,04 1,20 %

 5.2.1  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 
DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 359,41  R$                  56,20  R$                  70,18  R$           25.223,39 1,12 %

 5.2.2  100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m² 31,60  R$                  48,98  R$                  61,16  R$             1.932,65 0,09 %

 5.3   COMPLEMENTOS    R$           22.192,38 0,98 %

 5.3.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 76,00  R$                166,57  R$                208,01  R$           15.808,76 0,70 %

 5.3.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 49,85  R$                  50,22  R$                  62,71  R$             3.126,09 0,14 %

 5.3.3  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 24,55  R$                106,26  R$                132,69  R$             3.257,53 0,14 %

6   IMPERMEABILIZAÇÃO    R$           16.995,41 0,75 %

 6.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 
DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 155,67  R$                  70,32  R$                  87,81  R$           13.669,38 0,61 %

 6.2  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 73,18  R$                  36,40  R$                  45,45  R$             3.326,03 0,15 %

7   ESQUADRIAS 1,00    R$         267.868,90  R$         267.868,90 11,86 %

 7.1   ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,00    R$           57.199,90  R$           57.199,90 2,53 %

 7.1.1   PORTAS DE MADEIRA 1,00    R$           57.199,90  R$           57.199,90 2,53 %

 7.1.1.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12,00  R$             1.459,51  R$             1.822,63  R$           21.871,56 0,97 %

 7.1.1.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00  R$             1.362,42  R$             1.701,39  R$           17.013,90 0,75 %

 7.1.1.3  110015 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA UN 1,00  R$             1.264,09  R$             1.578,59  R$             1.578,59 0,07 %

 7.1.1.4  23.08.242 CPOS/CDHU PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m² 14,39  R$                459,25  R$                573,51  R$             8.252,80 0,37 %
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 7.1.1.5  CPU2425 Próprio PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA 
BRANCA

UN 1,00  R$             3.815,34  R$             4.764,59  R$             4.764,59 0,21 %

 7.1.1.6  110016 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN 2,00  R$             1.488,82  R$             1.859,23  R$             3.718,46 0,16 %

 7.2   ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 1,00    R$         148.943,89 6,60 %

 7.2.1   PORTAS DE ALUMÍNIO 1,00    R$           67.370,81 2,98 %

 7.2.1.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 9,87  R$             1.126,52  R$             1.406,79  R$           13.885,01 0,61 %

 7.2.1.2  25.02.110 CPOS/CDHU PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA m² 6,93  R$             1.196,52  R$             1.494,21  R$           10.354,87 0,46 %

 7.2.1.3  14.003.0205-A EMOP PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO 
DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE 
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 39%-
ANODIZACAO E ACESSORIOS

m² 20,28  R$             1.232,79  R$             1.539,50  R$           31.221,06 1,38 %

 7.2.1.4  112618 SBC PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA m² 4,70  R$             1.365,06  R$             1.704,68  R$             8.011,99 0,35 %

 7.2.1.5  112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m² 2,52  R$             1.238,62  R$             1.546,78  R$             3.897,88 0,17 %

 7.2.2   JANELAS DE ALUMÍNIO 1,00    R$           81.573,08 3,61 %

 7.2.2.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 25,64  R$             1.344,64  R$             1.679,18  R$           43.054,17 1,91 %

 7.2.2.2  100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,35  R$             1.567,58  R$             1.957,59  R$             2.642,74 0,12 %

 7.2.2.3  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 35,67  R$                805,40  R$             1.005,78  R$           35.876,17 1,59 %

 7.3   ESQUADRIAS METÁLICAS 1,00    R$             2.577,80  R$             2.577,80 0,11 %

 7.3.1   PORTAS METÁLICAS 1,00    R$             2.577,80  R$             2.577,80 0,11 %

 7.3.1.1  12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante 
em manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem 
chave

m² 3,15  R$                655,31  R$                818,35  R$             2.577,80 0,11 %

 7.4   ACESSÓRIOS 1,00    R$           59.147,31  R$           59.147,31 2,62 %

 7.4.1  28.20.650 CPOS/CDHU PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM un 7,00  R$                485,14  R$                605,84  R$             4.240,88 0,19 %

 7.4.2  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 7,00  R$                111,85  R$                139,67  R$                977,69 0,04 %

 7.4.3  112597 SBC ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 233,34  R$                109,59  R$                136,85  R$           31.932,57 1,41 %

 7.4.4  140560 SBC MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 4,00  R$             1.822,60  R$             2.276,06  R$             9.104,24 0,40 %

 7.4.5  28.01.550 CPOS/CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA un 23,00  R$                303,94  R$                379,56  R$             8.729,88 0,39 %

 7.4.6  100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA 
BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 37,00  R$                  81,63  R$                101,93  R$             3.771,41 0,17 %

 7.4.7  110108 SBC GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m² 0,45  R$                695,16  R$                868,11  R$                390,64 0,02 %

8   REVESTIMENTO DE PAREDE  R$           85.230,78 3,77 %

 8.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO  R$           70.708,58 3,13 %

 8.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m² 1453,38  R$                  10,17  R$                  12,70  R$           18.457,92 0,82 %

 8.1.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 1375,61  R$                  28,84  R$                  36,01  R$           49.535,71 2,19 %

 8.1.3  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 77,77  R$                  27,96  R$                  34,91  R$             2.714,95 0,12 %

 8.2   REVESTIMENTO CERÂMICO    R$           14.522,20 0,64 %

 8.2.1  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 110,00  R$                105,72  R$                132,02  R$           14.522,20 0,64 %

9   REVESTIMENTO DE PISO INTERNO  R$         102.817,35 4,55 %

 9.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO  R$           57.831,74 2,56 %

 9.1.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 393,44  R$                  90,15  R$                112,57  R$           44.289,54 1,96 %

 9.1.2  2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm m² 393,44  R$                  27,57  R$                  34,42  R$           13.542,20 0,60 %

 9.2   GRANILITE  R$           38.321,05 1,70 %

 9.2.1  10168 ORSE Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado m² 393,44  R$                  78,00  R$                  97,40  R$           38.321,05 1,70 %

 9.3   RODAPÉ  R$             6.664,56 0,30 %

 9.3.1  11233 ORSE Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana m 260,64  R$                  20,48  R$                  25,57  R$             6.664,56 0,30 %

10   REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO  R$           18.458,10 0,82 %

 10.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO  R$           18.458,10 0,82 %

 10.1.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 163,97  R$                  90,15  R$                112,57  R$           18.458,10 0,82 %

11   REVESTIMENTO DE TETO    R$           35.086,31 1,55 %

 11.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO    R$                265,76 0,01 %

 11.1.1  87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 4,24  R$                    8,98  R$                  11,21  R$                  47,53 0,00 %

 11.1.2  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 4,24  R$                  41,22  R$                  51,47  R$                218,23 0,01 %

 11.2   FORRO  R$           34.820,55 1,54 %

 11.2.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 340,81  R$                  81,82  R$                102,17  R$           34.820,55 1,54 %

12   PINTURA  R$           95.147,60 4,21 %

 12.1   PAREDES  R$           73.291,82 3,25 %

 12.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 2078,46  R$                    5,17  R$                    6,45  R$           13.406,06 0,59 %

 12.1.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m² 1351,77  R$                  14,72  R$                  18,38  R$           24.845,53 1,10 %

 12.1.3  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

m² 1351,77  R$                  11,81  R$                  14,74  R$           19.925,08 0,88 %

 12.1.4  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 726,69  R$                  16,66  R$                  20,80  R$           15.115,15 0,67 %

 12.2   TETO  R$           17.987,95 0,80 %

 12.2.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m² 340,81  R$                  27,35  R$                  34,15  R$           11.638,66 0,52 %

 12.2.2  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 340,81  R$                  14,92  R$                  18,63  R$             6.349,29 0,28 %

 12.3   ESQUADRIAS  R$             3.867,83 0,17 %

 12.3.1  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 m² 59,06  R$                  30,14  R$                  37,63  R$             2.222,42 0,10 %

 12.3.2  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

m² 59,06  R$                  22,31  R$                  27,86  R$             1.645,41 0,07 %

13   MARMORARIA  R$           11.166,11 0,49 %

 13.1  12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m² 13,42  R$                666,28  R$                832,05  R$           11.166,11 0,49 %

14   LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  R$           64.834,73 2,87 %

 14.1   EQUIPAMENTOS  R$                275,76 0,01 %

 14.1.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00  R$                110,41  R$                137,88  R$                275,76 0,01 %
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 14.2   LOUÇAS  R$           17.433,21 0,77 %

 14.2.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$                616,37  R$                769,72  R$             4.618,32 0,20 %

 14.2.2  44.01.040 CPOS/CDHU BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL un 1,00  R$             1.096,52  R$             1.369,33  R$             1.369,33 0,06 %

 14.2.3  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,00  R$                485,97  R$                606,87  R$             7.889,31 0,35 %

 14.2.4  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$             1.021,07  R$             1.275,11  R$             1.275,11 0,06 %

 14.2.5  170124 IOPES Lavatório suspenso de Canto - Izy - L101 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em 
metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira

und 1,00  R$                576,17  R$                719,52  R$                719,52 0,03 %

 14.2.6  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00  R$                164,16  R$                205,00  R$                615,00 0,03 %

 14.2.7  44.01.850 CPOS/CDHU CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA un 6,00  R$                126,34  R$                157,77  R$                946,62 0,04 %

 14.3   METAIS E ACESSÓRIOS  R$           47.125,76 2,09 %

 14.3.1  44.02.200 CPOS/CDHU TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO m² 7,14  R$             1.561,01  R$             1.949,38  R$           13.918,57 0,62 %

 14.3.2  13262 ORSE Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar un 1,00  R$             2.528,03  R$             3.157,00  R$             3.157,00 0,14 %

 14.3.3  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$                228,78  R$                285,70  R$             1.714,20 0,08 %

 14.3.4  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00  R$                  60,45  R$                  75,48  R$                377,40 0,02 %

 14.3.5  44.03.300 CPOS/CDHU TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA un 2,00  R$                377,26  R$                471,12  R$                942,24 0,04 %

 14.3.6  44.03.316 CPOS/CDHU TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO UN 6,00  R$                369,97  R$                462,01  R$             2.772,06 0,12 %

 14.3.7  9676 ORSE Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar un 22,00  R$                271,36  R$                338,87  R$             7.455,14 0,33 %

 14.3.8  11747 ORSE Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo 
para instalação em bancada

un 1,00  R$                328,37  R$                410,06  R$                410,06 0,02 %

 14.3.9  9503 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar un 6,00  R$                813,63  R$             1.016,06  R$             6.096,36 0,27 %

 14.3.10  13113 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 8,00  R$                222,08  R$                277,33  R$             2.218,64 0,10 %

 14.3.11  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 8,00  R$                111,85  R$                139,67  R$             1.117,36 0,05 %

 14.3.12  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$                290,52  R$                362,80  R$             1.451,20 0,06 %

 14.3.13  CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 19,00  R$                122,26  R$                152,67  R$             2.900,73 0,13 %

 14.3.14  18.050.0120-A EMOP ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE 
CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA 
PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO C/COM.DE CHAMADAS, EMERG.PRES.FIX.SOBRE CX.4"X4" 
EMB.PAREDE CARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS

UN 4,00  R$                519,46  R$                648,70  R$             2.594,80 0,11 %

15   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$         148.312,57 6,57 %

 15.1   HIDRÁULICA  R$           63.606,28 2,82 %

 15.1.1  054668 SBC ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" UN 1,00  R$                  90,11  R$                112,52  R$                112,52 0,00 %

 15.1.2  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,00  R$                101,79  R$                127,11  R$                127,11 0,01 %

 15.1.3  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,00  R$                  92,50  R$                115,51  R$                115,51 0,01 %

 15.1.4  94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00  R$                  52,01  R$                  64,95  R$                  64,95 0,00 %

 15.1.5  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,00  R$                  12,42  R$                  15,51  R$                  46,53 0,00 %

 15.1.6  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00  R$                  31,80  R$                  39,71  R$                675,07 0,03 %

 15.1.7  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 54,40  R$                  34,57  R$                  43,17  R$             2.348,44 0,10 %

 15.1.8  45.03.110 CPOS/CDHU HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) cj 1,00  R$             1.088,74  R$             1.359,61  R$             1.359,61 0,06 %

 15.1.9  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00  R$                  34,23  R$                  42,74  R$                  42,74 0,00 %

 15.1.10  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$                141,50  R$                176,70  R$                176,70 0,01 %

 15.1.11  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 24,00  R$                  80,19  R$                100,14  R$             2.403,36 0,11 %

 15.1.12  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$                  76,46  R$                  95,48  R$                190,96 0,01 %

 15.1.13  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 2,00  R$                  65,82  R$                  82,19  R$                164,38 0,01 %

 15.1.14  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,00  R$                115,08  R$                143,71  R$                143,71 0,01 %

 15.1.15  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00  R$                    8,72  R$                  10,88  R$                  21,76 0,00 %

 15.1.16  89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00  R$                  26,19  R$                  32,70  R$                  65,40 0,00 %

 15.1.17  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 52,00  R$                    4,08  R$                    5,09  R$                264,68 0,01 %

 15.1.18  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$                  19,73  R$                  24,63  R$                  24,63 0,00 %

 15.1.19  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00  R$                    9,74  R$                  12,16  R$                  36,48 0,00 %

 15.1.20  103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$                  10,85  R$                  13,54  R$                  13,54 0,00 %

 15.1.21  104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$                  16,90  R$                  21,10  R$                  21,10 0,00 %

 15.1.22  89490 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$                    8,38  R$                  10,46  R$                  10,46 0,00 %

 15.1.23  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 81,00  R$                    8,93  R$                  11,15  R$                903,15 0,04 %

 15.1.24  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$                  14,86  R$                  18,55  R$                  18,55 0,00 %

 15.1.25  89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25,00  R$                  17,14  R$                  21,40  R$                535,00 0,02 %

 15.1.26  89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$                  38,38  R$                  47,92  R$                  47,92 0,00 %

 15.1.27  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 298,60  R$                  29,74  R$                  37,13  R$           11.087,01 0,49 %
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PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

 15.1.28  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 31,40  R$                  39,83  R$                  49,73  R$             1.561,52 0,07 %

 15.1.29  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,10  R$                  17,25  R$                  21,54  R$                    2,15 0,00 %

 15.1.30  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 37,00  R$                  12,71  R$                  15,87  R$                587,19 0,03 %

 15.1.31  94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00  R$                  12,91  R$                  16,12  R$                  16,12 0,00 %

 15.1.32  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00  R$                  36,19  R$                  45,19  R$                  90,38 0,00 %

 15.1.33  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00  R$                  23,77  R$                  29,68  R$                445,20 0,02 %

 15.1.34  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$                  22,44  R$                  28,02  R$                  28,02 0,00 %

 15.1.35  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00  R$                  18,76  R$                  23,42  R$                187,36 0,01 %

 15.1.36  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 49,00  R$                  15,26  R$                  19,05  R$                933,45 0,04 %

 15.1.37  CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1,00  R$           14.341,69  R$           17.909,90  R$           17.909,90 0,79 %

 15.1.38  48.02.008 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS un 1,00  R$             8.600,05  R$           10.739,74  R$           10.739,74 0,48 %

 15.1.39  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00  R$                  19,05  R$                  23,78  R$                190,24 0,01 %

 15.1.40  12882 ORSE Pressurizador até 12mca/160w/220v Un 1,00  R$                908,24  R$             1.134,21  R$             1.134,21 0,05 %

 15.1.41  48.02.300 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E 
PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

cj 1,00  R$             7.014,36  R$             8.759,53  R$             8.759,53 0,39 %

 15.2   SANITÁRIA  R$           54.797,66 2,43 %

 15.2.1  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$                  65,31  R$                  81,55  R$                  81,55 0,00 %

 15.2.2  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 4,00  R$                684,03  R$                854,21  R$             3.416,84 0,15 %

 15.2.3  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 17,00  R$                  95,91  R$                119,77  R$             2.036,09 0,09 %

 15.2.4  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$                140,28  R$                175,18  R$                175,18 0,01 %

 15.2.5  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00  R$                  28,60  R$                  35,71  R$                107,13 0,00 %

 15.2.6  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 29,00  R$                  16,32  R$                  20,38  R$                591,02 0,03 %

 15.2.7  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30,00  R$                  12,95  R$                  16,17  R$                485,10 0,02 %

 15.2.8  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE 
ESGOTO. AF_06/2022

UN 10,00  R$                  76,82  R$                  95,93  R$                959,30 0,04 %

 15.2.9  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00  R$                  49,30  R$                  61,56  R$                492,48 0,02 %

 15.2.10  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 49,00  R$                  15,81  R$                  19,74  R$                967,26 0,04 %

 15.2.11  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00  R$                  12,87  R$                  16,07  R$                401,75 0,02 %

 15.2.12  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00  R$                  18,10  R$                  22,60  R$                565,00 0,03 %

 15.2.13  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00  R$                  26,79  R$                  33,45  R$                100,35 0,00 %

 15.2.14  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 44,00  R$                  17,30  R$                  21,60  R$                950,40 0,04 %

 15.2.15  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 29,00  R$                  12,62  R$                  15,75  R$                456,75 0,02 %

 15.2.16  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 11,00  R$                  48,09  R$                  60,05  R$                660,55 0,03 %

 15.2.17  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00  R$                  18,23  R$                  22,76  R$                136,56 0,01 %

 15.2.18  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 1,00  R$                  32,97  R$                  41,17  R$                  41,17 0,00 %

 15.2.19  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$                  45,81  R$                  57,20  R$                  57,20 0,00 %

 15.2.20  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00  R$                  20,39  R$                  25,46  R$                  25,46 0,00 %

 15.2.21  46.03.050 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 
´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 107,90  R$                109,97  R$                137,33  R$           14.817,90 0,66 %

 15.2.22  46.03.038 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 
´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 40,60  R$                  52,88  R$                  66,03  R$             2.680,81 0,12 %

 15.2.23  46.03.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 
´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 25,60  R$                  87,16  R$                108,84  R$             2.786,30 0,12 %

 15.2.24  46.01.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES m 60,20  R$                  47,96  R$                  59,89  R$             3.605,37 0,16 %

 15.2.25  46.02.010 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 17,40  R$                  37,07  R$                  46,29  R$                805,44 0,04 %

 15.2.26  46.03.080 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES

m 97,30  R$                  44,97  R$                  56,15  R$             5.463,39 0,24 %

 15.2.27  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$                  18,12  R$                  22,62  R$                  22,62 0,00 %

 15.2.28  1595 ORSE Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm un 8,00  R$                  23,41  R$                  29,23  R$                233,84 0,01 %

 15.2.29  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00  R$                    8,72  R$                  10,88  R$                184,96 0,01 %

 15.2.30  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00  R$                  12,65  R$                  15,79  R$                268,43 0,01 %

 15.2.31  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00  R$                  14,86  R$                  18,55  R$                315,35 0,01 %

 15.2.32  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34,00  R$                  10,91  R$                  13,62  R$                463,08 0,02 %

 15.2.33  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 102,00  R$                  29,74  R$                  37,13  R$             3.787,26 0,17 %

 15.2.34  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00  R$                  30,10  R$                  37,58  R$                  37,58 0,00 %

 15.2.35  9760 ORSE Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm un 1,00  R$                  19,92  R$                  24,87  R$                  24,87 0,00 %

 15.2.36  12646 ORSE Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT) un 1,00  R$             4.611,13  R$             5.758,37  R$             5.758,37 0,26 %
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PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

 15.2.37  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,20  R$                409,31  R$                511,14  R$                102,22 0,00 %

 15.2.38  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 19,00  R$                  12,18  R$                  15,21  R$                288,99 0,01 %

 15.2.39  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 17,00  R$                  18,55  R$                  23,16  R$                393,72 0,02 %

 15.2.40  89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00  R$                  40,06  R$                  50,02  R$                  50,02 0,00 %

 15.3   PLUVIAL  R$           21.748,91 0,96 %

 15.3.1  3234 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de 
ferro fundido

un 4,00  R$                566,95  R$                708,00  R$             2.832,00 0,13 %

 15.3.2  6409 ORSE *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa un 2,00  R$                493,87  R$                616,74  R$             1.233,48 0,05 %

 15.3.3  053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 2,00  R$                  63,52  R$                  79,32  R$                158,64 0,01 %

 15.3.4  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE 
ESGOTO. AF_06/2022

UN 3,00  R$                  76,82  R$                  95,93  R$                287,79 0,01 %

 15.3.5  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 15,00  R$                  49,30  R$                  61,56  R$                923,40 0,04 %

 15.3.6  89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$                  44,39  R$                  55,43  R$                  55,43 0,00 %

 15.3.7  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$                  57,40  R$                  71,68  R$                  71,68 0,00 %

 15.3.8  054083 SBC LUVA DUPLA PVC 100mm UN 1,00  R$                  83,84  R$                104,69  R$                104,69 0,00 %

 15.3.9  89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00  R$                  27,80  R$                  34,71  R$                  34,71 0,00 %

 15.3.10  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00  R$                  34,14  R$                  42,63  R$                  42,63 0,00 %

 15.3.11  46.05.020 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES m 84,20  R$                  43,77  R$                  54,65  R$             4.601,53 0,20 %

 15.3.12  46.05.040 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES m 41,70  R$                  68,30  R$                  85,29  R$             3.556,59 0,16 %

 15.3.13  46.01.070 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES m 6,00  R$                106,85  R$                133,43  R$                800,58 0,04 %

 15.3.14  CPU2094 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. UN 1,00  R$                392,54  R$                490,20  R$                490,20 0,02 %

 15.3.15  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 10,30  R$                161,02  R$                201,08  R$             2.071,12 0,09 %

 15.3.16  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18,00  R$                  10,91  R$                  13,62  R$                245,16 0,01 %

 15.3.17  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 109,90  R$                  29,74  R$                  37,13  R$             4.080,58 0,18 %

 15.3.18  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 10,00  R$                  12,71  R$                  15,87  R$                158,70 0,01 %

 15.4   PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)  R$             8.159,72 0,36 %

 15.4.1  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 un 5,00  R$                  18,05  R$                  22,54  R$                112,70 0,00 %

 15.4.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 8,00  R$                371,50  R$                463,92  R$             3.711,36 0,16 %

 15.4.3  12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 un 8,00  R$                  16,69  R$                  20,84  R$                166,72 0,01 %

 15.4.4  97.02.210 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES un 1,00  R$                213,53  R$                266,65  R$                266,65 0,01 %

 15.4.5  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-
chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Un 3,00  R$                  18,64  R$                  23,27  R$                  69,81 0,00 %

 15.4.6  97.02.198 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA un 2,00  R$                  15,06  R$                  18,80  R$                  37,60 0,00 %

 15.4.7  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de 
saída de emergência- Placa S2

un 37,00  R$                  23,83  R$                  29,75  R$             1.100,75 0,05 %

 15.4.8  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, 
FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

un 1,00  R$                226,74  R$                283,15  R$                283,15 0,01 %

 15.4.9  10785 ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm un 4,00  R$                465,14  R$                580,86  R$             2.323,44 0,10 %

 15.4.10  160612 IOPES Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA 
DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)

und 2,00  R$                  29,12  R$                  36,36  R$                  72,72 0,00 %

 15.4.11  05.054.0115-A EMOP PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA 
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES 
APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 
IP.COMB.INC.E ALARME,PVC ANTICHAMA,(20X15)CM,ABNT NBR 16820 DOS

UN 1,00  R$                  11,87  R$                  14,82  R$                  14,82 0,00 %

16   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$         243.719,61 10,79 %

 16.1   INFRAESTRUTURA  R$         172.461,35 7,64 %

 16.1.1  9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un 1,00  R$                    1,97  R$                    2,46  R$                    2,46 0,00 %

 16.1.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 292,00  R$                  23,59  R$                  29,45  R$             8.599,40 0,38 %

 16.1.3  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 86,00  R$                  20,63  R$                  25,76  R$             2.215,36 0,10 %

 16.1.4  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00  R$                  21,88  R$                  27,32  R$                136,60 0,01 %

 16.1.5  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00  R$                  31,03  R$                  38,75  R$                  38,75 0,00 %

 16.1.6  9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un 185,00  R$                    0,43  R$                    0,53  R$                  98,05 0,00 %

 16.1.7  063444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 22,00  R$                    5,63  R$                    7,03  R$                154,66 0,01 %

 16.1.8  063120 SBC CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO UN 22,00  R$                  11,21  R$                  13,99  R$                307,78 0,01 %

 16.1.9  063111 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN 104,00  R$                    2,78  R$                    3,47  R$                360,88 0,02 %

 16.1.10  078583 SBC SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 22,00  R$                    5,25  R$                    6,55  R$                144,10 0,01 %

 16.1.11  062690 SBC VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 22,00  R$                  17,90  R$                  22,35  R$                491,70 0,02 %

 16.1.12  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 258,00  R$                  27,56  R$                  34,41  R$             8.877,78 0,39 %

 16.1.13  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 152,70  R$                  29,12  R$                  36,36  R$             5.552,17 0,25 %

 16.1.14  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 206,40  R$                  40,01  R$                  49,96  R$           10.311,74 0,46 %

 16.1.15  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,40  R$                  57,75  R$                  72,11  R$                749,94 0,03 %

 16.1.16  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 83,60  R$                  11,11  R$                  13,87  R$             1.159,53 0,05 %

 16.1.17  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1935,30  R$                    3,45  R$                    4,30  R$             8.321,79 0,37 %

 16.1.18  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3658,80  R$                    4,90  R$                    6,11  R$           22.355,26 0,99 %
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 16.1.19  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 677,00  R$                    7,47  R$                    9,32  R$             6.309,64 0,28 %

 16.1.20  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 69,90  R$                  10,35  R$                  12,92  R$                903,10 0,04 %

 16.1.21  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00  R$                197,83  R$                247,05  R$                494,10 0,02 %

 16.1.22  061461 SBC CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN 3,00  R$                110,41  R$                137,88  R$                413,64 0,02 %

 16.1.23  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 1,00  R$                239,14  R$                298,63  R$                298,63 0,01 %

 16.1.24  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00  R$                  41,54  R$                  51,87  R$                414,96 0,02 %

 16.1.25  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00  R$                  66,41  R$                  82,93  R$                  82,93 0,00 %

 16.1.26  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00  R$                  58,80  R$                  73,42  R$                146,84 0,01 %

 16.1.27  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23,00  R$                  34,00  R$                  42,45  R$                976,35 0,04 %

 16.1.28  059208 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 26,00  R$                  14,39  R$                  17,97  R$                467,22 0,02 %

 16.1.29  062002 SBC PLACA CEGA SEM FURO UN 18,00  R$                    8,23  R$                  10,27  R$                184,86 0,01 %

 16.1.30  062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 212,00  R$                  11,22  R$                  14,01  R$             2.970,12 0,13 %

 16.1.31  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34,00  R$                  40,61  R$                  50,71  R$             1.724,14 0,08 %

 16.1.32  92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00  R$                  53,07  R$                  66,27  R$                  66,27 0,00 %

 16.1.33  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00  R$                  45,46  R$                  56,77  R$                567,70 0,03 %

 16.1.34  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 72,00  R$                  52,14  R$                  65,11  R$             4.687,92 0,21 %

 16.1.35  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22,00  R$                  55,74  R$                  69,60  R$             1.531,20 0,07 %

 16.1.36  92010 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00  R$                  76,03  R$                  94,94  R$                189,88 0,01 %

 16.1.37  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 85,00  R$                  28,20  R$                  35,21  R$             2.992,85 0,13 %

 16.1.38  91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00  R$                  30,00  R$                  37,46  R$                412,06 0,02 %

 16.1.39  452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C un 2,00  R$                113,92  R$                142,26  R$                284,52 0,01 %

 16.1.40  064035 SBC DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 2,00  R$                228,23  R$                285,01  R$                570,02 0,03 %

 16.1.41  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00  R$                  11,18  R$                  13,96  R$                  13,96 0,00 %

 16.1.42  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 37,00  R$                  11,18  R$                  13,96  R$                516,52 0,02 %

 16.1.43  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 5,00  R$                  50,89  R$                  63,55  R$                317,75 0,01 %

 16.1.44  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 32,00  R$                  53,13  R$                  66,34  R$             2.122,88 0,09 %

 16.1.45  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00  R$                  59,15  R$                  73,86  R$                147,72 0,01 %

 16.1.46  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00  R$                  64,30  R$                  80,29  R$                160,58 0,01 %

 16.1.47  10237 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA un 2,00  R$                101,27  R$                126,46  R$                252,92 0,01 %

 16.1.48  454 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA un 1,00  R$                279,48  R$                349,01  R$                349,01 0,02 %

 16.1.49  064563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 14,00  R$                334,27  R$                417,43  R$             5.844,02 0,26 %

 16.1.50  37.24.042 CPOS/CDHU DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 2 POLOS, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 
240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1

un 4,00  R$                538,82  R$                672,87  R$             2.691,48 0,12 %

 16.1.51  064819 SBC DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN 1,00  R$                271,06  R$                338,49  R$                338,49 0,01 %

 16.1.52  13149 ORSE Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA un 2,00  R$                326,68  R$                407,95  R$                815,90 0,04 %

 16.1.53  063612 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 3,00  R$                  15,95  R$                  19,91  R$                  59,73 0,00 %

 16.1.54  063052 SBC CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm UN 1,00  R$                248,96  R$                310,90  R$                310,90 0,01 %

 16.1.55  060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 29,40  R$                  45,68  R$                  57,04  R$             1.676,97 0,07 %

 16.1.56  8685 ORSE Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) un 22,00  R$                  14,73  R$                  18,39  R$                404,58 0,02 %

 16.1.57  9524 ORSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 un 26,00  R$                    5,31  R$                    6,63  R$                172,38 0,01 %

 16.1.58  062562 SBC TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm UN 1,00  R$                  22,54  R$                  28,14  R$                  28,14 0,00 %

 16.1.59  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 113,60  R$                  28,28  R$                  35,31  R$             4.011,21 0,18 %

 16.1.60  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 1099,60  R$                  23,36  R$                  29,17  R$           32.075,33 1,42 %

 16.1.61  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 42,90  R$                  19,86  R$                  24,80  R$             1.063,92 0,05 %

 16.1.62  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 133,20  R$                  21,36  R$                  26,67  R$             3.552,44 0,16 %

 16.1.63  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 41,40  R$                  28,75  R$                  35,90  R$             1.486,26 0,07 %

 16.1.64  38.04.080 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS m 1,00  R$                  68,78  R$                  85,89  R$                  85,89 0,00 %

 16.1.65  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, 
FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

un 29,00  R$                226,74  R$                283,15  R$             8.211,35 0,36 %

 16.1.66  8662 ORSE Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar un 92,00  R$                  12,76  R$                  15,93  R$             1.465,56 0,06 %

 16.1.67  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 2,00  R$                  68,93  R$                  86,07  R$                172,14 0,01 %

 16.1.68  97359 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00  R$             4.775,80  R$             5.964,01  R$             5.964,01 0,26 %

 16.1.69  061236 SBC BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE UN 1,00  R$                  48,68  R$                  60,79  R$                  60,79 0,00 %

 16.1.70  064500 SBC BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA UN 1,00  R$                317,64  R$                396,66  R$                396,66 0,02 %

 16.1.71  062300 SBC BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK UN 2,00  R$                450,42  R$                562,48  R$             1.124,96 0,05 %

 16.2   ILUMINAÇÃO    R$           31.535,55 1,40 %

 16.2.1  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 18,00  R$                  81,67  R$                101,98  R$             1.835,64 0,08 %

 16.2.2  41.31.040 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO 
LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W

un 25,00  R$                355,81  R$                444,33  R$           11.108,25 0,49 %

 16.2.3  060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 10,00  R$                101,74  R$                127,05  R$             1.270,50 0,06 %

 16.2.4  13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un 50,00  R$                227,19  R$                283,71  R$           14.185,50 0,63 %

 16.2.5  060582 SBC LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO UN 6,00  R$                418,49  R$                522,61  R$             3.135,66 0,14 %

 16.3   SPDA  R$           39.722,71 1,76 %

 16.3.1  11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou 
similar (SPDA)

un 1,00  R$                374,30  R$                467,42  R$                467,42 0,02 %

 16.3.2  101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

UN 9,00  R$             1.098,09  R$             1.371,29  R$           12.341,61 0,55 %

 16.3.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

UN 9,00  R$                  73,06  R$                  91,23  R$                821,07 0,04 %

 16.3.4  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 9,00  R$                113,98  R$                142,33  R$             1.280,97 0,06 %
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

 16.3.5  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00  R$                132,83  R$                165,87  R$                165,87 0,01 %

 16.3.6  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 2,00  R$                158,79  R$                198,29  R$                396,58 0,02 %

 16.3.7  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 24,00  R$                  29,32  R$                  36,61  R$                878,64 0,04 %

 16.3.8  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00  R$                139,04  R$                173,63  R$                173,63 0,01 %

 16.3.9  101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN 1,00  R$                  31,57  R$                  39,42  R$                  39,42 0,00 %

 16.3.10  078206 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 M 265,00  R$                  41,05  R$                  51,26  R$           13.583,90 0,60 %

 16.3.11  078212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M 120,00  R$                  57,78  R$                  72,15  R$             8.658,00 0,38 %

 16.3.12  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 10,00  R$                  69,38  R$                  86,64  R$                866,40 0,04 %

 16.3.13  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 5,00  R$                    7,88  R$                    9,84  R$                  49,20 0,00 %

17   CLIMATIZAÇÃO  R$         103.720,68 4,59 %

 17.1   INFRAESTRUTURA  R$           75.475,99 3,34 %

 17.1.1  97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE 
AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 98,00  R$                  29,16  R$                  36,41  R$             3.568,18 0,16 %

 17.1.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 22,00  R$                  51,28  R$                  64,03  R$             1.408,66 0,06 %

 17.1.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 84,00  R$                  64,49  R$                  80,53  R$             6.764,52 0,30 %

 17.1.4  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE 
AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,00  R$                  73,39  R$                  91,64  R$                733,12 0,03 %

 17.1.5  11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação M 128,00  R$                  15,64  R$                  19,53  R$             2.499,84 0,11 %

 17.1.6  200065 SBC CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN 16,00  R$                253,07  R$                316,03  R$             5.056,48 0,22 %

 17.1.7  15.005.0280-A EMOP DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS 
DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES 
PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%(SOBRE A MAO DE OBRA)-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI 3%(SOBRE O MATERIAL)-PARAFUSOS,ARRUELAS,PORCAS,TINTA ANTICOR 
ROSIVA E LONA FLEXIVEL

KG 636,00  R$                  61,91  R$                  77,31  R$           49.169,16 2,18 %

 17.1.8  070665 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 161MM 6"" M 24,00  R$                  46,20  R$                  57,69  R$             1.384,56 0,06 %

 17.1.9  070660 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 109mm 4"" M 28,00  R$                  37,46  R$                  46,78  R$             1.309,84 0,06 %

 17.1.10  12498 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un 25,33  R$                  88,25  R$                110,20  R$             2.791,73 0,12 %

 17.1.11  721 ORSE Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) un 52,00  R$                    2,29  R$                    2,85  R$                148,20 0,01 %

 17.1.12  90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM 
COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 18,00  R$                  28,55  R$                  35,65  R$                641,70 0,03 %

 17.2   EQUIPAMENTOS  R$           28.244,69 1,25 %

 17.2.1  070901 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN 1,00  R$             7.555,60  R$             9.435,43  R$             9.435,43 0,42 %

 17.2.2  070904 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN 1,00  R$             5.347,20  R$             6.677,58  R$             6.677,58 0,30 %

 17.2.3  070216 SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN 3,00  R$             3.153,81  R$             3.938,47  R$           11.815,41 0,52 %

 17.2.4  070205 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1,00  R$                253,26  R$                316,27  R$                316,27 0,01 %

18   DADOS E VOZ  R$             9.849,17 0,44 %

 18.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28,00  R$                  23,59  R$                  29,45  R$                824,60 0,04 %

 18.2  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4,00  R$                239,14  R$                298,63  R$             1.194,52 0,05 %

 18.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 18,00  R$                  55,75  R$                  69,62  R$             1.253,16 0,06 %

 18.4  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 82,00  R$                  28,28  R$                  35,31  R$             2.895,42 0,13 %

 18.5  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 55,70  R$                  23,36  R$                  29,17  R$             1.624,76 0,07 %

 18.6  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 44,80  R$                  21,36  R$                  26,67  R$             1.194,81 0,05 %

 18.7  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16,00  R$                  28,75  R$                  35,90  R$                574,40 0,03 %

 18.8  69.20.340 CPOS/CDHU TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA cj 10,00  R$                  23,03  R$                  28,75  R$                287,50 0,01 %

19   GASES MEDICINAIS  R$           16.575,42 0,73 %

 19.1  103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 100,00  R$                  70,81  R$                  88,42  R$             8.842,00 0,39 %

 19.2  103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 10,00  R$                  29,08  R$                  36,31  R$                363,10 0,02 %

 19.3  103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 50,00  R$                  21,57  R$                  26,93  R$             1.346,50 0,06 %

 19.4  103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 10,00  R$                  14,12  R$                  17,63  R$                176,30 0,01 %

 19.5  CPU2424 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN 8,00  R$                  97,08  R$                121,23  R$                969,84 0,04 %

 19.6  8733 ORSE Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de 
alta pressão

un 1,00  R$             1.310,48  R$             1.636,52  R$             1.636,52 0,07 %

 19.7  8732 ORSE Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de 
alta pressão

un 1,00  R$                867,75  R$             1.083,64  R$             1.083,64 0,05 %

 19.8  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE 
AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,00  R$                  73,39  R$                  91,64  R$                549,84 0,02 %

 19.9  12313 ORSE Corrente galvanizada m 4,00  R$                  25,07  R$                  31,30  R$                125,20 0,01 %

 19.10  100862 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00  R$                  43,53  R$                  54,36  R$                434,88 0,02 %

 19.11  91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU 
AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 40,00  R$                  20,98  R$                  26,19  R$             1.047,60 0,05 %

20   URBANIZAÇÃO  R$             6.571,42 0,29 %

 20.1   PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE  R$             3.214,17 0,14 %

 20.1.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_03/2024

m² 14,59  R$                176,41  R$                220,30  R$             3.214,17 0,14 %

 20.2   PAISAGISMO  R$             2.036,65 0,09 %

 20.2.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m² 72,66  R$                  22,45  R$                  28,03  R$             2.036,65 0,09 %

 20.3   SINALIZAÇÃO  R$             1.320,60 0,06 %

 20.3.1  12043 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un 10,00  R$                105,75  R$                132,06  R$             1.320,60 0,06 %

Valor Final do 
Orçamento

= 2.257.892,50
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