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APRESENTAÇÃO DE PROJETO  

 

 Este memorial descritivo tem por objetivo discriminar os serviços relativos a reforma 

de quadra de esportes do bairro cidade alta, localizado Rua Antônio Cezino, esquina com a 

rua C, Bairro Cidade Alta, no município de Araputanga/MT.  

 Os serviços de reparo e reforma consiste na melhora da estrutura da quadra 

existente com intensão de incentivar a pratica esportiva na região do Bairro Cidade Alta, 

trazendo mais conforto e comodidade as pessoas que forem praticar atividades físicas 

diárias, além de proporcionar a possibilidade de novos eventos esportivos no local. 

DADOS GERAIS: 

Tipo de obra: edificação pública.  

Objeto: Reforma de quadra de esportes do bairro cidade alta 

 Local: Rua Antônio Cezino esquina com a rua C, Bairro Cidade Alta, no município de 

Araputanga/MT.  

Proprietário: Prefeitura Municipal de Araputanga 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

1.0 Serviços preliminares:  

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado:  

 

A placa de obra deverá seguir os padrões definidos pela administração ou órgão detentor 

do recurso. Deverá ser fixada em local visível e sem obstruções de vista. Caso seja 

colocada em algum local com vegetação alta, a mesma deverá ser retirada para a 

desobstrução visual da placa. 

Segue modelo de placa de obra: 

 

 

2.0 Administração local de obra 

2.1 Administração do local da obra: 

A obra deverá ser administrada por um responsável técnico engenheiro civil que deverá 

coordenar e supervisionar os serviços, estar à disposição para retirar as dúvidas 



 

 

 

pertinentes. Também é de competência do responsável técnico a emissão de pareceres e 

laudos relativos à execução da obra.  

A execução dos serviços será realizada com a coordenação de um encarregado de obras 

que fará a execução, coordenará diretamente a equipe de trabalho. 

3.0 Demolição e retiradas 

- Remoção de divisórias existentes nos banheiros e aberturas para janelas 

3.1 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 

Af_12/2017: 

Nesta composição considera-se que a demolição manual é feita com marreta, não estão 

contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção para a 

execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições auxiliares. A 

altura máxima da parede considerada nesta composição é de 3 m. 

- Retirada pela troca de telhado 

3.2 Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem 

reaproveitamento. Af_12/2017: 

Utilizar a área real do telhado a ser retirada manualmente com uso de corda. Antes de 

iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura, checar se os EPC necessários estão 

instalados, usar os EPI exigidos para a atividade, retirar os parafusos que prendem as 

telhas, com chave de fenda, retirar cada telha manualmente e baixá-las, com uso de 

cordas, até a laje imediatamente abaixo da cobertura. 

- Retirada de louças em banheiro 

3.3 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017: 

Checar se os EPC necessários estão instalados, usar os EPI exigidos para a atividade, 

retirar os parafusos que prendem a louça e removê-la. 

4.0 Pisos  

- Quadra de areia 



 

 

 

4.1 Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm 

base x 22 cm altura. Af_06/2016: 

Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha, 

regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia, execução 

das guias com máquina extrusora.  

Execução das juntas de dilatação e acabamento e molhamento da superfície durante o 

período de cura do concreto. 

4.2 Lastro de areia  

O lastro de areia será lançado nas quadras para preenchimento do espaço ampliado para 

adaptação para jogo. 

- Calçada 

4.3 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 

loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022: 

Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha, 

regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia, execução 

das guias com máquina extrusora.  

Execução das juntas de dilatação e acabamento e molhamento da superfície durante o 

período de cura do concreto. 

- Colocação de britas 

4.4 Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm 

base x 22 cm altura. Af_06/2016: 

O concreto deverá ser executado em canteiro de obra, de preferência em betoneira. 

Deverá ser lançado nas valas com o fundo nivelado. 

4.5 Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre 

solo, espessura de *10 cm*. Af_08/2017: 

Utilizar a área total sobre solo, em metros quadrados, com a espessura definida na 

composição, lançar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente nivelado. 

- Colocação de grama 



 

 

 

4.6 Plantio de grama esmeralda ou são Carlos ou curitibana, em placas. Af_05/2022: 

A grama será aplicada no espaço descrito no projeto, umedecida para fixação no solo, 

colocadas sobre o solo manualmente. 

- Colocação de piso cerâmico em banheiros 

4.7 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com 

betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não 

reforçado, espessura 2cm. af_07/2021: 

Limpar a base, incluindo lavar e molhar, definir os níveis do contrapiso, assentar taliscas, 

camada de aderência, aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento, argamassa de 

contrapiso, envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição preliminar de 

mestras e posterior atuação no resto do ambiente, acabamento superficial sarrafeado, 

desempenado ou alisado. 

4.8 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 

60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_02/2023_pe: 

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e 

curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a 

4mm sobre a área de forma que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja 

possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e a 

argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de 

aproximadamente 60 graus em relação à superfície do substrato, de tal modo a formar, 

cordões e, sulcos, com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa 

colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm. assentar cada placa cerâmica, 

comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. 

Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa cerâmica podendo-se 

empregar, para tanto, espaçadores do tipo cruzeta previamente gabaritados, aplicar a 

argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha 

em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, 

limpar a área com pano umedecido. 

5.0 Alvenarias e divisórias 

- Divisórias sanitárias em banheiros 



 

 

 

5.1 Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado 

com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. Af_01/2021: 

Medir e cortar as placas, se necessário, marcar na parede a posição da abertura e fazer 

abertura na parede para a fixação das placas com serra circular e talhadeira, posicionar 

(sem fixar) a placa na parede e marcar no piso a abertura, logo após cortar o piso com 

serra circular e retirar os resíduos com talhadeira, aplicar argamassa nas aberturas de 

parede e piso e fixar a divisória, posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte,  

cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira. 

Necessário aplicar o adesivo plástico para fixação da testeira na placa e aplicar a 

argamassa na abertura do piso e fixar testeira. 

 Retirar o excesso de argamassa e adesivo. 

- Revestimento cerâmico em banheiros 

5.2 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. Af_02/2023_pe: 

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e 

curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a 

4mm sobre a área de forma que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja 

possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e a 

argamassa utilizada. 

Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de aproximadamente 60 graus 

em relação à superfície do substrato, de tal modo a formar, cordões e, sulcos; - Com o lado 

liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz da placa 

com espessura de 1 mm a 2 mm, assentar cada placa cerâmica, comprimindo 

manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha, garantir a 

especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa cerâmica podendo-se empregar, 

para tanto, espaçadores do tipo cruzeta previamente gabaritados, aplicar a argamassa para 

rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos 

contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da aplicação das placas. 

Limpar a área com pano umedecido. 



 

 

 

6.0 Coberturas 

- Bloco dos banheiros 

6.1 Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso 

içamento. Af_07/2019: 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, 

sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de 

cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou 

soltar com certa facilidade); - Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas 

sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; - Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção 

transversal e o posicionamento especificado para os rufos; - Promover a união das peças 

em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete 

contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; - Fixar 

as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente 

espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano. - Colocar 

cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria. 

6.2 Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura 

bidirecional de fixação. Af_08/2023: 

Marcar nos elementos verticais periféricos (paredes), com uma mangueira ou um nível 

laser, a altura em que será instalado o forro, com um cordão ou fio traçante, marcar a 

posição exata onde será fixado o arremate de acabamento em “U”. Preparar os arremates 

no comprimento de cada parede com um corte diagonal nas extremidades para dar o 

acabamento, posicionar os arremates na altura demarcada e fixá-los utilizando os 

parafusos em todo o perímetro do ambiente, com um cordão ou fio traçante, marcar a 

posição do eixo dos perfis F-47, fixar os arames (tirantes) na laje, com o auxílio de rebites 

de repuxo, com espaçamento de 60 cm para áreas internas e de 50 cm para áreas 

externas. Após a fixação dos tirantes na laje, colocar nestes os suportes niveladores, 

encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador obedecendo as distâncias 

máximas entre perfis (60 cm para áreas internas e 50 cm para áreas externas) e fixá-los 

utilizando os rebites. 



 

 

 

 Para concluir a estrutura de sustentação do forro, encaixar os perfis F-47 (perfis 

secundários) perpendiculares aos perfis primários e fixá-los aos perfis primários, medir e 

cortar os perfis de PVC com 1 cm menor que a medida do vão para compensar eventuais 

dilatações com a temperatura; , encaixar o primeiro perfil de PVC pelo lado “fêmea” e 

parafusar por baixo à estrutura (perfis F-47); - Encaixar por cima o engate “macho” no 

engate “fêmea” sem parafusar; a sequência deve ser repetida por toda a extensão do forro. 

Para a colocação do último perfil de PVC, verificar com a trena o vão entre o forro e o 

elemento vertical periférico (parede). Se necessário, cortar o perfil de PVC com 1 cm a 

menos que a largura do vão em seu lado fêmea. Com o auxílio de uma espátula, empurrar 

o lado “fêmea” do perfil de PVC cortado no arremate em “U” e pressionar o lado “macho” 

deslizando para encaixá-lo no outro perfil de PVC. 

7.0 Fechamentos laterais 

- Fechamento em tela para aves 

7.1 Tela arame galvanizado, hexagonal, para viveiro d= 1/2'”, fio 24 bwg: 

A tela será posicionada no entorno da quadra fixadas da arquibancada até a cobertura, 

também será aplicada nas aberturas da cobertura para evitar entrada de aves. 

Nos fundos da quadra terá o corte feito manualmente para posicionamento das portas de 

saída e entrada 

7.2 Fornecimento de cabo de aço 6,4mm, média resistência: 

Os cabos de aço serão esticados ligando-se de um poste ao outro em todo contorno da 

quadra de vôlei, futevôlei e futebol de areia para sustentação de rede de proteção. 

- Fechamento para quadra de vôlei de praia  

7.3 Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 4": 

O tubo de aço galvanizado será fixado verticalmente para instalação de rede de proteção 

das quadras de campo de areia, vôlei de praia e futevôlei. Deve ser disposta com 7m de 

altura com fixação em concreto com profundidade de 1,50m. o tubo terá 4’ de diâmetro com 

espessura da parede do tudo em chapa 16. 



 

 

 

7.4 Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para 

quadra de esporte: 

Rede de proteção de malha em 10 x 10 cm, feita em nylon para proteção da quadra e 

delimitação dos limites do espaço a ser utilizado para atividades esportivas, instaladas nos 

tubos de aço fixados na vertical com sustentação no seu comprimento feito por cabos de 

aço. 

7.5 Fornecimento de cabo de aço 6,4mm, média resistência: 

Os cabos de aço serão esticados ligando-se de um poste ao outro em todo contorno da 

quadra de vôlei, futevôlei e futebol de areia para sustentação de rede de proteção 

8.0 Esquadrias 

- Esquadrias em bloco dos banheiros 

8.1 Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive 

alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019: 

Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do 

contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e 

na base. Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, 

marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente. 

Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco, 

posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material 

vedante. Parafusar a esquadria no contramarco, se as folhas estiverem separadas do 

marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento. - Parafusar as presilhas no 

contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições de acabamento no perímetro da 

janela. 

8.2 Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - 

fornecimento e instalação. Af_12/2019: 

Antes conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a 

previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão. Colocar calços de madeira para 

apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma 

não seja danificada. 



 

 

 

Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, 

nível e alinhamento da porta com a face da parede, marcar com uma ponteira a posição 

dos furos na parede do vão, retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na 

alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm, retirar o pó resultante dos furos 

com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailón, posicionar 

novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o 

processo de verificação de prumo, nível e alinhamento. 

Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o 

vão e o marco. 

8.3 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos 

- fornecimento e instalação. Af_12/2019: 

Antes conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a 

previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão. Colocar calços de madeira para 

apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma 

não seja danificada. 

Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, 

nível e alinhamento da porta com a face da parede, marcar com uma ponteira a posição 

dos furos na parede do vão, retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na 

alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm, retirar o pó resultante dos furos 

com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailón, posicionar 

novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o 

processo de verificação de prumo, nível e alinhamento. 

Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o 

vão e o marco. 

8.4 Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço galv revestido em pvc, 

quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 

7,5 cm, h = 2 m: 

Porta executada em tubos de aço galvanizado de diâmetro de 2 ½” com tela de aço 

galvanizado revestido em pvc, de forma quadrangular e losangular de malha em 7,5cm x 

7,5cm, com altura de 2m. 



 

 

 

9.0 Reparos e reformas 

- Pintura geral de muro das quadras e blocos dos banheiros 

9.1 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 

Af_04/2023: 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação.  

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante. 

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as 

duas aplicações. 

- Pintura geral de arquibancadas e calçadas 

9.2 Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo 

preparador. Af_05/2021: 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação.  

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante. 

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as 

duas aplicações. 

- Pintura de quadra 

9.3 Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer 

epóxi. af_05/2021: 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação.  

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante. 

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as 

duas aplicações. 

- Reparos gerais em arquibancadas e muros de quadra 



 

 

 

9.4 Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo 

mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019: 

O equipamento de mistura da argamassa está considerado na composição de argamassa 

preparada em obra, traço 1:4. 

Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa. 

Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de 

pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

10.0 Instalações hidráulicas  

- Louças sanitárias 

10.1 Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de 

ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016: 

O conjunto de ligação necessário para o pleno funcionamento do equipamento, está 

contemplado na composição auxiliar integrante desta composição. Os vasos serão 

instalados conforme projeto para utilização publica, com as especificações técnicas 

necessárias para bom funcionamento. 

10.2 Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - 

fornecimento e instalação. af_01/2020: 

Posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição final, nivelar, marcar os pontos 

de fixação, em seguida, fazer as furações. Posicionar a louça, nivelar e parafusar. Rejuntar 

utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

10.3 Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - 

fornecimento e instalação. af_01/2020: 

Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício da mesa 

destinado ao seu encaixe. 

Fixar por baixo da bancada com a porca.  



 

 

 

10.4 Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação. 

af_01/2020: 

Passar a fita veda rosca na extremidade do cano do chuveiro, encaixar o cano ao ponto de 

saída de água na parede, rosquear o chuveiro até a completa fixação e de modo que a 

ducha fique virada para baixo, conectar os cabos elétricos do chuveiro aos cabos da rede 

elétrica. 

11.0 Serviços preliminares 

- Equipamentos esportivos 

11.1 Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes 

de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal): 

As traves serão feitas de tubo metálico de diâmetro de 3”, com dimensões de 3,0m x 2,0m 

em aço galvanizado, com as sustentações de rede em requadros. Redes feitas de material 

polietileno de fio espessura 4mm. 

11.2 Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca: 

Os postes serão fixados no solo, feitos de tubos metálicos pintados com diâmetro de 3”. 

As catracas serão feitas para utilização manual para adaptação da rede. 

11.3 Par de tabelas de basquete de compensado naval, com aros e redes - 

fornecimento e instalação. af_03/2022: 

Tabelas de basquete instaladas por parafusos montadas com aro de diâmetro oficial de 

49cm (medida externa) e redes colocadas no aro para jogo.  

Aro disposto a uma altura de 3,05m do solo (medida oficial) com requadro e marcações na 

tabela nas bordas com fitas e quadrado interno do aro com medidas de 49cm x 35cm. 

11.4 Rede para vôlei profissional, em nylon e com medidor de altura: 

As redes serão esticadas nos postes por cordas para utilização de jogo, com facilidade de 

adaptação da altura conforme será utilizada. 

11.5 Fita de demarcação esportiva voleibol de areia/beach tennis: 

As fitas terão fixadores nos cantos da quadra feitos de aço galvanizado, enterrado no solo 

com alinhamento e dimensão oficial da quadra de vôlei de areia (16x8m). 
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