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APRESENTACAO DE PROJETO

Este memorial descritivo tem por objetivo discriminar os servi¢cos relativos a reforma
de quadra de esportes do bairro cidade alta, localizado Rua Antdnio Cezino, esquina com a

rua C, Bairro Cidade Alta, no municipio de Araputanga/MT.

Os servicos de reparo e reforma consiste na melhora da estrutura da quadra
existente com intensdo de incentivar a pratica esportiva na regido do Bairro Cidade Alta,
trazendo mais conforto e comodidade as pessoas que forem praticar atividades fisicas

diarias, além de proporcionar a possibilidade de novos eventos esportivos no local.

DADOS GERAIS:

Tipo de obra: edificacdo publica.
Objeto: Reforma de quadra de esportes do bairro cidade alta

Local: Rua Anténio Cezino esquina com a rua C, Bairro Cidade Alta, no municipio de

Araputanga/MT.

Proprietéario: Prefeitura Municipal de Araputanga
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DESCRICAO DOS SERVICOS:

1.0 Servicos preliminares:

1.1 Placa de obra em chapa de ago galvanizado:

A placa de obra dever& seguir os padrdes definidos pela administracdo ou 6rgao detentor
do recurso. Devera ser fixada em local visivel e sem obstrucbes de vista. Caso seja
colocada em algum local com vegetacdo alta, a mesma deverd ser retirada para a

desobstrucéo visual da placa.

Segue modelo de placa de obra:

Governo Rckarinel
de Mato Grosso

N:DO TERMO DE CONVENIO:
CONTRATO:

VALOR:

PRAZO:

EMPRESA EXECUTORA:

RESPONSAVEL TECNICO:

FISCAL:

2.0 Administragéo local de obra

2.1 Administracéo do local da obra:
A obra devera ser administrada por um responsavel técnico engenheiro civil que devera

coordenar e supervisionar 0s servicos, estar a disposicdo para retirar as duavidas
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pertinentes. Também é de competéncia do responsavel técnico a emissao de pareceres e

laudos relativos a execucao da obra.

A execucdo dos servi¢os sera realizada com a coordenagdo de um encarregado de obras

gue fara a execucdao, coordenara diretamente a equipe de trabalho.

3.0 Demolicéao e retiradas

- Remocéo de divisérias existentes nos banheiros e aberturas para janelas

3.1 Demolicao de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.
Af_12/2017:

Nesta composicdo considera-se que a demolicdo manual é feita com marreta, ndo estao
contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecdo para a
execucao deste servigo. Para contemplar tais esforgos, utilizar composicdes auxiliares. A

altura maxima da parede considerada nesta composicao € de 3 m.

- Retirada pela troca de telhado

3.2 Remocéo de telhas, de fibrocimento, metalica e cerdmica, de forma manual, sem
reaproveitamento. Af_12/2017:

Utilizar a area real do telhado a ser retirada manualmente com uso de corda. Antes de
iniciar a remocao, analisar a estabilidade da estrutura, checar se os EPC necessarios estdo
instalados, usar os EPI exigidos para a atividade, retirar os parafusos que prendem as
telhas, com chave de fenda, retirar cada telha manualmente e baixa-las, com uso de

cordas, até a laje imediatamente abaixo da cobertura.

- Retirada de lougas em banheiro

3.3 Remocao de loucas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af 12/2017:
Checar se os EPC necessarios estdo instalados, usar os EPI exigidos para a atividade,

retirar os parafusos que prendem a louca e remové-la.

4.0 Pisos

- Quadra de areia
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4.1 Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm
base x 22 cm altura. Af_06/2016:

Execugcdo do alinhamento e marcagdo das cotas com o uso de estacas e linha,
regularizacdo do solo natural e execucdo da base de assentamento em areia, execucao

das guias com maquina extrusora.

Execucdo das juntas de dilatacdo e acabamento e molhamento da superficie durante o

periodo de cura do concreto.

4.2 Lastro de areia
O lastro de areia sera langado nas quadras para preenchimento do espaco ampliado para

adaptacao para jogo.
- Calcada

4.3 Execucdao de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in

loco, feito em obra, acabamento convencional, ndo armado. Af_08/2022:

Execucdo do alinhamento e marcacdo das cotas com o uso de estacas e linha,
regularizacdo do solo natural e execucdo da base de assentamento em areia, execucao

das guias com maquina extrusora.

Execucdo das juntas de dilatacdo e acabamento e molhamento da superficie durante o

periodo de cura do concreto.

- Colocacéo de britas

4.4 Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm
base x 22 cm altura. Af_06/2016:
O concreto devera ser executado em canteiro de obra, de preferéncia em betoneira.

Devera ser lancado nas valas com o fundo nivelado.

4.5 Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre
solo, espessura de *10 cm*. Af_08/2017:
Utilizar a area total sobre solo, em metros quadrados, com a espessura definida na

composicao, lancar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente nivelado.

- Colocagéo de grama
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4.6 Plantio de grama esmeralda ou sao Carlos ou curitibana, em placas. Af_05/2022:
A grama sera aplicada no espaco descrito no projeto, umedecida para fixagdo no solo,

colocadas sobre o solo manualmente.

- Colocacéo de piso ceramico em banheiros

4.7 Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com
betoneira 400 |, aplicado em &reas secas sobre laje, aderido, acabamento ndéo
reforcado, espessura 2cm. af_07/2021.:

Limpar a base, incluindo lavar e molhar, definir os niveis do contrapiso, assentar taliscas,
camada de aderéncia, aplicar o adesivo diluido e misturado com cimento, argamassa de
contrapiso, envolve lancamento, espalhamento e compactacdo, definicdo preliminar de
mestras e posterior atuacdo no resto do ambiente, acabamento superficial sarrafeado,
desempenado ou alisado.

4.8 Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes
60x60 cm aplicada em ambientes de area maior que 10 m2. Af_02/2023_pe:

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e
curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a
4mm sobre a area de forma que facilite a colocagdo das placas ceramicas e que seja
possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condicbes atmosféricas e a
argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de
aproximadamente 60 graus em relacdo a superficie do substrato, de tal modo a formar,
corddes e, sulcos, com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa
colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm. assentar cada placa ceramica,

comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha.

Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa ceramica podendo-se
empregar, para tanto, espacadores do tipo cruzeta previamente gabaritados, aplicar a
argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha
em movimentos continuos de vai e vem, ap0s no minimo 72 horas da aplicagéo das placas,

limpar a &rea com pano umedecido.

5.0 Alvenarias e divisorias

- Divisdrias sanitarias em banheiros
s
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5.1 Diviséria sanitaria, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado

com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. Af_01/2021:

Medir e cortar as placas, se necessario, marcar na parede a posi¢cdo da abertura e fazer
abertura na parede para a fixacdo das placas com serra circular e talhadeira, posicionar
(sem fixar) a placa na parede e marcar no piso a abertura, logo apds cortar 0 piso com
serra circular e retirar os residuos com talhadeira, aplicar argamassa nas aberturas de
parede e piso e fixar a divisoria, posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte,

cortar o piso com serra circular e retirar os residuos com talhadeira.

Necessario aplicar o adesivo plastico para fixacdo da testeira na placa e aplicar a

argamassa na abertura do piso e fixar testeira.
Retirar o excesso de argamassa e adesivo.

- Revestimento ceramico em banheiros

5.2 Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de
dimensdes 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. Af_02/2023_pe:

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e
curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a
4mm sobre a area de forma que facilite a colocacdo das placas ceramicas e que seja
possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condicfes atmosféricas e a

argamassa utilizada.

Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60 graus
em relacdo a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos; - Com o lado
liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz da placa
com espessura de 1 mm a 2 mm, assentar cada placa ceramica, comprimindo
manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha, garantir a
especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa ceramica podendo-se empregar,
para tanto, espacadores do tipo cruzeta previamente gabaritados, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos

continuos de vai e vem, ap0s no minimo 72 horas da aplicacdo das placas.
Limpar a area com pano umedecido.
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6.0 Coberturas

- Bloco dos banheiros

6.1 Telhamento com telha de ag¢o/aluminio e = 0,5 mm, com até 2 aguas, incluso
icamento. Af_07/2019:

Na execucao dos servigos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI’'s necessarios,
sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de
cordas, a ter¢as ou ganchos vinculados a estrutura (nunca as ripas, que poderao romper ou
soltar com certa facilidade); - Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas
sobre as tercas ou caibros, sendo as tadbuas providas de dispositivos que impecam seu
escorregamento; - Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a secéo
transversal e 0 posicionamento especificado para os rufos; - Promover a unido das pecas
em aco galvanizado mediante fixacdo com rebites de repuxo e soldagem com filete
continuo, ap6s conveniente limpeza / aplicacdo de fluxo nas chapas a serem unidas; - Fixar
as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aco inox regularmente
espacados, rejuntando a cabeca dos pregos com selante a base de poliuretano. - Colocar

corddo de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria.

6.2 Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura
bidirecional de fixacdo. Af_08/2023:

Marcar nos elementos verticais periféricos (paredes), com uma mangueira ou um nivel
laser, a altura em que sera instalado o forro, com um cordéo ou fio tracante, marcar a
posicao exata onde sera fixado o arremate de acabamento em “U”. Preparar os arremates
no comprimento de cada parede com um corte diagonal nas extremidades para dar o
acabamento, posicionar os arremates na altura demarcada e fixa-los utilizando os
parafusos em todo o perimetro do ambiente, com um corddo ou fio tracante, marcar a
posicéo do eixo dos perfis F-47, fixar os arames (tirantes) na laje, com o auxilio de rebites
de repuxo, com espacamento de 60 cm para areas internas e de 50 cm para areas
externas. ApoOs a fixacdo dos tirantes na laje, colocar nestes os suportes niveladores,
encaixar os perfis F-47 (perfis primarios) no suporte nivelador obedecendo as distancias
maximas entre perfis (60 cm para areas internas e 50 cm para areas externas) e fixa-los

utilizando os rebites.
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Para concluir a estrutura de sustentacdo do forro, encaixar os perfis F-47 (perfis
secundarios) perpendiculares aos perfis primarios e fixa-los aos perfis primarios, medir e
cortar os perfis de PVC com 1 cm menor que a medida do vao para compensar eventuais
dilatagdes com a temperatura; , encaixar o primeiro perfil de PVC pelo lado “fémea” e
parafusar por baixo a estrutura (perfis F-47); - Encaixar por cima o engate “macho” no

engate “fémea” sem parafusar; a sequéncia deve ser repetida por toda a extensdo do forro.

Para a colocagéo do ultimo perfil de PVC, verificar com a trena o vao entre o forro e o
elemento vertical periférico (parede). Se necessario, cortar o perfil de PVC com 1 cm a
menos que a largura do vao em seu lado fémea. Com o auxilio de uma espatula, empurrar
o lado “fémea” do perfil de PVC cortado no arremate em “U” e pressionar o lado “macho”

deslizando para encaixa-lo no outro perfil de PVC.

7.0 Fechamentos laterais

- Fechamento em tela para aves

7.1 Tela arame galvanizado, hexagonal, para viveiro d= 1/2"”, fio 24 bwg:
A tela sera posicionada no entorno da quadra fixadas da arquibancada até a cobertura,

também sera aplicada nas aberturas da cobertura para evitar entrada de aves.

Nos fundos da quadra terd o corte feito manualmente para posicionamento das portas de

saida e entrada

7.2 Fornecimento de cabo de a¢o 6,4mm, média resisténcia:
Os cabos de aco seréo esticados ligando-se de um poste ao outro em todo contorno da
guadra de voélei, futevélei e futebol de areia para sustentacéo de rede de protecao.

- Fechamento para quadra de vélei de praia

7.3 Fornecimento e montagem de tubo de a¢o galvanizado de 4":

O tubo de aco galvanizado sera fixado verticalmente para instalacdo de rede de protecao
das quadras de campo de areia, vOlei de praia e futevdlei. Deve ser disposta com 7m de
altura com fixagao em concreto com profundidade de 1,50m. o tubo tera 4’ de didametro com

espessura da parede do tudo em chapa 16.
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7.4 Fornecimento e instalacdo de rede de prote¢cdo em nylon malha 10 x 10 cm para
guadra de esporte:

Rede de protecdo de malha em 10 x 10 cm, feita em nylon para protecdo da quadra e
delimitacdo dos limites do espaco a ser utilizado para atividades esportivas, instaladas nos
tubos de aco fixados na vertical com sustentacdo no seu comprimento feito por cabos de

aco.

7.5 Fornecimento de cabo de a¢o 6,4mm, média resisténcia:
Os cabos de aco seréo esticados ligando-se de um poste ao outro em todo contorno da

guadra de vélei, futevélei e futebol de areia para sustentacéo de rede de protecao

8.0 Esquadrias

- Esquadrias em bloco dos banheiros

8.1 Janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive
alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalagdo. Af_12/2019:

Com auxilio de chapas estreitas de aco ou aluminio, posicionar a esquadria no interior do
contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e
na base. Utilizando como gabarito a propria esquadria, devidamente nivelada e aprumada,
marcar no contramarco a posicdo dos parafusos e proceder a furacdo correspondente.
Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o contorno do contramarco,
posicionar a esquadria de fora para dentro da edificacdo, fazendo pressdo no material
vedante. Parafusar a esquadria no contramarco, se as folhas estiverem separadas do
marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu funcionamento. - Parafusar as presilhas no
contorno do marco e encaixar os alizares / guarnicbes de acabamento no perimetro da

janela.

8.2 Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarnic¢éo, fixacdo com parafusos -
fornecimento e instalacdo. Af_12/2019:

Antes conferir se 0 vdo deixado esta de acordo com as dimensfes da porta e com a
previsdo de folga, 2mm no topo e nas laterais do vao. Colocar calcos de madeira para
apoio da porta, intercalando papelédo entre os cal¢cos e a folha de porta para que a mesma
nao seja danificada.
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Posicionar a porta no vao e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo,
nivel e alinhamento da porta com a face da parede, marcar com uma ponteira a posicéo
dos furos na parede do vao, retirar a esquadria do vao e executar os furos necessarios na
alvenaria, utilizando broca de vidia com diametro de 10mm, retirar o p6 resultante dos furos
com auxilio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailén, posicionar
novamente a esquadria no vao e parafusa-la no requadramento do vao, repetindo o

processo de verificagdo de prumo, nivel e alinhamento.

Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedacao da folga entre o

vao e 0 marco.

8.3 Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicao, fixacdo com parafusos
- fornecimento e instalagéo. Af_12/2019:

Antes conferir se 0 vao deixado estd de acordo com as dimensbes da porta e com a
previsdo de folga, 2mm no topo e nas laterais do vao. Colocar calgos de madeira para
apoio da porta, intercalando papeldo entre os calcos e a folha de porta para que a mesma

nao seja danificada.

Posicionar a porta no vao e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo,
nivel e alinhamento da porta com a face da parede, marcar com uma ponteira a posicao
dos furos na parede do véo, retirar a esquadria do vao e executar os furos necessarios na
alvenaria, utilizando broca de vidia com diametro de 10mm, retirar o p6 resultante dos furos
com auxilio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de naildén, posicionar
novamente a esquadria no vdo e parafusa-la no requadramento do vao, repetindo o

processo de verificacdo de prumo, nivel e alinhamento.

Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedacao da folga entre o

Vao e 0 marco.

8.4 Portdo em ferro, em tubo de aco galv. 2.1/2" e tela de a¢o galv revestido em pvc,
guadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x
75cm,h=2m:

Porta executada em tubos de acgo galvanizado de didametro de 2 2" com tela de aco
galvanizado revestido em pvc, de forma quadrangular e losangular de malha em 7,5cm x

7,5cm, com altura de 2m.
s

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Fone: (65) 3261-1736 Email: engenharia@araputanga.mt.gov.br



‘ Estado de Mato Grosso
: |  PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ARAPUTANGA CNPIJ 15.023.914/0001-45

9.0 Reparos e reformas

- Pintura geral de muro das quadras e blocos dos banheiros

9.1 Pintura latex acrilica premium, aplicacdo manual em paredes, duas demaos.
Af_04/2023:
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor

antes de qualquer aplicacéo.
Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante.

Aplicar duas deméos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as

duas aplicacdes.

- Pintura geral de arquibancadas e calcadas

9.2 Pintura de piso com tinta acrilica, aplicacdo manual, 2 demaos, incluso fundo
preparador. Af_05/2021:
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor

antes de qualquer aplicacao.
Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante.

Aplicar duas deméaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as

duas aplicacgdes.

- Pintura de quadra

9.3 Pintura de piso com tinta epo6xi, aplicacdo manual, 2 demaos, incluso primer
epo6xi. af_05/2021:
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor

antes de qualquer aplicacao.
Diluir a tinta em agua potéavel, conforme fabricante.

Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as

duas aplicacgdes.

- Reparos gerais em arquibancadas e muros de quadra
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9.4 Argamassa traco 1:4 (em volume de cimento e areia média umida), preparo
mecanico com betoneira 600 |. af_08/2019:
O equipamento de mistura da argamassa esta considerado na composi¢cdo de argamassa

preparada em obra, traco 1:4.
Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa.

Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de

pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

10.0 Instalac@es hidraulicas

- Loucas sanitérias

10.1 Vaso sanitario sifonado convencional com louga branca, incluso conjunto de
ligacdo para bacia sanitaria ajustavel - fornecimento e instalacédo. af 10/2016:

O conjunto de ligacdo necessario para o pleno funcionamento do equipamento, esta
contemplado na composicdo auxiliar integrante desta composicdo. Os vasos serdo
instalados conforme projeto para utilizacdo publica, com as especificacbes técnicas

necessarias para bom funcionamento.

10.2 Lavatorio louca branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrdo popular -
fornecimento e instalacdo. af_01/2020:

Posicionar o conjunto completo (peca e coluna) na posicao final, nivelar, marcar os pontos
de fixacdo, em seqguida, fazer as furacdes. Posicionar a louca, nivelar e parafusar. Rejuntar

utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

10.3 Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatério, padrdo popular -
fornecimento e instalacdo. af_01/2020:
Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orificio da mesa

destinado ao seu encaixe.

Fixar por baixo da bancada com a porca.
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10.4 Chuveiro elétrico comum corpo plastico, tipo ducha fornecimento e instalacéo.
af _01/2020:

Passar a fita veda rosca na extremidade do cano do chuveiro, encaixar o cano ao ponto de
saida de agua na parede, rosquear o chuveiro até a completa fixacdo e de modo que a
ducha figue virada para baixo, conectar os cabos elétricos do chuveiro aos cabos da rede

elétrica.

11.0 Servigos preliminares

- Equipamentos esportivos

11.1 Traves oficial para futebol de saldo 3x2m em aco galv.3", com requadro e redes
de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal):

As traves serao feitas de tubo metalico de didmetro de 3”, com dimensdes de 3,0m x 2,0m
em aco galvanizado, com as sustentacdes de rede em requadros. Redes feitas de material

polietileno de fio espessura 4mm.

11.2 Poste oficial para volei em ago galvanizado d=3", c/esticador e catraca:

Os postes serao fixados no solo, feitos de tubos metalicos pintados com diametro de 3”.

As catracas serao feitas para utilizacdo manual para adaptacao da rede.

11.3 Par de tabelas de basquete de compensado naval, com aros e redes -
fornecimento e instalacdo. af_03/2022:
Tabelas de basquete instaladas por parafusos montadas com aro de diametro oficial de

49cm (medida externa) e redes colocadas no aro para jogo.

Aro disposto a uma altura de 3,05m do solo (medida oficial) com requadro e marcagdes na
tabela nas bordas com fitas e quadrado interno do aro com medidas de 49cm x 35cm.

11.4 Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura:
As redes serdo esticadas nos postes por cordas para utilizagcdo de jogo, com facilidade de

adaptacéo da altura conforme sera utilizada.

11.5 Fita de demarcacao esportiva voleibol de areia/beach tennis:
As fitas terdo fixadores nos cantos da quadra feitos de a¢o galvanizado, enterrado no solo

com alinhamento e dimenséao oficial da quadra de volei de areia (16x8m).
e ——
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Araputanga/MT, em 29 de Setembro de 2023.
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