

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Colíder
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Concorrência por Menor Preço - 004/2026

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA ESCOLA ESTADUAL PALMITAL NO MUNICÍPIO DE COLÍDER/MT.	R\$ 1.725.621,89	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/03/2026 - 19:44	SONDAGEM SPT.pdf
12/03/2026 - 19:44	48 - PROJETO INCENDIO - REFORMA-ESC.-PALMITAL_01B.pdf.pdf
12/03/2026 - 19:44	47 - PROJETO INCENDIO - REFORMA-ESC.-PALMITAL_01A.pdf.pdf
12/03/2026 - 19:44	46 - MEMORIAL DESCRITIVO - PROJETO HIDROSSANITÁRIO - REFORMA ESC.-PALMITAL.pdf
12/03/2026 - 19:44	45 - PROJETO HIDROSSANITÁRIO - REFORMA ESC.-PALMITAL -4_4.pdf
12/03/2026 - 19:44	44 - PROJETO HIDROSSANITÁRIO - REFORMA ESC.-PALMITAL -3_4.pdf
12/03/2026 - 19:44	43 - PROJETO HIDROSSANITÁRIO - REFORMA ESC.-PALMITAL -2_4.pdf
12/03/2026 - 19:44	42 - PROJETO HIDROSSANITÁRIO - REFORMA ESC.-PALMITAL -1_4.pdf
12/03/2026 - 19:44	41 - MEMORIAL DESCRITIVO - PROJETO ESTRUTURA METALICA - REFORMA-ESC.-PALMITAL.pdf
12/03/2026 - 19:44	40 - MEMORIAL DESCRITIVO - PROJETO ESTRUTURAL - REFORMA-ESC.-PALMITAL.pdf
12/03/2026 - 19:44	39 - PROJETO ESTRUTURAL - REFORMA-ESC.-PALMITAL - QUADRA-02.02.pdf
12/03/2026 - 19:44	38 - PROJETO ESTRUTURAL - REFORMA-ESC.-PALMITAL - QUADRA-01.02.pdf
12/03/2026 - 19:44	37 - PROJETO ESTRUTURAL - REFORMA-ESC.-PALMITAL - SALAS-06.06.pdf
12/03/2026 - 19:44	36 - PROJETO ESTRUTURAL - REFORMA-ESC.-PALMITAL - SALAS-05.06.pdf
12/03/2026 - 19:44	35 - PROJETO ESTRUTURAL - REFORMA-ESC.-PALMITAL - SALAS-04.06.pdf
12/03/2026 - 19:44	34 - PROJETO ESTRUTURAL - REFORMA-ESC.-PALMITAL - SALAS-03.06.pdf
12/03/2026 - 19:44	49 - PROJETO INCENDIO - REFORMA-ESC.-PALMITAL_02.pdf.pdf
12/03/2026 - 19:44	50 - PROJETO INCENDIO - REFORMA-ESC.-PALMITAL_03A.pdf.pdf
12/03/2026 - 19:44	RRT ARQUITETURA.pdf
12/03/2026 - 19:44	ART ESTRUTURAL.pdf
12/03/2026 - 19:44	ART DEFINITIVA FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTO - ESCOLA PALMITAL.pdf
12/03/2026 - 19:44	ART - PROJETO SPDA.pdf
12/03/2026 - 19:44	ART - PROJETO INCENDIO.pdf
12/03/2026 - 19:44	ART - PROJETO HIDROSSANITARIO.pdf
12/03/2026 - 19:44	ART - PROJETO ELETRICO.pdf
12/03/2026 - 19:44	58 - MEMORIAL DESCRITIVO - PROJETO SPDA - REFORMA-ESC.-PALMITAL.pdf
12/03/2026 - 19:44	57 - PROJETO SPDA - REFORMA-ESC.-PALMITAL.pdf
12/03/2026 - 19:44	56 - PROJETO INCENDIO - BRIGADA - REFORMA-ESC.-PALMITAL.pdf
12/03/2026 - 19:44	55 - MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO INCENDIO - REFORMA-ESC.-PALMITAL.pdf
12/03/2026 - 19:44	54 - PROJETO INCENDIO - REFORMA-ESC.-PALMITAL_03E.pdf.pdf
12/03/2026 - 19:44	53 - PROJETO INCENDIO - REFORMA-ESC.-PALMITAL_03D.pdf.pdf
12/03/2026 - 19:44	52 - PROJETO INCENDIO - REFORMA-ESC.-PALMITAL_03C.pdf.pdf
12/03/2026 - 19:44	51 - PROJETO INCENDIO - REFORMA-ESC.-PALMITAL_03B.pdf.pdf
12/03/2026 - 19:44	33 - PROJETO ESTRUTURAL - REFORMA-ESC.-PALMITAL - SALAS-02.06.pdf
12/03/2026 - 19:44	1 - EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA 004-2026 - PDF.pdf
12/03/2026 - 19:44	14 - PROJETO ARQUITETONICO - REFORMA-ESC.-PALMITAL.12-19_.pdf.pdf
12/03/2026 - 19:44	13 - PROJETO ARQUITETONICO - REFORMA-ESC.-PALMITAL.11-19_.pdf.pdf
12/03/2026 - 19:44	12 - PROJETO ARQUITETONICO - REFORMA-ESC.-PALMITAL.10-19_.pdf.pdf
12/03/2026 - 19:44	11 - PROJETO ARQUITETONICO - REFORMA-ESC.-PALMITAL.09-19_.pdf.pdf
12/03/2026 - 19:44	10 - PROJETO ARQUITETONICO - REFORMA-ESC.-PALMITAL.08-19_.pdf.pdf



12/03/2026 - 19:44	9 - PROJETO ARQUITETONICO - REFORMA-ESC.-PALMITAL.07-19_.pdf
12/03/2026 - 19:44	8 - PROJETO ARQUITETONICO - REFORMA-ESC.-PALMITAL.06-19_.pdf
12/03/2026 - 19:44	7 - PROJETO ARQUITETONICO - REFORMA-ESC.-PALMITAL.05-19_.pdf
12/03/2026 - 19:44	6 - PROJETO ARQUITETONICO - REFORMA-ESC.-PALMITAL.04-19_.pdf
12/03/2026 - 19:44	5 - PROJETO ARQUITETONICO - REFORMA-ESC.-PALMITAL.03-19_.pdf
12/03/2026 - 19:44	4 - PROJETO ARQUITETONICO - REFORMA-ESC.-PALMITAL.02-19_.pdf
12/03/2026 - 19:44	3 - PROJETO ARQUITETONICO - REFORMA-ESC.-PALMITAL.01-19_.pdf
12/03/2026 - 19:44	2 - PLAN. ORÇAMENTO E CRONOGRAMA - REF. ESCOLA PALMITAL - PDF.pdf
12/03/2026 - 19:44	2 - PLAN. ORÇAMENTO E ANEXOS - CC 004-2026 - REF.-ESCOLA-PALMITAL.xlsx
12/03/2026 - 19:44	1 - EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA 004-2026.doc
12/03/2026 - 19:44	15 - PROJETO ARQUITETONICO - REFORMA-ESC.-PALMITAL.13-19_.pdf
12/03/2026 - 19:44	16 - PROJETO ARQUITETONICO - REFORMA-ESC.-PALMITAL.14-19_.pdf
12/03/2026 - 19:44	32 - PROJETO ESTRUTURAL - REFORMA-ESC.-PALMITAL - SALAS-01.06.pdf
12/03/2026 - 19:44	31 - PROJETO ESTRUTURAL - REFORMA-ESC.-PALMITAL - SALA DE SERVIÇO_02.02.pdf
12/03/2026 - 19:44	30 - PROJETO ESTRUTURAL - REFORMA-ESC.-PALMITAL - SALA DE SERVIÇO_01.02.pdf
12/03/2026 - 19:44	29 - PROJETO ESTRUTURAL - REFORMA-ESC.-PALMITAL - QUADRA-03.03.pdf
12/03/2026 - 19:44	28 - PROJETO ESTRUTURAL - REFORMA-ESC.-PALMITAL - QUADRA-02.03.pdf
12/03/2026 - 19:44	27 - PROJETO ESTRUTURAL - REFORMA-ESC.-PALMITAL - QUADRA-01.03.pdf
12/03/2026 - 19:44	26 - PROJETO ESTRUTURAL - REFORMA-ESC.-PALMITAL - COODERNAÇÃO-02.02.pdf
12/03/2026 - 19:44	25 - PROJETO ESTRUTURAL - REFORMA-ESC.-PALMITAL - COODERNAÇÃO-01.02.pdf
12/03/2026 - 19:44	24 - MEMORIAL DESCRITIVO - PROJ. ELETRICO-REFORMA-ESC.-PALMITAL.pdf
12/03/2026 - 19:44	17 - PROJETO ARQUITETONICO - REFORMA-ESC.-PALMITAL.15-19_.pdf
12/03/2026 - 19:44	18 - PROJETO ARQUITETONICO - REFORMA-ESC.-PALMITAL.16-19_.pdf
12/03/2026 - 19:44	19 - PROJETO ARQUITETONICO - REFORMA-ESC.-PALMITAL.17-19_.pdf
12/03/2026 - 19:44	20 - PROJETO ARQUITETONICO - REFORMA-ESC.-PALMITAL.18-19_.pdf
12/03/2026 - 19:44	21 - PROJETO ARQUITETONICO - REFORMA-ESC.-PALMITAL.19-19_.pdf
12/03/2026 - 19:44	22 - MEMORIAL DESCRITIVO - PROJETO ARQUITETONICO - REFORMA-ESC.-PALMITAL_.pdf
12/03/2026 - 19:44	23 - PROJETO ELETRICO - REFORMA-ESC.-PALMITAL.pdf
23/03/2026 - 09:41	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Concorrência 04_2026 EMAIL.pdf
23/03/2026 - 09:42	RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I - CC 004-2026 - ANDERSON C. ARAGÃO VASCONCELOS.pdf
23/03/2026 - 10:18	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL CC 004-2026 J. RAMOS PEREIRA.pdf
23/03/2026 - 10:19	PARECER JURIDICO - PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO CC 004 - 2026 J. RAMOS PEREIRA.pdf
23/03/2026 - 10:22	15 - ATA DE JULGAMENTO DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - CC 004 - 2026.pdf
23/03/2026 - 10:26	TERMO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO - CC 004_2026.pdf
23/03/2026 - 10:26	TERMO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO - CC 004_2026.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
27/03/2026 - 09:09:58	Documentos solicitados para o processo 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2026 - 01:28:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2026 - 01:29:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2026 - 11:49:04	Documentos solicitados para o processo 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2026 - 16:24:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2026 - 16:42:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2026 - 14:14:44	Documentos solicitados para o processo 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Reforma Geral e Construção de Quadra na Escola Estadual Palmital no Município de Colíder/MT.	CONSTRUTOR A MOTA LTDA	N/C	N/C	1.639.600,00	1	1.639.600,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Reforma Geral e Construção de Quadra na Escola Estadual Palmital no Município de Colíder/MT.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
HANSEN, BELLEI & MELO LTDA	28.014.669/0001-51	25/03/2026 - 08:45:43	N/C	N/C	1	R\$1.719.000,00	R\$ 1.719.000,00	Não
GENEZIO FERREIRA DE SOUZA	05.664.830/0001-37	26/03/2026 - 14:15:35	N/C	N/C	1	R\$1.725.621,89	R\$ 1.725.621,89	Sim
CONSTRUTOR A MOTA LTDA	58.485.638/0001-40	26/03/2026 - 17:40:53	N/C	N/C	1	R\$1.725.621,89	R\$ 1.725.621,89	Sim
ABV CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	46.147.166/0001-36	26/03/2026 - 20:30:34	N/C	N/C	1	R\$1.725.621,89	R\$ 1.725.621,89	Não
FERNANDES COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	36.211.135/0001-43	27/03/2026 - 06:13:44	N/C	N/C	1	R\$1.725.621,89	R\$ 1.725.621,89	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ABV CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	46.147.166/0001-36	60 dias
GENEZIO FERREIRA DE SOUZA	05.664.830/0001-37	60 dias
HANSEN, BELLEI & MELO LTDA	28.014.669/0001-51	60 dias
CONSTRUTORA MOTA LTDA	58.485.638/0001-40	60 dias
FERNANDES COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	36.211.135/0001-43	60 dias

Lances Enviados



0001 - Reforma Geral e Construção de Quadra na Escola Estadual Palmital no Município de Colíder/MT.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/03/2026 - 08:45:43	1.719.000,00 (proposta)	28.014.669/0001-51 - HANSEN, BELLEI & MELO LTDA	Válido
26/03/2026 - 14:15:35	1.725.621,89 (proposta)	05.664.830/0001-37 - GENEZIO FERREIRA DE SOUZA	Válido
26/03/2026 - 17:40:53	1.725.621,89 (proposta)	58.485.638/0001-40 - CONSTRUTORA MOTA LTDA	Válido
26/03/2026 - 20:30:34	1.725.621,89 (proposta)	46.147.166/0001-36 - ABV CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
27/03/2026 - 06:13:44	1.725.621,89 (proposta)	36.211.135/0001-43 - FERNANDES COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/03/2026 - 08:37:03	1.718.900,00	58.485.638/0001-40 - CONSTRUTORA MOTA LTDA	Válido
27/03/2026 - 08:39:33	1.718.800,00	05.664.830/0001-37 - GENEZIO FERREIRA DE SOUZA	Válido
27/03/2026 - 08:40:16	1.718.700,00	58.485.638/0001-40 - CONSTRUTORA MOTA LTDA	Válido
27/03/2026 - 08:43:05	1.700.000,00	46.147.166/0001-36 - ABV CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
27/03/2026 - 08:43:39	1.699.900,00	58.485.638/0001-40 - CONSTRUTORA MOTA LTDA	Válido
27/03/2026 - 08:44:07	1.699.800,00	05.664.830/0001-37 - GENEZIO FERREIRA DE SOUZA	Válido
27/03/2026 - 08:44:15	1.680.000,00	46.147.166/0001-36 - ABV CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
27/03/2026 - 08:44:39	1.679.900,00	58.485.638/0001-40 - CONSTRUTORA MOTA LTDA	Válido
27/03/2026 - 08:44:59	1.650.000,00	46.147.166/0001-36 - ABV CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
27/03/2026 - 08:45:02	1.679.800,00	05.664.830/0001-37 - GENEZIO FERREIRA DE SOUZA	Válido
27/03/2026 - 08:45:22	1.649.900,00	58.485.638/0001-40 - CONSTRUTORA MOTA LTDA	Válido
27/03/2026 - 08:45:27	1.649.900,00	05.664.830/0001-37 - GENEZIO FERREIRA DE SOUZA	Válido
27/03/2026 - 08:45:32	1.640.000,00	46.147.166/0001-36 - ABV CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	Válido
27/03/2026 - 08:46:05	1.639.900,00	58.485.638/0001-40 - CONSTRUTORA MOTA LTDA	Válido
27/03/2026 - 08:46:16	1.639.900,00	05.664.830/0001-37 - GENEZIO FERREIRA DE SOUZA	Válido
27/03/2026 - 08:46:50	1.639.800,00	58.485.638/0001-40 - CONSTRUTORA MOTA LTDA	Válido
27/03/2026 - 08:47:31	1.639.700,00	05.664.830/0001-37 - GENEZIO FERREIRA DE SOUZA	Válido
27/03/2026 - 08:47:58	1.639.600,00	58.485.638/0001-40 - CONSTRUTORA MOTA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	30/03/2026 - 01:28:50	58.485.638/0001-40 - CONSTRUTORA MOTA LTDA	PLANILHAS REALINHADAS.rar
0001	30/03/2026 - 01:29:03	58.485.638/0001-40 - CONSTRUTORA MOTA LTDA	HABILITAÇÃO.rar
0001	31/03/2026 - 16:24:21	58.485.638/0001-40 - CONSTRUTORA MOTA LTDA	PLANILHAS 31.03.rar
0001	31/03/2026 - 16:42:55	58.485.638/0001-40 - CONSTRUTORA MOTA LTDA	PLANILHAS 31.03.rar
0001	01/04/2026 - 14:23:47	58.485.638/0001-40 - CONSTRUTORA MOTA LTDA	HABILITAÇÃO.rar

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos



Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
01/04/2026 - 15:40	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
23/03/2026 - 09:41:20	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Concorrência 04_2026 EMAIL.pdf) em 23/03/2026 às 09:41.
23/03/2026 - 09:42:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I - CC 004-2026 - ANDERSON C. ARAGÃO VASCONCELOS.pdf) em 23/03/2026 às 09:42.
23/03/2026 - 10:18:52	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (IMPUGNAÇÃO AO EDITAL CC 004-2026 J. RAMOS PEREIRA.pdf) em 23/03/2026 às 10:18.
23/03/2026 - 10:19:51	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER JURIDICO - PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO CC 004 - 2026 J. RAMOS PEREIRA.pdf) em 23/03/2026 às 10:19.
23/03/2026 - 10:22:45	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (15 - ATA DE JULGAMENTO DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - CC 004 - 2026.pdf) em 23/03/2026 às 10:22.
23/03/2026 - 10:26:15	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (TERMO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO - CC 004_2026.pdf) em 23/03/2026 às 10:26.
23/03/2026 - 10:26:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (TERMO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO - CC 004_2026.pdf) em 23/03/2026 às 10:26.
27/03/2026 - 08:30:47	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.
27/03/2026 - 08:30:58	Agente de Contratação	Declaro aberta a sessão pública da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026
27/03/2026 - 08:31:25	Agente de Contratação	Todas as referências de tempo seguem o horário oficial de Brasília/DF.
27/03/2026 - 08:31:40	Agente de Contratação	Informo que este certame possui duas fases distintas para eventual manifestação de intenção de recurso, nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133/2021 e conforme previsto no edital:
27/03/2026 - 08:31:58	Agente de Contratação	1 - Após o julgamento das propostas e declaração do vencedor provisório; 2 - Após o julgamento dos documentos de habilitação.
27/03/2026 - 08:32:26	Agente de Contratação	Esclareço que a declaração de vencedor nesta etapa possui caráter PROVISÓRIO, estando condicionada à análise da proposta readequada e, posteriormente, ao exame da documentação de habilitação.
27/03/2026 - 08:32:45	Agente de Contratação	Assim, solicito que aguardem o encerramento regular de cada fase e a abertura formal do prazo recursal pelo sistema, evitando manifestações antecipadas.
27/03/2026 - 08:33:11	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/03/2026 - 08:34:45	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/03/2026 - 08:34:45	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
27/03/2026 - 08:34:45	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
27/03/2026 - 08:34:45	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
27/03/2026 - 08:35:50	Agente de Contratação	Inicia-se neste momento a fase de lances, conforme item 12.7 do edital.
27/03/2026 - 08:35:56	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
27/03/2026 - 08:35:56	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/03/2026 - 08:49:59	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
27/03/2026 - 08:50:31	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA MOTA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.639.600,00.
27/03/2026 - 09:03:40	Agente de Contratação	Senhores licitantes, conforme edital seria aberto prazo para que a empresa arrematante enviasse no prazo de 2hrs o comprovante da garantia de proposta. No entanto conforme consta no sistema a empresa já anexou o documento. Daremos seguimento com a solicitação de proposta readequada conforme edital.
27/03/2026 - 09:09:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:10 do dia 30/03/2026.
27/03/2026 - 09:09:59	Sistema	Motivo: Senhor licitante, solicito o envio da proposta readequada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, acompanhada das planilhas devidamente preenchidas conforme o item 12.30 do edital.
27/03/2026 - 15:54:06	Agente de Contratação	Senhor licitante, CONSTRUTORA MOTA LTDA, para evitar divergência nos valores, informo que as planilhas deveram ser apresentadas usando as mesmas formulas das planilhas em anexo no edital.
30/03/2026 - 01:28:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/03/2026 - 01:29:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/03/2026 - 18:02:28	Agente de Contratação	Senhores licitantes, em razão ao encerramento do expediente, daremos continuidade no certame amanhã, 31/03/2026 terça feira as 08hr30min (Horário de Brasília)
31/03/2026 - 11:45:50	Agente de Contratação	Senhor licitante CONSTRUTOTA MOTA LTDA, por favor readequar planilhas usando as mesmas formulas das planilhas em anexo no edital.
31/03/2026 - 11:49:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 31/03/2026.
31/03/2026 - 11:49:04	Sistema	Motivo: Solicito a readequação das planilhas, as planilhas devem ser apresentadas conforme planilhas em anexo no edital.
31/03/2026 - 14:43:24	Agente de Contratação	Senhor licitante, CONSTRUTORA MOTA LTDA, solicito que entre em contato com o departamento de licitações do Município de Colider/MT IMEDIATAMENTE. Já tentamos varias formas de contato, por email e pelo numero registrado no portal sem sucesso. Informo que a não manifestação da empresa poderá acarretar na desclassificação da mesma.
31/03/2026 - 16:24:21	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



31/03/2026 - 16:42:55	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/04/2026 - 11:20:11	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MOTA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
01/04/2026 - 11:21:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/04/2026 às 11:50.
01/04/2026 - 14:13:47	Agente de Contratação	Inicia-se a fase de habilitação da empresa provisoriamente vencedora.
01/04/2026 - 14:14:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 01/04/2026.
01/04/2026 - 14:14:44	Sistema	Motivo: Solicito o envio dos documentos de habilitação no prazo de até 03 (três) horas, conforme item 15 do edital.
01/04/2026 - 14:23:47	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/04/2026 - 14:50:45	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA MOTA LTDA no item 0001.
01/04/2026 - 14:50:45	Sistema	Motivo: Empresa já anexou os documentos.
01/04/2026 - 14:50:54	Agente de Contratação	Senhores licitantes, conforme edital foi aberto prazo para que a empresa arrematante enviasse no prazo de 3hrs os documentos de habilitação. No entanto conforme consta no sistema a empresa já anexou os documentos.
01/04/2026 - 15:04:41	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA MOTA LTDA.
01/04/2026 - 15:04:45	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
01/04/2026 - 15:06:47	Agente de Contratação	Fica aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para manifestação de intenção de recurso julgamento documentos de habilitação, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, conforme do edital.
01/04/2026 - 15:07:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/04/2026 às 15:40.
01/04/2026 - 15:42:12	Agente de Contratação	Encerradas todas as fases do certame.
01/04/2026 - 15:42:21	Agente de Contratação	O processo será encaminhado à autoridade competente para adjudicação e homologação, nos termos do art. 71 da Lei nº 14.133/2021.
01/04/2026 - 15:42:37	Agente de Contratação	Agradeço a participação de todos.
01/04/2026 - 15:43:05	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
01/04/2026 - 16:06:32	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por RODRIGO LUIZ BENASSI.
01/04/2026 - 16:06:37	Sistema	O item 0001 foi homologado por RODRIGO LUIZ BENASSI.

ELIZA CRISTTINA DA SILVA
Agente de Contratação

RODRIGO LUIZ BENASSI
Autoridade Competente

IVANA NAIARA BONJOUR
Apoio

MIQUEIAS FELIPE BARBOSA DE CARVALHO
Apoio

NAYARA MEDEIROS DE OLIVEIRA
Apoio

