



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 15.023.971/0001-24

Ofício nº. 679/2024/GP

Paranatinga-MT, 27 de Maio de 2024.

Do: Excelentíssimo Sr. JOSIMAR MARQUES BARBOSA

Prefeito Municipal de Paranatinga-MT

Ao: Ilmo. Srª Beatriz Elisa Behnen

Diretora de Departamento de Licitação e Contratos

Prezada Senhora,

Pelo presente, solicito a Vossa Senhoria que realize a processo de solicitar **abertura de procedimento licitatório**, modalidade **CONCORRÊNCIA**, nos termos da **Lei nº 14.133, de 2021** e demais legislação aplicável, tendo em vista a necessidade dos mesmos para dar andamento aos trabalhos destacando que esses serviços são de suma importância e necessários para o bom funcionamento dos setores públicos.

Fundamento Legal:

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 - (Art. 28, II - Lei 14.133/2021).

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se

XXIX - **empregada por preço global**: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total;

XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:

a) menor preço;

OBJETO: Constitui objeto da Presente Licitação a Contratação de Empresa de Engenharia para PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAPA TSD, obra a ser realizada nas Ruas 78 LE e LD, 88, 89, 90, 91 e 92 localizada no Bairro Cibrazen no Município de Paranatinga/MT, com recursos Financeiros do Município de Paranatinga/MT, a pedido da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

RESUMO DO ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT		
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAPA TSD - DO BAIRRO CIBRAZÉM.		
LOCAL: RUAS, 78 LD e LE, 88, 89, 90, 91 e 92.		
COORDENADAS: -14.454839°,-54.041899°.		
REFERENCIA: SINAPI_MT_FEVEREIRO/2023, SICRO_MT_OUTUBRO/2022 E ANP_CENTRO-OESTE_FEVEREIRO		
BDI SEM DESONERAÇÃO: 21,99%		
BDI DIFERENCIADO: 15,27%		
RESUMO DO ORÇAMENTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	40.659,52
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	82.169,19
3	CANTEIRO DE OBRAS	41.272,40
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TSD	530.728,13
TOTAL		694.829,24



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 15.023.971/0001-24

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO						
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CAPA TSD - DO BAIRRO CIBRAZÊM.						
Item	Descrição	Valor (R\$)	Dias			Acumulado
			30 dias	60 dias	90 dias	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	40.659,52	100,00%			100,00%
			40.659,52	0,00	0,00	40.659,52
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	82.169,19	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			82.169,19	0,00	0,00	82.169,19
3	CANTEIRO DE OBRAS	41.272,40	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			41.272,40	0,00	0,00	41.272,40
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TSD	530.728,13	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			530.728,13	0,00	0,00	530.728,13
Total Simples			694.829,24	0,00	0,00	694.829,24
			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Total Acumulado			694.829,24	694.829,24	694.829,24	
			100,00%	100,00%	100,00%	

ORGÃO REQUERERENTE	NUMERO DFD	DATA
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	025/2024	27/05/2024

Aproveito a oportunidade, para apresentar à Vossa Senhoria meu protesto de elevada estima e a mais distinta consideração.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa