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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

O presente projeto arquitetônico trata-se da Implantação de Pórticos no Anel Viário 

Dante de Oliveira e Silva em Paranatinga - MT. O projeto foi elaborado conforme as 

normas técnicas vigentes – normas técnicas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), recomendações das Resoluções da Diretoria Colegiadas (RDC) da 

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANISA), Ministério da Saúde - Fundação 

Nacional da Saúde (FUNASA), dentre outras. 

 

  

2. INFORMAÇÕES GERAIS  
 

Contratante: Prefeitura Municipal de Paranatinga 

Identificação da Obra: Construção De Pórticos No Anel Viário Dante De Oliveira E 

Silva 

Endereço: Paranatinga - MT 

 

3. OBJETIVOS E RECOMENDAÇÕES 
 

Este memorial descritivo tem o objetivo: 

I.  Estabelecer criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, 

bem como a sistemática construtiva utilizada; 

II. Definir os parâmetros mínimos a serem atendidos para a aquisição de 

materiais e equipamentos e a execução de serviços especificados em projeto; 

 

Os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser 

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações 

descritas neste memorial e estarem em conformidade com o projeto e respectiva 

planilha orçamentária.  

Deve-se seguir rigorosamente os critérios determinados pelos fabricantes, 

principalmente aos quantitativos de produtos e especificações para execução de cada 

serviço. 

Além disso, os serviços deverão ser executados em completa obediência aos 

princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

O presente documento apresenta a descrição de cada serviço solicitado e 

quantificado na Planilha Orçamentária. Os serviços descritos seguem a mesma divisão 

existente na Planilha Orçamentária, com o intuito de facilitar a assimilação de cada item 

entre os diferentes documentos fornecidos. 
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4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 

A Administração Local compreende os custos das seguintes parcelas e atividades, 

dentre outras que se mostrarem necessárias:  

 Chefia e coordenação da obra; 

 Equipe de produção da obra; 

 Departamento de engenharia e planejamento de obra; 

As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho listadas as a seguir, 

quando forem obrigatórias, de acordo com a legislação em vigor, também devem ser 

consignadas na administração local da obra, caso não tenham os custos apropriados em 

nenhuma outra rubrica orçamentária:  

 NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina 

do Trabalho - SESMT; 

 NR 5– Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA.  

 NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;  

 NR 7 – Programa de Controle Médico e Saúde ocupacional – PCMSO; 

 NR 15 – Atividades e Operações Insalubres;  

 NR16 – Atividades e Operações Perigosas; 

 NR-21 – Trabalho a Céu Aberto; 

 NR 9 - PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;  

 NR-18 –PCMAT– Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 

da Construção. 

 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade; 

 NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de 

Materiais. 

 

Os custos avindos dos normativos supracitados devem ser calculados de acordo 

com as exigências legais e operacionais para cada tipo de obra, pois impactam em 

diversos itens da Administração Local.  

É importante também observar que a administração local depende da estrutura 

organizacional que o construtor vier a montar para a condução da obra e de sua respectiva 

lotação de pessoal. Não existe modelo rígido para esta estrutura, mas deve-se observar a 

legislação profissional do Sistema CONFEA e as normas relativas à higiene e segurança 

do trabalho. As peculiaridades inerentes a cada obra determinarão a estrutura 

organizacional necessária para bem administrá-la.  A concepção dessa organização, bem 
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como da lotação em termos de recursos humanos requeridos, é tarefa de planejamento, 

específica do executor da obra.   

 

5. SERVIÇOS INICIAIS 
 

5.1. PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  

Será fornecida placa de obras públicas, de acordo com o seguinte parâmetro:  

- Para obras com valor até de R$ 450.000,00 - Dim. 5,00 x 2,50m; 

 

5.2. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO 

Deverá ser locado um imóvel para acomodação de mão de obra, bem como o 

armazenamento dos recipientes e insumos  para a instalação. 

 

Normas Técnicas relacionadas _NR 18:2015 Condições e Meio Ambiente do 

Trabalho na indústria da construção (Ministério do Trabalho); _NBR 12284: 1991 – Áreas 

de Vivência em Canteiros de Obra. 

 

 
6. PÓRTICO RODOVIÁRIO. 
 

6.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 

 

Será executada a escavação manual das valas onde deverão ser implantados as 

fundações. 

 

6.2. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 

 

Após a escavação da vala, deverá ser aplicado lastro de concreto no fundo da 

mesma, para se evitar assim o contato do recipiente com o solo. 

 

6.3. LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES 

Após a locação do recipiente, preencher a vala com concreto magro, para fixação 

e chumbamento do mesmo. 

 

6.4. ESCORAMENTO EM MADEIRA  PARA RECIPIENTES  

Deverá ser feito o escoramento do recipiente até total cura do concreto. 
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6.5. INSTALAÇÃO DE PÓRTICO EM ESTRUTURA METÁLICA, 

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL. 

 

6.6. INSTALAÇÃO DE PLACAS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO. 

 
6.7. INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO. 

 

 

 

Paranatinga, MT, 21 de março de 2024. 

 

 


