

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA  
CNPJ: 15.023.989/0001-26



Obra  
AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES  
ENDEREÇO: RUA AMAZONAS ESQUINA COM A AVENIDA TEODOMIRO RODRIGUES DE  
SOUZA; QUADRA 80; LOTE 01,02,03,04,05,06 e 12  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: PONTES E LACERDA/MT  
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 15°13'43.82"S - 59°20'27.72"O

Bancos  
SINAPI - 02/2026 - Mato Grosso  
SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso  
SBC - 02/2026 - Mato Grosso

B.D.I.  
22,23%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	105.999,44	6,17 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.710,12	0,68 %
3	MOVIMENTO DE TERRA	4.174,73	0,24 %
4	FUNDAÇÕES	65.578,59	3,82 %
5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	25.445,12	1,48 %
6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	44.813,09	2,61 %
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	5.700,44	0,33 %
8	ESTRUTURA METÁLICA	823.017,72	47,91 %
9	COBERTURA	160.447,10	9,34 %
10	PISO	195.941,17	11,41 %
11	REVESTIMENTOS	29.278,44	1,70 %
12	ESQUADRIA / VIDRO	37.483,53	2,18 %
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.728,20	1,38 %
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.934,27	0,11 %
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7.898,15	0,46 %
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	37.324,56	2,17 %
17	PINTURA	39.015,08	2,27 %
18	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	4.407,83	0,26 %
19	SPDA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS FEIRA DO PRODUTOR	46.029,59	2,68 %
20	ACESSIBILIDADE	46.514,27	2,71 %
21	LIMPEZA	1.373,76	0,08 %

Total sem BDI	1.405.528,37
Total do BDI	312.286,83
Total Geral	1.717.815,20

RESP. TÉCNICO: JÚNIOR F A MOREIRA  
ENG. CIVIL - CREA - 120.469.118-5