

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Sinop
Departamento de Licitações
Concorrência por Menor Preço - 07/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - MT.	85.884.240,90	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/10/2024 - 10:52	EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 007-2024 - NOVA SEDE PREFEITURA.docx
16/10/2024 - 11:12	Levantamento Topografico.zip
16/10/2024 - 11:13	Projetos Acessibilidade.zip
16/10/2024 - 11:14	Projetos Estrutural.zip
16/10/2024 - 11:20	Proj.Arq.IMAGENS.zip
16/10/2024 - 11:22	AMBIENTAÇÃO POR PAV. - SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP.pdf
16/10/2024 - 11:23	Imagens Finais_Sinop.pdf
16/10/2024 - 11:28	INS22_04_AP02_sinop.ifc
16/10/2024 - 11:31	INS22_04_AP02_sinop.pdf
16/10/2024 - 11:38	Proj.Instal.PDF.zip
16/10/2024 - 11:47	Proj.Instal.DWG - AR CONDICIONADO.zip
16/10/2024 - 11:48	Proj.Instal.DWG - ELÉTRICA.zip
16/10/2024 - 11:49	Proj.Instal.DWG - ELETRONICA.zip
16/10/2024 - 11:50	Proj.Instal.DWG - HIDROSSANITÁRIO.zip
16/10/2024 - 11:50	Proj.Instal.DWG - INCÊNDIO.zip
16/10/2024 - 12:01	INS22_04_AP02_sinop-Folha - 23 - PERSPECTIVAS.dwg
16/10/2024 - 12:10	ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E ANEXOS.zip
16/10/2024 - 12:11	ANEXO III - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.zip
16/10/2024 - 12:12	ANEXO IV - TERMO DE VISTORIA E DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA.docx
16/10/2024 - 12:14	ANEXO V - MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA.docx
16/10/2024 - 12:14	ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS.docx
16/10/2024 - 12:15	ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO.docx
16/10/2024 - 12:15	ANEXO VIII - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA.zip
16/10/2024 - 12:31	Proj.Arq.2.zip
16/10/2024 - 12:32	Proj.Arq.3.zip
16/10/2024 - 12:32	Proj.Arq.4.zip
16/10/2024 - 12:33	Proj._Arq.5.zip
16/10/2024 - 12:35	INS22_04_AP02_sinop-Folha - 01 - PLANTA DE IMPLANTAÇÃO.dwg
16/10/2024 - 12:36	INS22_04_AP02_sinop-Folha - 02 - PLANTA - TÉRREO.bak
16/10/2024 - 12:37	INS22_04_AP02_sinop-Folha - 02 - PLANTA - TÉRREO.dwg
16/10/2024 - 12:37	INS22_04_AP02_sinop-Folha - 03 - PLANTA - 2º PAVIMENTO.bak
18/11/2024 - 10:29	EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 007-2024 - NOVA SEDE PREFEITURA - REV. 01.docx
18/11/2024 - 10:32	Orçamento Rev. 01.zip
16/12/2024 - 12:45	OFÍCIO Nº 080-SMPUH-GAB-2024.pdf
14/01/2025 - 08:18	OFÍCIO Nº 008-SME-ENG-2025.pdf
17/01/2025 - 09:01	OFÍCIO Nº 010-ENG-2025.pdf
17/01/2025 - 09:03	ATA - _CP - _07-24 - _NOVA_SEDE_PREFEITURA_assinado.pdf
21/01/2025 - 10:40	OFÍCIO Nº 012-SME-ENG-2025.pdf
23/01/2025 - 10:48	OFÍCIO Nº 015-ENG-2025.pdf
24/01/2025 - 09:26	ATA - _CP - _07-24 - _NOVA_SEDE_PREFEITURA_II_assinado.pdf



Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
07/01/2025 - 10:47:47	Documentos solicitados para o processo 07/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 07/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2025 - 08:46:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 07/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2025 - 09:09:18	Documentos solicitados para o processo 07/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 07/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2025 - 11:55:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 07/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2025 - 12:45:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 07/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/01/2025 - 10:01:59	Documentos solicitados para o processo 07/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 07/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/01/2025 - 10:43:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 07/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/01/2025 - 09:06:17	Documentos solicitados para o processo 07/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 07/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/01/2025 - 09:29:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 07/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/01/2025 - 09:19:32	Documentos solicitados para o processo 07/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 07/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/01/2025 - 09:27:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 07/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada para execução do projeto executivo para construção da nova sede da Prefeitura Municipal de Sinop - MT.	LACA ENGENHARIA LTDA	N/C	N/C	82.400.000,00	1	82.400.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada para execução do projeto executivo para construção da nova sede da Prefeitura Municipal de Sinop - MT.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GETENS ARQ E CONSTRUÇÕES LTDA	45.005.453/0001-49	17/10/2024 - 13:41:19	N/C	N/C	1	R\$84.419.932,57	R\$ 84.419.932,57	Sim
LACA ENGENHARIA LTDA	63.873.012/0001-40	03/01/2025 - 17:31:48	N/C	N/C	1	R\$85.800.000,00	R\$ 85.800.000,00	Não
DSD. CONSTRUÇOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	41.375.870/0001-22	05/11/2024 - 08:35:35	N/C	N/C	1	R\$84.419.932,57	R\$ 84.419.932,57	Não
ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	57.632.705/0001-49	06/01/2025 - 09:44:01	N/C	N/C	1	R\$85.884.240,90	R\$ 85.884.240,90	Não
CONSTRUTORA IMPERIO LTDA	18.363.482/0001-00	06/01/2025 - 16:18:25	N/C	N/C	1	R\$85.884.240,90	R\$ 85.884.240,90	Não
SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	07.148.735/0001-06	06/01/2025 - 17:19:33	N/C	N/C	1	R\$85.884.000,00	R\$ 85.884.000,00	Não
ZANKCO STEEL TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA	55.412.144/0001-47	07/01/2025 - 08:31:52	N/C	N/C	1	R\$85.884.240,90	R\$ 85.884.240,90	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
LACA ENGENHARIA LTDA	63.873.012/0001-40	60 dias
GETENS ARQ E CONSTRUÇÕES LTDA	45.005.453/0001-49	60 dias
DSD. CONSTRUÇOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	41.375.870/0001-22	60 dias
ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	57.632.705/0001-49	60 dias
SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	07.148.735/0001-06	60 dias
CONSTRUTORA IMPERIO LTDA	18.363.482/0001-00	60 dias
ZANKCO STEEL TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA	55.412.144/0001-47	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para execução do projeto executivo para construção da nova sede da Prefeitura Municipal de Sinop - MT.

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/10/2024 - 13:41:19	84.419.932,57 (proposta)	45.005.453/0001-49 - GETENS ARQ E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
05/11/2024 - 08:35:35	84.419.932,57 (proposta)	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUÇOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Válido
03/01/2025 - 17:31:48	85.800.000,00 (proposta)	63.873.012/0001-40 - LACA ENGENHARIA LTDA	Válido
06/01/2025 - 09:44:01	85.884.240,90 (proposta)	57.632.705/0001-49 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
06/01/2025 - 16:18:25	85.884.240,90 (proposta)	18.363.482/0001-00 - CONSTRUTORA IMPERIO LTDA	Válido
06/01/2025 - 17:19:33	85.884.000,00 (proposta)	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Inabilitado conforme julgamento constante da ata da primeira sessão de exame da habilitação em anexo. 17/01/2025 09:05:32
07/01/2025 - 08:31:52	85.884.240,90 (proposta)	55.412.144/0001-47 - ZANKCO STEEL TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:09:01	84.419.931,57	55.412.144/0001-47 - ZANKCO STEEL TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:10:54	84.412.000,00	18.363.482/0001-00 - CONSTRUTORA IMPERIO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:12:05	84.411.999,99	55.412.144/0001-47 - ZANKCO STEEL TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:12:39	85.867.000,00	57.632.705/0001-49 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido



07/01/2025 - 09:12:40	84.411.000,00	18.363.482/0001-00 - CONSTRUTORA IMPERIO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:13:18	84.410.999,99	55.412.144/0001-47 - ZANKCO STEEL TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:13:51	84.410.000,00	18.363.482/0001-00 - CONSTRUTORA IMPERIO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:14:31	84.409.999,99	55.412.144/0001-47 - ZANKCO STEEL TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:15:11	84.409.000,00	18.363.482/0001-00 - CONSTRUTORA IMPERIO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:15:46	84.408.999,99	55.412.144/0001-47 - ZANKCO STEEL TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:16:22	84.408.000,00	18.363.482/0001-00 - CONSTRUTORA IMPERIO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:16:43	84.407.999,99	55.412.144/0001-47 - ZANKCO STEEL TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:16:51	84.410.990,00	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Inabilitado conforme julgamento constante da ata da primeira sessão de exame da habilitação em anexo. 17/01/2025 09:05:32
07/01/2025 - 09:17:05	84.407.000,00	18.363.482/0001-00 - CONSTRUTORA IMPERIO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:17:34	84.406.999,99	55.412.144/0001-47 - ZANKCO STEEL TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:17:57	84.406.000,00	18.363.482/0001-00 - CONSTRUTORA IMPERIO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:18:37	85.000.000,00	63.873.012/0001-40 - LACA ENGENHARIA LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:18:38	84.405.999,99	55.412.144/0001-47 - ZANKCO STEEL TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:19:44	84.400.000,00	18.363.482/0001-00 - CONSTRUTORA IMPERIO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:19:57	84.404.999,99	55.412.144/0001-47 - ZANKCO STEEL TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:20:23	84.399.999,99	55.412.144/0001-47 - ZANKCO STEEL TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:20:35	84.404.000,00	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Inabilitado conforme julgamento constante da ata da primeira sessão de exame da habilitação em anexo. 17/01/2025 09:05:32
07/01/2025 - 09:20:46	84.399.900,00	18.363.482/0001-00 - CONSTRUTORA IMPERIO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:21:13	84.399.990,00	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Inabilitado conforme julgamento constante da ata da primeira sessão de exame da habilitação em anexo. 17/01/2025 09:05:32
07/01/2025 - 09:21:20	84.399.899,99	55.412.144/0001-47 - ZANKCO STEEL TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:22:26	84.000.000,00 (lance oculto)	55.412.144/0001-47 - ZANKCO STEEL TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:24:46	84.000.000,00 (lance oculto)	18.363.482/0001-00 - CONSTRUTORA IMPERIO LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:26:02	82.400.000,00 (lance oculto)	63.873.012/0001-40 - LACA ENGENHARIA LTDA	Válido
07/01/2025 - 09:26:11	81.157.999,00 (lance oculto)	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Inabilitado conforme julgamento constante da ata da primeira sessão de exame da habilitação em anexo. 17/01/2025 09:05:32

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	09/01/2025 - 08:46:00	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	PROPOSTA SINOP.rar
0001	14/01/2025 - 11:55:04	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	CONSORCIO_sinop_R1__assinado.pdf
0001	14/01/2025 - 11:55:04	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	EMANUELA.zip.zip
0001	14/01/2025 - 11:55:04	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	MBC.rar.rar



0001	14/01/2025 - 11:55:04	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	OM.zip.zip
0001	14/01/2025 - 11:55:04	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	SANTOS.zip.zip
0001	14/01/2025 - 11:55:04	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	SMART STEEL.zip.zip
0001	14/01/2025 - 12:45:36	07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	OM - CNDT 15.06.2025.pdf
0001	17/01/2025 - 10:43:00	63.873.012/0001-40 - LACA ENGENHARIA LTDA	PROPOSTA LACA E SAEID SINOP ASS.pdf
0001	17/01/2025 - 10:43:00	63.873.012/0001-40 - LACA ENGENHARIA LTDA	TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSORCIO SINOP ASS.pdf
0001	20/01/2025 - 09:29:35	63.873.012/0001-40 - LACA ENGENHARIA LTDA	Composição.xlsx
0001	20/01/2025 - 09:29:35	63.873.012/0001-40 - LACA ENGENHARIA LTDA	Cronograma..Encargo e BDI.xlsx
0001	20/01/2025 - 09:29:35	63.873.012/0001-40 - LACA ENGENHARIA LTDA	Curva ABC Insumos.xlsx
0001	20/01/2025 - 09:29:35	63.873.012/0001-40 - LACA ENGENHARIA LTDA	Curva ABC Serviços.xlsx
0001	20/01/2025 - 09:29:35	63.873.012/0001-40 - LACA ENGENHARIA LTDA	Orçamento.xlsx
0001	20/01/2025 - 09:29:35	63.873.012/0001-40 - LACA ENGENHARIA LTDA	Resumo.xlsx
0001	22/01/2025 - 09:27:50	63.873.012/0001-40 - LACA ENGENHARIA LTDA	HABILITACAO LACA Sinop REV01 ASS.pdf
0001	22/01/2025 - 09:27:50	63.873.012/0001-40 - LACA ENGENHARIA LTDA	HABILITACAO SAEID Sinop REV01 ASS.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
17/01/2025 - 09:05:32	SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	07.148.735/0001-06	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução do projeto executivo para construção da nova sede da Prefeitura Municipal de Sinop - MT.
Inabilitado conforme julgamento constante da ata da primeira sessão de exame da habilitação em anexo.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
24/01/2025 - 10:32	29/01/2025 - 23:59	03/02/2025 - 23:59

0001 - Contratação de empresa especializada para execução do projeto executivo para construção da nova sede da Prefeitura Municipal de Sinop - MT.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	24/01/2025 - 09:35:09	Intenção de Recurso contra a inabilitação do consórcio na qual esta empresa é líder e contra a classificação de outro consórcio posteriormente habilitado.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	29/01/2025 - 21:49:24	Recurso administrativo Contra a inabilitação do Consórcio Santos - MBC e contra a habilitação do CONSÓRCIO NOVA PREFEITURA SINOP (composto pelas empresas LACA ENGENHARIA LTDA e SAEID ENGENHARIA LTDA). Conforme anexo. Recurso Administrativo Sinop.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
------	---------------	--------------	------------



Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
05/03/2025 - 11:31:34	Os julgamentos foram realizados conforme documentos em anexo. DECISÃO RECURSOS CONC. 07-2024.zip.

Chat

Data	Apelido	Frase
16/10/2024 - 10:59:52	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: Conforme disposto no art. 4º, § 1º, inciso II da Lei nº 14.133/2021, não se aplicam os benefícios da Lei nº 123/2006, no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte..
16/10/2024 - 11:12:54	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Levantamento Topografico.zip) em 16/10/2024 às 11:12.
16/10/2024 - 11:13:40	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Projetos Acessibilidade.zip) em 16/10/2024 às 11:13.
16/10/2024 - 11:14:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Projetos Estrutural.zip) em 16/10/2024 às 11:14.
16/10/2024 - 11:20:02	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Proj.Arq.IMAGENS.zip) em 16/10/2024 às 11:20.
16/10/2024 - 11:22:30	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (AMBIENTAÇÃO POR PAV. - SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP.pdf) em 16/10/2024 às 11:22.
16/10/2024 - 11:23:07	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Imagens Finais_Sinop.pdf) em 16/10/2024 às 11:23.
16/10/2024 - 11:28:40	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (INS22_04_AP02_sinop.ifc) em 16/10/2024 às 11:28.
16/10/2024 - 11:31:54	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (INS22_04_AP02_sinop.pdf) em 16/10/2024 às 11:31.
16/10/2024 - 11:38:37	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Proj.Instal.PDF.zip) em 16/10/2024 às 11:38.
16/10/2024 - 11:47:19	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Proj.Instal.DWG - AR CONDICIONADO.zip) em 16/10/2024 às 11:47.
16/10/2024 - 11:48:24	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Proj.Instal.DWG - ELÉTRICA.zip) em 16/10/2024 às 11:48.
16/10/2024 - 11:49:53	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Proj.Instal.DWG - ELETRONICA.zip) em 16/10/2024 às 11:49.
16/10/2024 - 11:50:31	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Proj.Instal.DWG - HIDROSSANITÁRIO.zip) em 16/10/2024 às 11:50.
16/10/2024 - 11:50:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Proj.Instal.DWG - INCÊNDIO.zip) em 16/10/2024 às 11:50.
16/10/2024 - 12:01:15	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (INS22_04_AP02_sinop-Folha - 23 - PERSPECTIVAS.dwg) em 16/10/2024 às 12:01.
16/10/2024 - 12:10:45	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E ANEXOS.zip) em 16/10/2024 às 12:10.
16/10/2024 - 12:11:21	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO III - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.zip) em 16/10/2024 às 12:11.
16/10/2024 - 12:12:16	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO IV - TERMO DE VISTORIA E DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA.docx) em 16/10/2024 às 12:12.
16/10/2024 - 12:14:16	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO V - MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA.docx) em 16/10/2024 às 12:14.
16/10/2024 - 12:14:40	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS.docx) em 16/10/2024 às 12:14.
16/10/2024 - 12:15:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO.docx) em 16/10/2024 às 12:15.
16/10/2024 - 12:15:44	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO VIII - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA.zip) em 16/10/2024 às 12:15.
16/10/2024 - 12:31:43	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Proj.Arq.2.zip) em 16/10/2024 às 12:31.
16/10/2024 - 12:32:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Proj.Arq.3.zip) em 16/10/2024 às 12:32.
16/10/2024 - 12:32:55	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Proj.Arq.4.zip) em 16/10/2024 às 12:32.
16/10/2024 - 12:33:57	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Proj. Arq.5.zip) em 16/10/2024 às 12:33.
16/10/2024 - 12:36:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (INS22_04_AP02_sinop-Folha - 01 - PLANTA DE IMPLANTAÇÃO.dwg) em 16/10/2024 às 12:35.
16/10/2024 - 12:36:23	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (INS22_04_AP02_sinop-Folha - 02 - PLANTA - TÉRREO.bak) em 16/10/2024 às 12:36.
16/10/2024 - 12:37:18	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (INS22_04_AP02_sinop-Folha - 02 - PLANTA - TÉRREO.dwg) em 16/10/2024 às 12:37.
16/10/2024 - 12:37:36	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (INS22_04_AP02_sinop-Folha - 03 - PLANTA - 2º PAVIMENTO.bak) em 16/10/2024 às 12:37.
18/11/2024 - 10:29:23	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 007-2024 - NOVA SEDE PREFEITURA - REV. 01.docx) em 18/11/2024 às 10:29.
18/11/2024 - 10:32:25	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Orçamento Rev. 01.zip) em 18/11/2024 às 10:32.
18/11/2024 - 10:33:51	Sistema	O valor de referência do item 0001 foi retificado.
16/12/2024 - 12:45:51	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (OFÍCIO Nº 080-SMPUH-GAB-2024.pdf) em 16/12/2024 às 12:45.



07/01/2025 - 09:01:48	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
07/01/2025 - 09:03:37	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
07/01/2025 - 09:03:37	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
07/01/2025 - 09:03:37	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
07/01/2025 - 09:03:37	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
07/01/2025 - 09:03:37	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
07/01/2025 - 09:04:12	Agente de Contratação	Bom dia Srs. Fornecedores, concluída a análise preliminar de aceitabilidade das propostas, daremos início a disputa de lances.
07/01/2025 - 09:04:47	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
07/01/2025 - 09:04:47	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa, porém o benefício foi desabilitado para o processo.
07/01/2025 - 09:18:32	Agente de Contratação	Srs. fornecedores, o item está em iminência de fechamento, efetuem seus lances.
07/01/2025 - 09:19:48	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
07/01/2025 - 09:21:39	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 07/01/2025 às 09:26:39.
07/01/2025 - 09:26:40	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 07/01/2025 às 09:26:39.
07/01/2025 - 09:26:40	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
07/01/2025 - 09:27:24	Sistema	O item 0001 teve como arrematante SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 81.157.999,00.
07/01/2025 - 09:39:46	Agente de Contratação	Sr. Fornecedor, representante legal da empresa SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, nos termos do Capítulo XI do edital, será necessário o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo V do edital, acompanhada dos anexos previstos no subtópico 11.1.1 do edital.
07/01/2025 - 09:42:25	Agente de Contratação	Srs. Fornecedor, será concedido o prazo de 2 (dois) dias para a apresentação da proposta formatada.
07/01/2025 - 09:44:52	Agente de Contratação	Srs. Fornos, será aberto o prazo de 1h para manifestação de intenção de recuso relativo a fase de proposta, após terá sequência o certame com a abertura dos prazos citados para a formatação da proposta.
07/01/2025 - 09:45:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/01/2025 às 10:45.
07/01/2025 - 10:47:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 09/01/2025.
07/01/2025 - 10:47:47	Sistema	Motivo: Necessário o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo V do edital, acompanhada dos anexos previstos no subtópico 11.1.1 do edital.
09/01/2025 - 08:46:00	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/01/2025 - 08:18:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (OFÍCIO N° 008-SME-ENG-2025.pdf) em 14/01/2025 às 08:18.
14/01/2025 - 08:22:14	Agente de Contratação	Bom dia Srs. Fornecedores, o Departamento de Engenharia manifestou pela classificação da proposta e seus elementos, sendo identificada necessidade apenas de alguns ajustes pontuais, que serão realizados posteriormente.
14/01/2025 - 08:24:01	Agente de Contratação	Srs. Fornecedores, em razão da classificação proposta de menor preço retomaremos a sessão pública às 9h (horário de Brasília-DF) para continuidade do certame.
14/01/2025 - 09:09:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 14/01/2025.
14/01/2025 - 09:09:18	Sistema	Motivo: Necessário o envio dos documentos para habilitação relacionados no Capítulo XII do edital.
14/01/2025 - 11:55:04	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/01/2025 - 12:45:36	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/01/2025 - 08:48:24	Agente de Contratação	Srs. Fornecedores, fiz a impressão dos documentos de habilitação, farei a análise dos mesmos, há necessidade de que o Departamento de Engenharia examine a documentação relativa a qualificação técnica, o que demanda tempo em função da quantidade de documentos, assim, informaremos com a antecedência necessária sobre a retomada da sessão pública para divulgação do resultado da habilitação.
16/01/2025 - 13:28:45	Agente de Contratação	Srs. Fornecedores, concluirei o exame dos documentos de habilitação até o final do dia. Retomaremos o certame amanhã (17/01/2025) às 09h (horário de Brasília-DF).
17/01/2025 - 09:00:52	Agente de Contratação	Bom dia Srs. Fornecedores, daremos sequência ao certame conforme previsto.
17/01/2025 - 09:01:48	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (OFÍCIO N° 010-ENG-2025.pdf) em 17/01/2025 às 09:01.
17/01/2025 - 09:03:01	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATA - CP - 07-24 - _NOVA_SEDE_PREFEITURA_ assinado.pdf) em 17/01/2025 às 09:03.
17/01/2025 - 09:05:32	Sistema	O fornecedor SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado no processo.
17/01/2025 - 09:05:32	Sistema	Motivo: Inabilitado conforme julgamento constante da ata da primeira sessão de exame da habilitação em anexo.
17/01/2025 - 09:05:32	Sistema	O fornecedor SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/01/2025 - 09:05:32	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LACA ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 82.400.000,00.
17/01/2025 - 09:10:43	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:00 do dia 17/01/2025.
17/01/2025 - 09:10:43	Sistema	Motivo: Em razão da inabilitação do Fornecedor detentor da melhor oferta se faz necessário a presente negociação, haja vista a possibilidade de execução da obra pelo valor aproximado de R\$ 81.158.000,00.
17/01/2025 - 09:13:24	F. LACA ENGENHARIA LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia Sr Pregoeiro, infelizmente esse é o nosso melhor valor ofertado.
17/01/2025 - 10:01:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 20/01/2025.



17/01/2025 - 10:01:59	Sistema	Motivo: Necessário o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo V do edital, acompanhada dos anexos previstos no subtópico 11.1.1 do edital.
17/01/2025 - 10:43:00	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/01/2025 - 08:12:14	Agente de Contratação	Bom dia Srs. Fornecedores, fiz a impressão da proposta readequada, porém, para que o Departamento de Engenharia examine a documentação relativa a proposta e seus elementos será necessário o envio do arquivo em versão Excel®.
20/01/2025 - 09:06:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 20/01/2025.
20/01/2025 - 09:06:18	Sistema	Motivo: Necessário o envio da proposta readequada em formato EXCEL para que o Departamento de Engenharia possa realizar a análise.
20/01/2025 - 09:29:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/01/2025 - 10:25:08	F. LACA ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia Sr Pregoeiro, enviamos os documentos em EXCEL.
20/01/2025 - 11:54:33	Agente de Contratação	Srs. Fornecedores, a proposta e seus elementos foi encaminhada para exame pelo Departamento de Engenharia, tão logo tenhamos um parecer, informaremos a data para a retomada da sessão pública do certame.
21/01/2025 - 10:40:45	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (OFÍCIO Nº 012-SME-ENG-2025.pdf) em 21/01/2025 às 10:40.
21/01/2025 - 10:41:13	Agente de Contratação	Bom dia Srs. Fornecedores, o Departamento de Engenharia manifestou pela classificação da proposta e seus elementos, sendo identificada necessidade apenas de alguns ajustes pontuais, que serão realizados posteriormente.
21/01/2025 - 10:43:21	Agente de Contratação	Srs. Fornecedores, em razão da classificação da proposta apresentada pela empresa segunda colocada, retomaremos a sessão pública amanhã (22/01/2025) às 9h (horário de Brasília-DF) para continuidade do certame.
22/01/2025 - 09:13:38	Agente de Contratação	Bom dia Srs. Fornecedores, daremos sequência ao certame conforme previsto.
22/01/2025 - 09:19:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 22/01/2025.
22/01/2025 - 09:19:32	Sistema	Motivo: Necessário o envio dos documentos para habilitação relacionados no Capítulo XII do edital.
22/01/2025 - 09:27:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/01/2025 - 09:29:34	F. LACA ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia Sr Pregoeiro, enviamos o documento de habilitação.
22/01/2025 - 11:47:19	Agente de Contratação	Srs. Fornecedores, fiz a impressão dos documentos de habilitação, farei a análise dos mesmos, há necessidade de que o Departamento de Engenharia examine a documentação relativa a qualificação técnica, o que demanda tempo em função da quantidade de documentos, assim, informaremos com a antecedência necessária sobre a retomada da sessão pública para divulgação do resultado da habilitação.
23/01/2025 - 10:48:08	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (OFÍCIO Nº 015-ENG-2025.pdf) em 23/01/2025 às 10:48.
23/01/2025 - 10:49:35	Agente de Contratação	Srs. Fornecedores, concluirei o exame dos documentos de habilitação até o final do dia. Retomaremos o certame amanhã (23/01/2025) às 09h (horário de Brasília-DF).
24/01/2025 - 09:03:58	Agente de Contratação	Bom dia Srs. Fornecedores, daremos sequência ao certame conforme previsto.
24/01/2025 - 09:05:09	Agente de Contratação	Srs. Fornecedores, em 30 minutos disponibilizarei a ata de julgamento da habilitação.
24/01/2025 - 09:26:30	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATA - CP - 07-24 - _NOVA_SEDE_PREFEITURA_IIassinado.pdf) em 24/01/2025 às 09:26.
24/01/2025 - 09:32:08	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor LACA ENGENHARIA LTDA.
24/01/2025 - 09:32:14	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
24/01/2025 - 09:32:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 24/01/2025 às 10:32.
24/01/2025 - 09:35:09	Sistema	O fornecedor SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/01/2025 - 10:33:36	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
24/01/2025 - 10:33:36	Sistema	Intenção: Intenção de Recurso contra a inabilitação do consórcio na qual esta empresa é líder e contra a classificação de outro consórcio posteriormente habilitado.
24/01/2025 - 10:34:31	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 29/01/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 03/02/2025 às 23:59.
29/01/2025 - 21:49:24	Sistema	O fornecedor SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
31/01/2025 - 15:10:02	Sistema	O fornecedor LACA ENGENHARIA LTDA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0001.
05/03/2025 - 08:32:57	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
05/03/2025 - 11:34:01	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/03/2025 - 11:18:33	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ROBERTO DORNER.
11/03/2025 - 11:19:38	Sistema	O item 0001 foi homologado por ROBERTO DORNER.

Adriano dos Santos

Agente de Contratação



ROBERTO DORNER
Autoridade Competente

EDNA MACIEL ESCOBAR
Apoio

JUAREZ DOS REIS JUNIOR
Apoio

