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LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE)
PONTE SOBRE O CÓRREGO CURUPY (Comprimento 50m) 

664768.3265 E
8697170.1498 S

Coordenadas Eixo: Localização:
Início da Ponte: Est. 128+6,478m
Final da Ponte: Est. 130+16,478m
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LEGENDA

BACIA DE CONTRIBUIÇÃO: 7.581,40 hectares

Bacia
Geometria Hidrologia Precipitação máxima - P Vazão máxima

Q Dimensões da obra
projetada hw/D

Área (A) Along. (L) Declividade Dif.
Nível CN

Tempo de
concentração Tempo de pico TR = 25 anos TR = 50 anos TR = 100 anos TR = 25

anos
TR = 50

anos
TR = 100

anos
Nº Estaca Observ. km² km m/m m - tc - horas Tp - Horas mm mm mm m³/s m³/s m³/s - hw/D

1 128+6,478 à 130+16,478 Ribeirão Curupy 75,81 15,76 0,0013 21,00 70,0 7,07 6,90 141,50 162,54 186,71 143,47 181,60 227,31 Ponte em Concreto -

Estação Pluviométrica: Sinop-MT (1156001)

Hidrograma triangular sintético para Área > 10 km²
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