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1 DENIFIGAO DO OBJETO

Contratacado de empresa especializada para Elaboragdo de Estudos, Projetos
Basico e Executivo de Engenharia para Construgdo de 1 (uma) Obra de Arte
Especial (OAE) sobre o Rio Curupy, localizada no prolongamento da Av. André

Maggi.
2 PROPOSTA DE CONCEPCAO DA OBRA

A ponte em concreto € necessaria para transpor o Ribeirdo Curupy na obra
de implantagdo do prolongamento da Av. André Maggi, na cidade de Sinop-MT. A
obra de arte especial sera objeto de contratagdo integrada, onde a empresa
vencedora do certame sera responsavel pela elaboragdo do projeto basico,
executivo e construgdo da mesma. Através de estudos iniciais foi proposto uma
ponte em concreto com vao de 50,00 metros, conforme anteprojeto em anexo a
este memorial.

A ponte a ser executada devera abracgar as determinagdes dos projetos,
dos memoriais descritivos e das especificacdes técnicas definidas pela empresa
contratada. A metodologia executiva a ser adotada, devera estar em
conformidade com as normas técnicas vigentes.

As solugdes aqui indicadas e adotadas, como parametro para a
precificagcdo do projeto e execugdo que se pretende contratar por meio deste
certame, nado sao definitvas e podem sofrer alteragdes durante o
desenvolvimento do projeto. Cabe a contratada, com base nos levantamentos e
estudos preliminares, avaliar a aplicabilidade dessas solugbes ao
empreendimento, propondo, caso pertinente, outras alternativas, desde que
tecnicamente justificadas, visando subsidiar a tomada de decisdo por parte do
municipio de Sinop-MT.

3 PROGRAMA DE NECESSIDADES

e Caracteristicas gerais da ponte:
- Ponte em zona urbana, localizagdo no prolongamento da Avenida André
Maggi na travessia sobre o Ribeirdao Curupy.
- Extenséo total: 50,00 metros
- Numero de vaos: 2 (dois)

- Tipo estrutural: Concreto armado ou protendido
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e Tipos de veiculos: Leves, pesados e 6nibus

e Faixas de rolamento: 2 faixas de rolamento com 9,00 metros de largura, 1
canteiro com ciclovia com 12 metros de largura e 2 faixas de passeio
publico com 1,50 metros cada

e Junta de dilatagdo: A junta de dilatagdo € uma separacgao fisica entre duas
partes de uma estrutura, para que estas partes possam se movimentar
sem transmissao de esforgo entre elas. A presencga de material rigido ou de
material de preenchimento que tenha perdido a sua elasticidade produz
tensdes indesejaveis na estrutura, podendo ocasionar fissuras nas lajes
adjacentes a junta, com a possibilidade de se propagar as vigas e pilares
proximos. Os sistemas de vedacdo das juntas devem acomodar a
amplitude do movimento da mesma, devendo portanto usar material
elastomérico.

e Labios poliméricos: Devera ser previsto o reforco de bordas a base de
resinas epoxidicas com polimeros minerais de alta resisténcia. Os labios
poliméricos tornam-se parte integrante do concreto tornando-o uma pecga
monolitica, conferindo Ihe resisténcia superior a 60 MPa, o que evita o
esborcinamento das bordas da junta e mantém o selo de vedacgéao intacto.

e Drenos: Para drenagem serao utilizados drenos de PVC com diametro de

100mm sendo 1 a cada 4m junto aos canteiros.

SUBSIDIOS NECESSARIOS A ELABORACAO DO PROJETO
BASICO

e Levantamento topografico, geotécnico e batimétrico
e Estudos hidrolégicos e hidraulicos

e Andlise de trafego atual e futuro

e Avaliacdo ambiental e social

e Escolha do tipo estrutural

¢ Dimensionamento conforme cargas e solicitagcoes

e Verificagao de estabilidade, durabilidade e manutengao
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5 NIVEL DE SERVICO DESEJADO

Apods a construcado da ponte, a mesma devera apresentar nivel de servico
excelente, com auséncia de danos visiveis e ocultos em funcionamento pleno,

devendo ser demonstrado com base nas metodologias do DNIT.
6 ESPECIFICAGCOES DE SERVICO

Para os aterros de acesso (terraplenagem):

* DNIT 104/2009-ES - Servicos preliminares;

* DNIT 105/2009-ES - Caminhos de servico;

* DNIT 106/2009-ES — Cortes;

* DNIT 107/2009-ES — Empréstimos;

* DNIT 108/2009-ES — Aterros.

Pontes e viadutos rodoviarios:

* DNIT 116/2009-ES - Servigcos Preliminares;

* DNIT 117/2009-ES - Concretos, argamassas e calda de cimento para injecao;
* DNIT 118/2009-ES - Armaduras para concreto armado;

* DNIT 119/2009-ES - Armaduras para concreto protendido;

* DNIT 120/2009-ES — Férmas;

* DNIT 121/2009-ES — Fundacgoées;

* DNIT 122/2009-ES - Estruturas de concreto armado;

* DNIT 123/2009-ES - Estruturas de concreto protendido;

* DNIT 124/2009-ES — Escoramentos.

Para a sinalizagao e segurang¢a da ponte:

* DNIT 100/2018-ES - Segurancga no trafego rodoviario — Sinal. Horizontal,
* DNIT 101/2009-ES - Seguranga no trafego rodoviario — Sinal. Vertical,

* DNIT 088/2006-ES - Dispositivos de seguranga lateral: guarda-rodas, guarda-
corpos € barreiras;

* DNIT 144/1985-ES - Defensas Metalicas.

Para obras complementares na ponte e acessos:

* DNIT 092/2006-ES - Juntas de dilatacao;

* DNIT 102/2009-ES - Protec¢ao do corpo estradal - Protegao vegetal.
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