
ITEM FONTE CÓDIGO COMPONENTES UNID QUANT. CUSTO 
UNIT. CUSTO TOTAL

1 COMPOSIÇÃO 001 PONTE ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID

1 SINAPI 93565 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares mês 12,00 22.035,37R$     264.424,44R$         

2 SINAPI 93572 Encarregado geral de obras com encargos complementares mês 12,00 5.280,32R$       63.363,84R$           

3 Consultoria DNIT 
(07/2025) B8956 Laboratório de solos de concreto mês 12,00 4.714,48R$       56.573,76R$           

4 Consultoria DNIT 
(07/2025) B8958 Topografia mês 12,00 5.426,19R$       65.114,28R$           

Custo Unitário Direto Total 449.476,32R$         

ITEM FONTE CÓDIGO COMPONENTES UNID QUANT. CUSTO 
UNIT. CUSTO TOTAL

2 COMPOSIÇÃO 002 PONTE PROJETOS BÁSICOS / EXECUTIVOS UNID

1 COMPOSIÇÃO 2,13% CUSTO OEA Projetos, Orçamento detalhado, ARTs, incluindo Levantamentos: 
Topográfico, Hidrológico e Geotécnico, etc. ud 1,00 244.046,69R$   244.046,69R$         

Custo Unitário Direto Total 244.046,69R$         

ITEM FONTE CÓDIGO COMPONENTES UNID QUANT. CUSTO 
UNIT. CUSTO TOTAL

3 COMPOSIÇÃO 003 PONTE CANTEIRO UNID

1 ORSE 04654 Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - 
Rev 02_02/2022 mês 12,00 800,00R$          9.600,00R$             

2 ORSE 04657 Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 
02_02/2022 mês 12,00 1.600,00R$       19.200,00R$           

3 ORSE 04659 Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 
02 _02/2022 mês 12,00 1.800,00R$       21.600,00R$           

4 ORSE 04656 Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 
2,30m (2 unidades) mês 24,00 962,20R$          23.092,80R$           

5 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS	

M2 12,50 464,08R$          5.801,00R$             

Custo Unitário Direto Total 79.293,80R$           

 DATA BASE DO ORÇAMENTO: 
07/2025

SEM DESONERAÇÃO 

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO COM 33,00 M DE LARGURA E 50,00 DE EXTENSÃO SOBRE O RIO 
CURUPY NO PROL. DA AV. ANDRÉ MAGGI (INCLUSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS/EXECUTIVOS)

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS



Pavimentado R. Primário Pavimentado R. Primário
Custo horario 

produtivo 
(unid./hora)

Custo  
Descanso 

(unid./hora)
Custo direto (total)

E9076

Equipamento para pintura eletrostática 
com 
cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 
80.000 kCal 

Cuiabá Canteiro 60,00 50,00 479,00 0,00 7,98 0,50  0 8,48 123,50 2,00 1,00 1,00 R$ 7.390,72
E9665 - Cavalo mecânico com 

semirreboque com capacidade de 22t -
240kw

SICRO

E9642
Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para 
estaca 
raiz - 56 kW 

Cuiabá Canteiro 60,00 50,00 479,00 0,00 7,98 0,50  0 8,48 123,50 2,00 1,00 1,00 R$ 7.407,68
E9665 - Cavalo mecânico com 

semirreboque com capacidade de 22t -
240kw

SICRO

E9526

Retroescavadeira de pneus - capacidade 
da 
caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ 
e da 
retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW 

Cuiabá Canteiro 60,00 50,00 479,00 0,00 7,98 0,50  0 8,48 123,50 2,00 1,00 1,00 R$ 7.424,64
E9665 - Cavalo mecânico com 

semirreboque com capacidade de 22t -
240kw

SICRO

E9579
Caminhão basculante com capacidade 
de 10 m³ - 
188 kW 

Cuiabá Canteiro 60,00 50,00 479,00 0,00 7,98 0,50  0 8,48 74,10 1,00 1,00 1,00 R$ 2.617,68

E9592
Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 
188 kW

Cuiabá Canteiro 60,00 50,00 479,00 7,98 0,50  0 8,48 74,10 1,00 1,00 1,00 R$ 2.414,41

E9687
Caminhão carroceria com capacidade de 
5 t - 115 
kW 

Cuiabá Canteiro 60,00 50,00 479,00 7,98 0,50  0 8,48 74,10 1,00 1,00 1,00 R$ 1.417,08

E9686 Caminhão carroceria com guind Cuiabá Canteiro 60,00 50,00 479,00 7,98 0,50  0 8,48 74,10 1,00 1,00 1,00 R$ 2.636,16

E9041  Caminhão carroceria com guindauto 
com capacidade de 45 t.m - 188 kW Cuiabá Canteiro 60,00 50,00 479,00 7,98 0,50  0 8,48 74,10 1,00 1,00 1,00 R$ 3.273,86

E9605
 Caminhão tanque com capacidade de 
6.000 l - 
136 kW 

Cuiabá Canteiro 60,00 50,00 479,00 7,98 0,50  0 8,48 74,10 1,00 1,00 1,00 R$ 2.254,56

E9169

Cavalo mecânico com dolly pneumático 
de 4 
eixos e mesas de giro com capacidade 
de 57 t - 
323 kW 

Cuiabá Canteiro 60,00 50,00 479,00 7,98 0,50  0 8,48 123,50 1,00 1,00 1,00 R$ 5.316,57

E9094
Guindaste móvel sobre pneus com 6 
eixos com 
capacidade máxima de 350 t - 450 kW 

Cuiabá Canteiro 60,00 50,00 479,00 7,98 0,50  0 8,48 123,50 1,00 1,00 1,00 R$ 25.619,81

E9093 Veiculo leve 53 Kw Cuiabá Canteiro 60,00 50,00 479,00 7,98 0,50  0 8,48 24,70 1,00 1,00 3,00 R$ 1.032,42
E9134  Miniônibus - 111 Kw Cuiabá Canteiro 60,00 50,00 479,00 7,98 0,50  0 8,48 49,40 1,00 1,00 1,00 R$ 2.082,90
E9125 Van Furgão a diesel - 93 KW Cuiabá Canteiro 60,00 50,00 479,00 7,98 0,50  0 8,48 24,70 1,00 1,00 1,00 R$ 763,39

R$ 71.651,89

R$ 71.651,89

R$ 143.303,77

TOTAL CUSTO DIRETO DE DESMOBILIZAÇÃO

TOTAL 

R$ 3.006,64

R$ 37,67
R$ 239,80
R$ 87,11

TOTAL CUSTO DIRETO DE MOBILIZAÇÃO 

R$ 612,39

 Transporte Rodoviário Fonte de 
Preço

R$ 421,21

R$ 422,21

R$ 423,21

R$ 299,95

PREÇO 07/2025 SEM DESONERAÇÃO (R$) 

R$ 275,98

R$ 158,37

R$ 302,13

R$ 377,33

R$ 257,13

COMPOSIÇÃO 004 PONTE - CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

CÓDIGO Equipamentos Origem Destino

Velocidade média (km/h) Distância (km)
Tempo  

de 
Viagem 
(Horas)

Tempo de 
Repouso    
(0,5 H/4H)

Tempo de 
descanso 

(Horas)

Tempo 
Total de 
Viagem 
(Horas)

Pedágios 
(R$) K FU Quantidade 

(und)


	COMP. 001-002-003 PONTE 
	COMP. 004 PONTE

		2025-10-30T14:18:44-0400
	RONALDO JOSE DA SILVA:16308410802




