
Obra
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada na execução  de obras infraestrutura urbana, 
acessibilidade no município de Sinop - MT.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 Execução de Infraestrutura Urbana, Acessibilidade e Paisagismo (Material e 
Mão de Obra)

1 5.304.212,00 5.304.212,00 88,53 %

 1.1  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 50000 1,72 2,10 105.000,00 1,75 %

 1.2  2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 
(MANUTENÇÃO)

m 5000 67,82 82,88 414.400,00 6,92 %

 1.3  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1500 116,15 141,95 212.925,00 3,55 %

 1.4  94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ( NÃO ARMADO). AF_08/2022

m² 5000 62,37 76,22 381.100,00 6,36 %

 1.5  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 11400 110,40 134,93 1.538.202,00 25,67 %

 1.6  102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 10000 6,96 8,50 85.000,00 1,42 %

 1.7  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 500 216,38 264,45 132.225,00 2,21 %

 1.8  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 20000 19,92 24,34 486.800,00 8,12 %

 1.9  2003801 SICRO3 Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia e brita 
comerciais - fornecimento e instalação

m 5000 86,32 105,50 527.500,00 8,80 %

 1.10  94265 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

M 10000 59,06 72,18 721.800,00 12,05 %

 1.11  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 60000 2,54 3,10 186.000,00 3,10 %

 1.12  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026

m³ 20000 8,62 10,53 210.600,00 3,51 %

 1.13  5877 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 2000 59,25 72,41 144.820,00 2,42 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Mato 
Grosso
SICRO3 - 01/2026 - Mato 
Grosso

22,22% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.



  

 1.14  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2400 27,17 33,20 79.680,00 1,33 %

 1.15  106122 SINAPI REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 
FRETE. AF_09/2025

m³ 500 80,23 98,05 49.025,00 0,82 %

 1.16  106126 SINAPI REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS DE MADEIRA) 
TRANSPORTADOS POR GRUA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA 
ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025

m³ 500 47,68 58,27 29.135,00 0,49 %

 2   Serviços de Urbanização e Acessibilidade (Apenas Mão de Obra) 1 687.550,00 687.550,00 11,47 %

 2.1  SINOP 01 Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. (MÃO DE 
OBRA)

m² 10000 22,45 27,43 274.300,00 4,58 %

 2.2  SINOP 02 Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM NÃO ARMADO ( MÃO DE OBRA )

m² 5000 11,20 13,68 68.400,00 1,14 %

 2.3  SINOP 03 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. ( MÃO DE OBRA)

m² 1500 48,52 59,30 88.950,00 1,48 %

 2.4  SINOP 04 Próprio Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia M 3000 22,19 27,12 81.360,00 1,36 %

 2.5  SINOP 06 Próprio Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira M 3000 47,61 58,18 174.540,00 2,91 %

Total Geral 5.991.762,00

_______________________________________________________________
PREFEITURA MUNICÍPAL DE SINOP

Total sem BDI 4.903.268,00
Total do BDI 1.088.494,00
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