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TERMO DE REFERENCIA N° 054/2025
(Processo Administrativo n® 210232-3/2025)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacéo de oficina de capacitagéo, /n Company, em Engenharia de Custos com énfase no

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil (SINAPI), na modalidade

| presencial, com carga horéaria total de 20 (vinte) horas/aula, contemplando 01 (uma) turma

| presencial com até 30 (trinta) participantes, destinada aos servidores do Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso-TCE-MT, nos termos e condi¢des presentes neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAGAO UNID. QTD. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Contratacao de oficina de capacitacéo, In
Company, em Engenharia de Custos
com énfase no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da
Construggo  Civil  (SINAPI), na
modalidade presencial, com carga
horaria total de 20 (vinte) horas/aula,
contemplando 01 (uma) turma presencial
com até 30 (trinta) participantes,
destinada aos servidores do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso-TCE-
MT.

01 Unidade 01 R$ 47.062,50 R$ 47.062,50

R$ 47.062,50 (Quarenta e sete mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

1.2. A presente contratag&o realizar-se-a por intermedio de INEXIGIBILIDADE de licitagdo, na forma
. do artigo 74, inciso Ill, alinea “f’ c/c artigo 6°, XVII|, alinea “f" da Lei n® 14.133/21.

1.3. O objeto desta contratacdo se enquadra como servigo técnico especializado de natureza
predominantemente intelectual, nos termos do art. 6°, XVIII, “f’, da Lei n°® 14.133/2021, por envolver
treinamento e aperfeicoamento de pessoal.

1.4. O prazo de vigéncia da contratagcio é de 06 (seis) meses contados da Emissdo da Respectiva
Nota de Empenho, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.5. O instrumento contratual sera substituido pela Nota de Empenho, de acordo com o disposto no
art. 95 da Lei 14.133/21.

1.6. Com base no inciso Il do art. 2° da IN n°® 02/2023 do TCE/MT, nas circunstancias e elementos
consignados no documento de formalizagdo da demanda, quanto a expertise € o conhecimento
técnico oferecidos pela empresa que sdo altamente reconhecidos e necessarios para o
desenvolvimento das atividades de forma eficiente e eficaz, resta evidenciada que a presente
contratagdo € a melhor solugdo para capacitagdo dos servidores, e por sua vez, atendimento da
necessidade da Administracéo, superada a elaboragéo de ETP.
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1.7. Com base no art. 72, | da Lei n°® 14.133/2021, dispensada a instrugdo de analise de risco no
presente caso, considerando o baixo impacto e o baixo risco do objeto da contratacéo, que ndo
afeta diretamente as atividades finalisticas do Tribunal.

2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

21. A presente contratagdo justifica-se pela necessidade institucional de aprimorar as
competéncias técnicas dos servidores responsaveis pela analise, elaboragio e fiscalizagdo de
orcamentos e relatérios relacionados a obras publicas, com enfoque especifico no Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI). Observa-se que, no ambito das
atividades de auditoria e controle externo, a utilizagio acurada de bases de custos oficiais, bem
como o correto dimensionamento e interpretacdo de composigdes de pregos, encargos sociais,
bonificacbes e despesas indiretas, constitui premissa essencial para a adequada avaliacdo da
economicidade e regularidade das contratagdes publicas. .

22. O desenvolvimento de capacidades especializadas demanda capacitagdo estruturada,
conduzida por profissionais com dominio técnico e experiéncia pratica na matéria. A proposta
apresentada pela CAIXA Econémica Federal contempla oficina presencial de Engenharia de Custos
com énfase no SINAPI, abrangendo conteudos indispensaveis, tais como legislacéo aplicavel,
metodologias de precificagcdo, aplicacdo dos cadernos técnicos, afericdo de composicdes e analise
de itens de mobilizagdo, desmobilizagdo e administragédo local. Tal iniciativa se alinha ao interesse
publico, pois contribui diretamente para o fortalecimento institucional, o aperfeicoamento dos
processos de fiscalizagdo e a mitigacdo de riscos associados a sobrepreco, superfaturamento e
deficiéncias de planejamento.

2.3. A auséncia dessa capacitacdo tende a perpetuar lacunas técnicas que podem comprometer a
eficiéncia do gasto publico, elevar a probabilidade de equivocos nas analises de engenharia de
custos e fragilizar a atuacdo estatal na garantia da boa aplicagdo dos recursos publicos. Portanto,
a contratagdo revela-se necessaria e tempestiva, representando investimento estratégico na
qualificacdo dos agentes publicos e no aprimoramento continuo das atividades de controle, com
impacto positivo na governanca, na transparéncia e na efetividade das agdes administrativas.

2.4. E sabido que é dever constitucional da Administragdo Publica, conforme preceitua o §2° do .
artigo 39 da Constituicdo Federal, promover a qualificacdo e instrugdo dos agentes publicos,
garantindo assim maior eficiéncia na execugao dos servigos disponibilizados a sociedade, in verbis:

Art. 39. A Uniéo, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios instituirdo,
no ambito de sua competéncia, regime juridico unico e planos de carreira
para os servidores da administragdo publica direta, das autarquias e das
fundagbes publicas.

()

§ 2° A Uniéo, os Estados e o Distrito Federal manterdo escolas de governo
para a formagéo e o aperfeigoamento dos servidores publicos, constituindo-
se a participagdo nos cursos um dos requisitos para a promogdo na carreira,
facultada, para isso, a celebragéo de convénios ou contratos entre os entes
federados.
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2.5. Da mesma forma, o Tribunal de Contas da Unido tem reiteradamente enfatizado a necessidade
de qualificagdo permanente dos agentes publicos como medida de governanca e eficiéncia
administrativa.

2.6. Assim, a contratacdo dessa capacitagdo, mostra-se plenamente justificada, configurando
investimento essencial para o fortalecimento da atuagdo da SECEX-Obras, contribuindo
diretamente para a eficiéncia, eficacia e efetividade da gestado publica no Estado de Mato Grosso.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1. Contetldo Programatico — Oficina de Engenharia de Custos — énfase SINAPI (Carga
Horaria: 20 horas)

3.2. A capacitacao abordara os principais fundamentos e praticas aplicadas a elaboracdo de
orcamentos de obras publicas, conforme os tépicos abaixo:

3.2.1. Legislagao aplicavel a orgamentagado de obras publicas;

3.2.2. Conceitos fundamentais e propriedades do orgamento de obras;
3.2.3. Critérios de precisao na elaboragéo de orcamentos;

3.2.4. Diferencas entre orgamento sintético e analitico;

3.2.5. Historico e principios basicos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcao Civil (SINAPI);

3.2.6. Metodologia de coleta de pregos de insumos no ambito do SINAPI;
3.2.7. Procedimentos para afericdo das composicdes do SINAPI;

3.2.8. Utilizacdo dos Cadernos Técnicos das composicoes do SINAPI;
3.2.9. Calculo dos custos horérios de equipamentos;

3.2.10. Aspectos relacionados a mao de obra e encargos sociais;

3.2.11. Encargos sociais complementares e suas implicagdes;

3.2.12. Custos de mobilizagdo, desmobilizagdo, implantacdo de canteiro de obras e administracéo
local; e

3.2.13. Composicao da Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI).
3.3. Sustentabilidade:

3.3.1. O servigo em questdo ndo esta vinculado a geragdo de impactos ambientais, o que dispensa
a inclusdo de critérios obrigatérios de sustentabilidade neste documento. Contudo, recomenda-se
a adogéo de boas praticas, como o uso de materiais reciclaveis ou digitais no evento, visando
reforgar o compromisso com a responsabilidade ambiental.

3.4. Subcontratagao:
3.4.1. Nao sera admitida a subcontratagao total ou parcial do objeto.
3.5. Alteragao subjetiva:

3.5.1. E admissivel a fusao, cis&o ou incorporagdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos
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nesta contratacdo e ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa
da Administragao a continuidade do contrato.

3.6. Garantia da contratagao:

3.6.1. N&o havera exigéncia da garantia da contratagao dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, uma vez que se trata de uma contratagdo com prazo de execucio relativamente curto e
com baixo risco de inexecugao do objeto.

4. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

4.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:
41.1. Local e horario da prestagido dos servigos:

4.1.1.1. A oficina serd ministrada na modalidade presencial, com limite de até 30 (trinta)
participantes por turma. A carga horaria total sera de 20 (vinte) horas, distribuida da seguinte forma:

4.1.1.1.1. Realizac&o de 5 (cinco) encontros presenciais, com duragdo de 4 (quatro) horas cada,
totalizando 20 (vinte) horas por turma. Esses encontros incluirdo tutoria especializada e espaco para
esclarecimento de duvidas relacionadas ao contetido ministrado.

4.1.1.2. O curso sera ministrado in company, nas dependéncias da Escola de Contas do Tribunal
de Contas do Estado de Mato Grosso — TCE-MT, situada na R. Conselheiro Benjamin, R. Eng.
Agrénomo Arnaldo Duarte Monteiro, 01 - Centro Politico Administrativo, Cuiaba - MT, Cep: 78049-
915.

4.1.2. Materiais a serem disponibilizados:

4.1.21. Para assegurar o adequado acompanhamento do contedo pelos participantes, a
Contratada devera fornecer material didatico compativel com a legislagdo e normativos pertinentes
ao SINAPI, incluindo apostilas, cadernos de exercicios, materiais de apoio digital e demais recursos
pedagogicos necessarios ao pleno desenvolvimento das atividades.

4.1.3. Certificacao de participagao:

4.1.3.1. A Contratada devera emitir, em até 10 (dez) dias Uteis ap6s o encerramento da capacitacao,
certificado individual de participacdo, contendo carga horaria, datas de realizagdo, nome da acgdo
de capacitagdo, nome do participante e assinatura responsavel.

5. MODELO DE GESTAO DA CONTRATAGCAO

5.1. O contrato ou instrumento equivalente devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo
com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.

5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo, o cronograma de execugéo
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente.

5.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
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5.4. O ¢érgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

5.5. A execucdo dos servigos devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

5.6. O responsavel pela fiscalizagdo da execugéo anotara e acompanhara o cumprimento de todas
as condigdes estabelecidas no processo de aquisi¢cao, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracao.

5.7. O fiscal registrara no histérico de acompanhamento todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo, incluindo as descrigbes necessarias para a regularizagdo de eventuais falhas ou
inexecucdes observados.

5.8. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal emitira notificagées para a corre¢ao
da execucao, estabelecendo prazo para regularizagéo.

. 5.9. O fiscal comunicara, em tempo habil, ao responsavel pelo gerenciamento, qualquer situagéo
que demande decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que sejam
tomadas as providéncias necessarias.

5.10. Caso ocorram eventos que possam inviabilizar a execuc¢do nos prazos estabelecidos, o fiscal
comunicara imediatamente o fato ao responsavel pelo gerenciamento.

5.11. O fiscal verificarda a manutencdo das condigdes de habilitagdo do fornecedor, acompanhara
os empenhos, pagamentos e eventuais glosas, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario.

5.12. Em caso de descumprimento das obrigagées, o fiscal atuara prontamente para solugéo do
problema, reportando ao responsavel pelo gerenciamento situagbées que ultrapassem sua
competéncia.

5.13. O responsavel pelo gerenciamento acompanhara a manutencédo das condigdes de habilitagdo
do fornecedor para fins de emissdo de nota de empenho e pagamento, registrando eventuais
problemas que possam impactar a liquidagao e o pagamento da despesa.

. 5.14. O responséavel pelo gerenciamento acompanhara os registros realizados pelo fiscal sobre as
ocorréncias relacionadas a execugdo e as medidas adotadas, informando, quando necessario, a
autoridade superior 0s casos que extrapolem sua competéncia.

5.15. Das Obriga¢6es Do Contratante.

5.15.1. Efetuar o pagamento a Contratada de acordo com as condigbes de prego e prazo
estabelecidos no presente instrumento, considerando eventuais ajustes necessarios para a
execucao dos servicos de capacitacéo e treinamento.

5.15.2. Fornecer e disponibilizar a empresa todos os elementos e informagdes que se fizerem
necessarios para a adequada execugao do objeto.

5.15.3. Comunicar a Contratada qualquer irregularidade identificada na execucdo do objeto,
tomando as providéncias cabiveis para corre¢des na execugdo dos servigos.

5.15.4. Notificar a empresa, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades ou quaisquer
débitos de sua responsabilidade, quando aplicavel.
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5.15.5. Acompanhar a execucgao do cronograma dos servigos, podendo intervir para ajustes ou, se !
necessario, suspensao da execucgao.

5.15.6. Conferir e atestar a Nota Fiscal emitida pela Contratada, encaminhando-a Unidade
responsavel para os procedimentos de pagamento e liquidagao.

5.15.7. Ressalta-se que a fiscalizagdo mencionada acima n&o exime a responsabilidade da
Contratada por danos causados a administragéo ou a terceiros, em decorréncia de falhas ou dolo
na execucao do objeto.

5.16. Das Obrigagdes da Contratada.
5.16.1. Responsabilizar-se por todo o 6nus referente & execugéo do objeto.

5.16.2. Manter, durante toda a execucdo do objeto, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, e cronogramas de execucdo, bem como as condigdes de habilitacdo e qualificagdo
exigidas neste instrumento.

5.16.3. Prestar esclarecimentos julgados necessarios, bem como informar e manter atualizado(s) .
o(s) numero(s) de telefone, endereco eletrénico da empresa contratada.

5.16.4. Priorizar o uso de e-mail ou mensagens por escrito via aplicativo WhatsApp para
comunicagbes sobre esta contratagao.

5.16.5. Executar os servigos de acordo com as especificagdes e prazos constantes no cronograma
do evento e neste Termo de Referéncia, responsabilizando-se por eventuais prejuizos decorrentes
do descumprimento de qualquer clausula ou condigdo aqui estabelecida.

5.16.6. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagbes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto nas condicées
autorizadas no Termo de Referéncia.

5.16.7. Notificar a CONTRATANTE da ocorréncia de qualquer imprevisto que venha causar atrasos
ou impedimentos a execugdo regular do cronograma, justificando o atraso, o que, em hipétese
alguma, eximira a CONTRATADA das obrigagdes assumidas, salvo, caso fortuito ou forga maior
devidamente caracterizado.

5.16.8. Acatar a fiscalizagéo realizada pela unidade gestora responsavel, que devera ter suas
solicitagbes atendidas prontamente. .

5.16.9. O preposto sera o contato principal entre a empresa e a CONTRATANTE, responsavel por
comunicar e trocar informagdes relevantes, incluindo relatérios, prazos, alteragdes e outros
assuntos relacionados a execuc¢éo do objeto.

5.16.10. O preposto devera estar apto a esclarecer as questdes relacionadas as notas fiscais dos
fornecimentos realizados.

5.16.11. A CONTRATADA orientara o seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientagdes
da Administrac&o, inclusive quanto ao cumprimento de normas internas e observancia a LGPD.

6. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

6.1 Recebimento do Objeto:
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6.1.1. A aquisicao sera recebida provisoriamente, de forma sumaria, no ato do inicio da oficina, Y

observada a disponibilidade da quantidade de vagas adquirida, para efeito de posterior verificaco
de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

6.1.2. A aquisicdo podera ser rejeitada, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificagées constantes no Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

6.1.3. O recebimento definitivo ocorrera apés a conclusdo do cronograma da oficina, com a
verificagao da qualidade.

6.1.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

6.1.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimens&o, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a

. empresa para emisséo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execug&o do objeto,
para efeito de liquidacio e pagamento. '

6.1.6. O prazo para a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugio do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administrag&o durante a analise prévia a liquidagio de despesa, n&o sera computado para os fins
do recebimento definitivo.

6.1.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

6.2 Liquidagao:

6.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de até
30 (trinta) dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secgéo, prorrogaveis por igual
periodo.

. 6.2.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;

b) A data da emissao;

c) Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) O periodo respectivo de execugao do contrato;

e) O valor a pagar; e

f)  Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

6.2.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da
regularizagao da situacao, sem 6nus ao contratante;
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6.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou @ documentagado mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.2.5. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar as condigbes de habilitacéo
exigidas; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo, no ambito do
orgao ou entidade, que implique proibicao de contratar com o Poder Publico.

6.2.6. Constatando-se, a situacéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

6.2.7. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para

que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus .
creditos.

6.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.2.9. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao.

6.3 Prazo de pagamento:

6.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis contados da finalizagao
da liquidacao da despesa, conforme secao anterior.

6.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicacdo do indice IPCA (indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo) de
correcdo monetaria. .

6.4 Forma de pagamento:

6.4.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

6.4.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

6.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

6.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo

retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacao vigente.

Para verificar a autenticidade da assinatura acesse o site: https://iwww.tce mt.gov.br/assinatura/TCEEZVRBU e utilize o cédigo TCEEZVRBU
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6.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lel
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. DAS SANGOES E PENALIDADES

7.1 Para a aplicagdo de qualquer penalidade contratual € imprescindivel a prévia instauracao do
devido processo administrativo sancionatorio, assegurando-se o contraditorio e ampla defesa
prevista no art. 156 da Lei n® 14.133/2021 e §1°, art. 61 da IN n® 02/2023 do TCE/MT.

7.2 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas na Lei n°
14.133/2021, as seguintes sangdes: | - adverténcia; Il - multa; lll - impedimento de licitar e contratar;
e/ou, IV - declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.3 As sangdes previstas nos subitens anteriores, poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 As sanc¢des poderéo ser descontadas dos pagamentos a serem efetuados.

7.5 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes s&o atribuidos graus, de acordo com as tabelas
1e2:

TABELA 01
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir ou ser omisso, durante execugao dos servigos e situagdo que crie a
possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os 04
servicos contratuais;
Deixar de cumprir a carga horaria de curso 03
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagéo, por servigo; 02

Atraso superior a 05 (cinco) dias, para a entrega de certificado de conclus&o de 03
curso.

Para os itens a seguir, DEIXAR DE:
6 Cumprir determinag&o formal ou instrugéo complementar do érgéo fiscalizador,
por ocorréncia,

7 Cumprir quaisquer das condigdes previstas na proposta da oficina, apds
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por 03

02

ocorréncia;
8 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagao

de obrigagdes da CONTRATADA 01
9 Fornecer produto/bem de qualidade inferior a indicada no cronograma. 04
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TABELA 02 \
GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% sobre o valor da Contratacao

0,4% sobre o valor da Contratacdo
0,8% sobre o valor da Contratacdo
1,6% sobre o valor da Contratacao
3,2% sobre o valor da Contratacao

AR IWN| -

7.6 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante seréo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Estado e cobrados
judicialmente.

7.7 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

7.8 NA APLICAQAO DAS PENALIDADES autoridade competente observara, conforme art. 62 da .
IN n°® 02/2023 do TCE/MT:

7.8.1. Os principios da proporcionalidade e da razoabilidade;

7.8.2. Condutas agravantes praticadas pela contratada, como, por exemplo, a reincidéncia da
infracao;

7.8.3. Condutas atenuantes da contratada, como, por exemplo, providencias adotadas para minorar
o0s prejuizos advindos de sua conduta omissiva ou comissiva;

7.8.4. A execugao satisfatéria das demais obrigagdes contratuais; e

7.8.5. A nao existéncia de efetivo prejuizo material a8 Administrac&o.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

8.1 Forma de selegao e critério de julgamento da proposta. .

8.1.1. O contratado sera selecionado por meio da realizag&o de procedimento de Inexigibilidade de
Licitagéo, com fundamento na hipétese do art. 74, inciso |11, alinea "f' c/c o art. 6, inciso XVIII, alinea
f, ambos, da Lei n.° 14.133/2021, dispositivos legais abaixo reproduzidos, pelos fundamentos
listados na sequéncia:

"Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

(i)

XVIIl - servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual: aqueles realizados em
trabalhos relativos a:

(-

f) treinamento e aperfeicoamento de pessoal;

(..) )

Art. 74. E inexigivel a licitagdo quando inviavel a competigao,
em especial nos

casos de:

10
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(---)

Il - contratagéo dos seguintes servigos técnicos especializados
de natureza predominantemente intelectual com profissionais
ou empresas de notoria especializagdo, vedada a
inexigibilidade para servigos de publicidade e

divulgagéo:

()

f) treinamento e aperfeicoamento de pessoal;"

8.1.2. A contratagdo do treinamento se dara por inexigibilidade, por envolver objeto de natureza
singular, conforme abordado anteriormente, impossibilitando estabelecer parametros objetivos
entre as capacitagdes fornecidas pelas diversas instituigdes, ndo sendo viavel a realizacdo de
procedimento licitatério, devido & incompatibilidade desse procedimento com a margem de
discricionariedade prevista na alinea "f" do inciso Ill do art. 74 c/c o art. 8°, inciso XVIII, alinea "f",
ambos da Lei n° 14.133, de 2021, conferida a Administracao para o treinamento/aperfeicoamento
de pessoal.

8.1.3. Ademais, extraem-se como requisitos para a configuragéo desta hipétese de inexigibilidade:

a) Configuragao do servigo como técnico profissional especializado;
b) O profissional ou empresa contratado deve ser notoriamente especializado.

8.1.4. Nesta perspectiva, pretende-se contratar a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, instituicao
financeira publica federal que, além de suas atividades principais, desenvolve agdes estruturadas
de capacitagdo e formacéo profissional direcionadas & Administragdo Publica. A CAIXA possui
atuacao consolidada na disseminagdo de conhecimento técnico aplicado & gestdo governamental,
notadamente nas areas de engenharia, obras publicas, planejamento e execucdo orcamentaria,
com énfase no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil (SINAPI),
conforme proposta comercial apresentada pela instituicéo.

8.1.5. Destaca-se que a capacitagdo sera conduzida por equipe técnica composta por engenheiros
e arquitetos da CAIXA, atualizados e alinhados as metodologias e normativas vigentes aplicaveis
ao SINAPI, o que assegura robustez metodoldgica, pertinéncia tematica e elevado nivel técnico ao
conteudo ofertado. Tal expertise institucional refor¢ca a aderéncia ao objeto da contratacéo e a
capacidade da entidade em prover formagdo especializada voltada ao aperfeicoamento das
atividades de auditoria e fiscalizagdo executadas por este Tribunal de Contas.

8.1.6. Ademais, a CAIXA possui histérico de promogao de qualificagdes técnico-especializadas
voltadas a gestores publicos e profissionais envolvidos no ciclo de planejamento, contratacdo e
execucao de obras publicas, contribuindo para o aprimoramento da gestdo publica e para o
fortalecimento da transparéncia e eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos. Essa experiéncia
evidencia sua vocag&o institucional para o desenvolvimento de oficinas e programas de formagao
técnica, configurando-se como escolha adequada e vantajosa para atendimento da necessidade
administrativa.

8.1.7. Importa ressaltar que a CAIXA Econdémica Federal detém posicdo institucional singular e
reconhecida na temética relativa ao SINAPI, uma vez que é a entidade oficialmente responsavel,
em conjunto com o IBGE, pela atualizagdo, manutengdo e disponibilizagdo dos custos e
composigées do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil. Trata-se,
portanto, da principal referéncia técnica nacional no desenvolvimento, metodizagdo e divulgagéo
dos parametros utilizados em orgamentagéo de obras publicas. Tal atribuigdo institucional confere
a CAIXA notoriedade e expertise notadamente superior na matéria, circunstancia que a qualifica de

11
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correta aplicagédo do SINAPI pelas equipes de auditoria, fiscalizagdo e planejamento deste Tribunal.
A escolha da entidade contratada decorre, assim, ndo apenas de sua capacidade operacional, mas
de sua propria competéncia legal e técnica intrinseca ao objeto demandado, assegurando
exceléncia e aderéncia plena a finalidade publica envolvida.

8.1.8. Diante desse histdrico institucional, escopo de atuagdo, experiéncia acumulada e aderéncia
tematica ao objeto pretendido, verifica-se a notéria especializagdo da contratada — “empresa cujo
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiéncia,
publicagbes, organizagdo, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com
suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado a
plena satisfagéo do objeto do contrato” —, atendendo aos requisitos legais para a contratagéo direta
por inexigibilidade de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual,
nos termos do art. 74, I, da Lei n® 14.133/2021.

8.2 Exigéncias De Habilitagao .
Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.2.1 Habilitacao juridica

a. Inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, ou documento comprobatério
compativel;

b. Documento comprobatério de identificagdo de seus administradores;
c. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

8.3 A habilitagao fiscal da empresa sera aferida mediante os seguintes requisitos:

a) Certidao Conjunta de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, podendo retirada no site
www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm:

b) Certiddo Negativa de Débito Fiscal (CND) de competéncia da Secretaria de Fazenda, podendo ser
retirada no site www.sefaz.mt.gov.br;

c) Certiddo Negativa de Débito de competéncia da Procuradoria Geral do Estado - PGE;

d) Certiddo Negativa de Débito Municipal de competéncia da Procuradoria Geral Municipal;
8.4 A habilitagéo social e trabalhista da empresa sera aferida mediante os seguintes requisitos:

e) Certiddo do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), podendo ser retirada no site
WWW.caixa.gov.br;

f) Certiddao Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), a mesma podera ser retirada no site
www.tst.jus.br;
8.5 A Contratada devera ainda apresentar as seguintes documentacgdes:

a) Certiddo em nome da empresa, dos socios e administradores no cadastro Nacional de
Condenacoes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, retirada no site:
https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php;
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b) Certidao de Inidoneidade por meio de Consulta Consolidada de Pessoa Juridica, retirada no site: !
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/;

c) Declaragéo de proibigdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de quatorze
anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.

d) Declaragédo da prépria empresa de que cumpre na integralidade a Decisdo Administrativa n.
08/2010, que regulamenta a atuacdo das pessoas fisicas e juridicas integrantes das empresas ou
entidades, terceirizadas ou parceiras, que prestam servigos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso;

e) Declaragéo da propria empresa de inexisténcia em seu quadro de pessoal de servidor publico do
Poder Executivo Estadual que exerca fungdes técnicas, comerciais, de geréncia, administragao ou
tomada de decisao.

. 9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 O custo estimado total da contratagéo é de R$ 47.062,50 (Quarenta e sete mil, sessenta e dois
reais e cinquenta centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela do item 1 e na Planilha
Comparativa de Precos.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso — TCE/MT.

11. ANEXOS
11.1 Anexo | - Proposta de Precos da Contratada;
11.2 Anexo Il — Planilha Comparativa de Pregos;

. 11.3 Anexo Il — Documentos de Habilitagdo da Contratada.

12. DO FORO

12.1 Fica eleito o foro da Comarca de Cuiaba-MT, com exclusdo de qualquer outro, para dirimir
eventuais questdes decorrentes do cumprimento desta contratagéo.

Cuiaba-MT, 12 de novembro de 2025.

Emerson Augusto de Campos
Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura
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