
MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 



PROJETO GALINHEIRO RÚSTICOS 

      MAIO/2024 



Apresentação 

O presente memorial descritivo tem por objetivo a construção de 80 
galinheiros rústicos, no tamanho 3,00M X 7,00M a serem executados nos 
locais definidos a seguir.  

Quantidades e locais de execução 

Totalizando serão construídas 80 unidades conforme citado 
anteriormente. Os locais de execução serão nas zonas rurais das 
seguintes cidades: 

- Santana;

- ⁠Serra Dourada;

- ⁠Canápolis;

- ⁠Santa Maria da Vitória;

- ⁠São Félix do Coribe;

- ⁠Jaborandi;

- ⁠Coribe;

- ⁠Feira da Mata.

Municípios consorciados ao Consórcio Intermunicipal da Bacia do Rio 
Correte. 

Instalação da Obra 

O terreno será previamente limpo, ficando livre de entulho para receber 
as escavações que fizerem necessárias para atender aos níveis de 
projeto. Após, será executada a demarcação da obra, através de 
gabarito com piquetes de madeira perfeitamente nivelados. Este quadro 
deverá ser rígido e com ângulo exatamente retos. 



Estrutura da obra 

Os pilares de madeira devem ficar locadas com vão, conforme indicado 
na planta baixa. 

A alvenaria será executada sobre o solo escavado, regularizado e com 
seu plano superior perfeitamente nivelado. 

Fechamento 

As alvenarias serão executadas com 4 fileiras de bloco de concreto 
09x19x39 cm com 02 furos. 

Os blocos deverão ser previamente limpos e molhados. O assentamento 
utilizará argamassa de cimento e areia média, no traço 1;2;8, com altura 
de 0,57m acima do solo, nivelando fiadas e prumo,  e 01 bloco na altura 
de 19 cm abaixo do solo, atendendo a função de fundação rasa. 

Sobre as alvenarias, o fechamento será executado com tela 
galvanizada, fixadas nos pilares e na estrutura da cobertura interna. 

Já na parte externa, serão fixadas nos apoios de fixação de eucalipto 
conforme projeto 3D. 

Cobertura 

A Cobertura será executada em telhas de fibrocimento (tipo ondulada), 
apoiadas e fixadas sobre a estrutura de madeira, executada com 
eucalipto bruto e seco. 

Pavimentação 

Será executado um aterro de chão batido na área externa, e na área 
interna, será executado um contrapiso na espessura de 5cm. 

Finalização 

A obra terá que ser entregue devidamente limpa, com retiradas de 
qualquer entulho ou material, ferramentas e equipamentos. 
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1Porta 

           CIBARC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA DO RIO CORRENTE

CREA - BA 3000155419

AUTOR DO PROJETO: FELIPE FERNANDES DA SILVA REIS
CREA - BA 20240685390

Área interna 15 m²

Área externa  6 m²

PLANTA BAIXA
ÁREA 21 m²

PROJETO ARQUITETÔNICO



ITEM DESCRIÇÕES VALOR % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL

84.856,30R$    19,4% 15% 25% 25% 20% 15% 0% 100%

12.728,44R$    21.214,07R$    21.214,07R$    16.971,26R$    12.728,44R$    -R$    

110.206,81R$  25,3% 20% 25% 25% 15% 15% 0% 100%

22.041,36R$    27.551,70R$    27.551,70R$    16.531,02R$    16.531,02R$    -R$    

89.803,49R$    20,6% 15% 25% 25% 20% 15% 0% 100%

13.470,52R$    22.450,87R$    22.450,87R$    17.960,70R$    13.470,52R$    -R$    

12.155,19R$    2,8% 15% 25% 20% 15% 15% 10% 100%

1.823,28R$    3.038,80R$    2.431,04R$    1.823,28R$    1.823,28R$    1.215,52R$    

139.409,59R$  31,9% 15% 20% 20% 15% 15% 15% 100%

20.911,44R$    27.881,92R$    27.881,92R$    20.911,44R$    20.911,44R$    20.911,44R$    

436.431,36R$  100% 70.975,05R$    102.137,36R$  101.529,60R$  74.197,69R$    65.464,70R$    22.126,96R$    

16,26% 23,40% 23,26% 17,00% 15,00% 5,07%

MÃO DE OBRA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VALORES TOTAIS

ALVENARIA E PISO1.0

2.0 TELA

3.0 TELHADO

4.0 PORTAS

5.0



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI Total sem BDI Total com BDI Peso (%)

 1 ALVENARIA  E PISO 70.950,08 84.856,30 19,443 %

 1.1  00025071 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136) UN 15120 2,23 2,67 33.717,60 40.326,25 9,24 %

 1.2  00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE) m³ 80 111,71 133,61 8.936,80 10.688,41 2,45 %

 1.3  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 48 128,66 153,88 6.175,68 7.386,11 1,69 %

 1.4  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 28000 0,79 0,94 22.120,00 26.455,52 6,06 %

2.0 TELA 92.146,16 110.206,81 25,252 %

2.1  00002747 SINAPI MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 
M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 1408 30,82 36,86 43.394,56 51.899,89 11,89 %

2.2  00021138 SINAPI MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, 
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 1200 9,77 11,68 11.724,00 14.021,90 3,21 %

2.3  00007167 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, 
FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M m² 1320 26,93 32,21 35.547,60 42.514,93 9,74 %

2.4  00005076 SINAPI GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 KG 80 18,50 22,13 1.480,00 1.770,08 0,41 %

3.0 TELHADO 75.086,53 89.803,49 20,58 %

3.1  00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M 
(SEM AMIANTO) m² 1717,76 27,80 33,25 47.753,73 57.113,46 13,09 %

3.2  00004318 SINAPI PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE 
FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10 UN 2400 1,82 2,18 4.368,00 5.224,13 1,20 %

3.3  00020209 SINAPI CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 560 27,80 33,25 15.568,00 18.619,33 4,27 %

3.4  00002747 SINAPI MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 
M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 240 30,82 36,86 7.396,80 8.846,57 2,03 %

4.0 PORTAS 10.163,20 12.155,19 2,785 %

4.1  00020205 SINAPI RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 880 3,47 4,15 3.053,60 3.652,11 0,84 %

4.2  00002433 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM 
ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS UN 320 15,42 18,44 4.934,40 5.901,54 1,35 %

4.3  00005063 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) KG 80 21,85 26,13 1.748,00 2.090,61 0,48 %

4.4  00003119 SINAPI

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO 
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 
2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E 
JANELAS

UN 160 2,67 3,19 427,20 510,93 0,12 %

5.0 MÃO-DE-OBRA 116.563,20 139.409,59 31,943 %

5.1  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 3120 21,94 26,24 68.452,80 81.869,55 18,759 %

5.2  00000248 SINAPI AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) H 3120 15,42 18,44 48.110,40 57.540,04 13,18 %

Total sem BDI 364.909,17
Total do BDI 71.522,20

_______________________________________________________________
PALOMA L S FERNANDES

Engenheiro Civil

_______________________________________________________________
     FELIPE F S REIS
    Engenheiro Civil

Total Geral 436.431,36

-  -  / BA
 / roberio.nmjr@gmail.com 
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BDI 19,60% 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20240788572

INICIAL

1. Responsável Técnico

PALOMA LUIZ DE SOUSA FERNANDES

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 0820433624

Registro: 3000155419BA

2. Dados do Contrato

Contratante: CI BACIO DO RIO CORRENTE CPF/CNPJ: 15.122.475/0001-28

AVENIDA Roberto santos Nº: sem

Complemento: Bairro: sambaiba

Cidade: SANTA MARIA DA VITÓRIA UF: BA CEP: 47640000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 13/06/2024

Valor: R$ 436.431,36 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA Roberto santos Nº: sem

Complemento: Bairro: sambaiba

Cidade: SANTA MARIA DA VITÓRIA UF: BA CEP: 47640000

Data de Início: 13/06/2024 Previsão de término: 25/11/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Rural 

Proprietário: CI BACIO DO RIO CORRENTE CPF/CNPJ: 15.122.475/0001-28

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE
> #TOS_1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS

80,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

80,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM
MATERIAIS MISTOS

80,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Projeto para execução de galinheiro

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

PALOMA LUIZ DE SOUSA FERNANDES - CPF: 135.001.846-50

CI BACIO DO RIO CORRENTE - CNPJ: 15.122.475/0001-28

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 18/06/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 57230265

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: w8205
Impresso em: 19/06/2024 às 13:39:56 por: , ip: 189.50.63.227

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br

Tel:  (71) 3453-8990 Fax:  (71) 3453-8989
CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia
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