MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS



PROJETO GALINHEIRO RUSTICOS

MAIO/2024



Apresentagdo

O presente memorial descritivo tem por objetivo a construcdo de 80
galinheiros rusticos, no tamanho 3,00M X 7,00M a serem executados nos
locais definidos a seguir.

Quantidades e locais de execugado

Totalizando serdo construidas 80 unidades conforme citado
anteriormente. Os locais de execucdo serdo nas zonas rurais das
seguintes cidades:

- Santana;

- Serra Dourada;

- Candpolis;

- Santa Maria da Vitéria;
- SGo Félix do Coribe;

- Jaborandi;

- Coribe;

- Feira da Mata.

Municipios consorciados ao Consoércio Intermunicipal da Bacia do Rio
Correte.

Instalagdo da Obra

O terreno serd previamente limpo, ficando livre de entulho para receber
as escavacoes que fizerem necessdrias para atender aos niveis de
projeto. Apds, serd executada a demarcacdo da obra, através de
gabarito com piquetes de madeira perfeitamente nivelados. Este quadro
deverd ser rigido e com angulo exatamente retos.



Estrutura da obra

Os pilares de madeira devem ficar locadas com véo, conforme indicado
na planta baixa.

A alvenaria serd executada sobre o solo escavado, regularizado e com
seu plano superior perfeitamente nivelado.

Fechamento

As alvenarias serdo executadas com 4 fileiras de bloco de concreto
09%x19x39 cm com 02 furos.

Os blocos deverdo ser previamente limpos e molhados. O assentamento
utilizard argamassa de cimento e areia média, no fraco 1;2;8, com altura
de 0,57m acima do solo, nivelando fiadas e prumo, e 01 bloco na altura
de 19 cm abaixo do solo, atendendo a funcdo de fundacdo rasa.

Sobre as alvenarias, o fechamento serd executado com fela
galvanizada, fixadas nos pilares e na estrutura da cobertura interna.

J& na parte externa, serdo fixadas nos apoios de fixacdo de eucalipto
conforme projeto 3D.

Cobertura

A Cobertura serd executada em telhas de fibrocimento (tipo ondulada),
apoiadas e fixadas sobre a estrutura de madeira, executada com
eucalipto bruto e seco.

Pavimentagado

Serd executado um aterro de chdo batido na drea externa, e na drea
interna, serd executado um contrapiso na espessura de 5cm.

Finalizagao

A obra terd que ser enfregue devidamente limpa, com retiradas de
qualguer entulho ou material, ferramentas e equipamentos.
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIGOES VALOR % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL
| R$ 84.856,30 | 19,4%| 15% | 25%] 25%] 20%] 15% | 0%| 100%
10 ‘ALVENAR'A E F>ISC| | [R$ 12.728,44 | R$ 21.214,07 | R$ 21.214,07 [R$  16.971,26 | R$ _ 12.728,44 | R$ - ]
20 ‘ TELA [ R$ 110.206,81 |  25,3%] 20%] 25%| 25%] 15%] 15%] 0% 100%
) [ [ [R$ 22.041,36 [ R$ 27.551,70 | R$ 27.551,70 | R$  16.531,02 | R$ _ 16.531,02 | R$ = |
[R$ 89.803,49 [ 20,6%] 15%| 25%] 25%] 20%] 15%| 0%] 100%
3.0 TELHADO
) [ | [R$ 13.470,52 [ R$ 22.450,87 [ R$ 22.450,87 | R$  17.960,70 [ RS  13.470,52 | R$ -
[R$ 12.155,19 | 2,8%] 15%] 25%| 20%] 15%] 15%] 10%| 100%
4.0 PORTAS
) [ | | RS 1.823,28 | R$  3.038,80 | R$  2.431,04 | R$ 1.823,28 | R$ 1.823,28 | R$ 1.215,52 |
X [ R$ 139.409,59 [ 31,9%] 15%| 20%] 20%] 15%| 15%| 15%[ 100%
50 ‘ MAO DE OBRA [ | [R$ 20.911,44 [R$ 27.881,92 [R$ 27.881,92 | R$ 20.91144 [R$ 2091144 [R$  20.911,44 |
R$ 436.431,36 |  100%| R$ _ 70.975,05 [ R$ 102.137,36 | R$ 101.529,60 [ R$  74.197,69 [ RS  65.464,70 | RS 22.126,96 |
VALORES TOTAI | - i 2 : . . 2
SRS IS [ [ 16,26%| 23,40%] 23,26%| 17,00%] 15,00%] 5,07%]




Valor Unit

Item Cédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit com BDI Total sem BDI Total com BDI Peso (%)
1 ALVENARIA E PISO 70.950,08 84.856,30 19,443 %
1.1 00025071 SINAPI (B,\‘LSRCS‘]?;CONCRETO ESIRUIERAEOEQIPRSOCMIEE S SRR UN 15120 2,23 2,67 33.717,60 40.326,25 9,24 %
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
1.2 00000366 SINAPI SEM TRANSPORTE) m? 80 111,71 133,61 8.936,80 10.688,41 2,45 %
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
1.3 00004720 SINAPI PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m? 48 128,66 153,88 6.175,68 7.386,11 1,69 %
14 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 28000 0,79 0,94 22.120,00 26.455,52 6,06 %
2.0 TELA 92.146,16 110.206,81 25,252 %
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 o
2.1 00002747 SINAPI M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 1408 30,82 36,86 43.394,56 51.899,89 11,89 %
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D=8 A11 CM, H=2,20 M,
22 00021138 SINAPI EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 1200 9,77 11,68 11.724,00 14.021,90 3,21 %
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, a 9
2.3 00007167 SINAPI FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H =2 M m 1320 26,93 32,21 35.547,60 42.514,93 9,74 %
2.4 00005076 SINAPI GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9 KG 80 18,50 22,13 1.480,00 1.770,08 0,41 %
3.0 TELHADO 75.086,53 89.803,49 20,58 %
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =6 MM, DE 2,44 X 1,10 M a o
3.1 00007194 SINAPI (SEM AMIANTO) m 1717,76 27,80 33,25 47.753,73 57.113,46 13,09 %
PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE
3.2 00004318 SINAPI FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10 UN 2400 1,82 2,18 4.368,00 5.224,13 1,20 %
CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM
3.3 00020209 SINAPI MACARANDUBA/MASSARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 560 27,80 33,25 15.568,00 18.619,33 4,27 %
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A20 CM, H = 2,20
3.4 00002747 SINAPI M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 240 30,82 36,86 7.396,80 8.846,57 2,03 %
4.0 PORTAS 10.163,20 12.155,19 2,785 %
RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM
& 020 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA i 20 Sl 4 QD il Q2%
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM
4.2 00002433 SINAPI ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS UN 320 15,42 18,44 4.934,40 5.901,54 1,35 %
43 00005063 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) KG 80 21,85 26,13 1.748,00 2.090,61 0,48 %
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE
4.4 00003119 SINAPI 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E UN 160 2,67 3,19 427,20 510,93 0,12 %
JANELAS
5.0 MAO-DE-OBRA 116.563,20 139.409,59 31,943 %
5.1 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 3120 21,94 26,24 68.452,80 81.869,55 18,759 %
5.2 00000248 SINAPI AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) H 3120 15,42 18,44 48.110,40 57.540,04 13,18 %
Total sem BDI 364.909,17
Total do BDI 71.522,20
Total Geral 436.431,36
PALOMA L S FERNANDES FELIPE F S REIS

Engenheiro Civil Engenheiro Civil
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BDI 19,60%

(Férmula Acérdao TCU)

Itens Siglas X d::a do Situagao | 1° Quartil | Meédio 3° Quartil
Administragao Central AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4.67%
Seguro e Garantia SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 6,77% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3.65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
T o ket | cora | ooow | ok | oo | asve | asow
WERSREN Shoctmrar o BDI PAD | 19,60% oK 19,60% | 20,97% | 24,23%
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Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA BA No BA202£07885792

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
INICIAL

1. Responsavel Técnico
PALOMA LUIZ DE SOUSA FERNANDES
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 0820433624
Registro: 3000155419BA

2. Dados do Contrato

Contratante: ClI BACIO DO RIO CORRENTE CPF/CNPJ: 15.122.475/0001-28
AVENIDA Roberto santos N°: sem

Complemento: Bairro: sambaiba

Cidade: SANTA MARIA DA VITORIA UF: BA CEP: 47640000

Contrato: Nao especificado Celebrado em: 13/06/2024

Valor: R$ 436.431,36 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servico

AVENIDA Roberto santos N°: sem

Complemento: Bairro: sambaiba

Cidade: SANTA MARIA DA VITORIA UF: BA CEP: 47640000

Data de Inicio: 13/06/2024 Previséo de término: 25/11/2024 Coordenadas Geograficas: 0,0

Finalidade: Rural Codigo: N&o Especificado

Proprietario: Cl BACIO DO RIO CORRENTE CPF/CNPJ: 15.122.475/0001-28

4. Atividade Técnica

14 - Elaboracéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE ADEQUAGAO PARA ACESSIBILIDADE 80,00 un
> #TOS_1.1.4.4 - DE EDIFICAGAO PARA FINS DIVERSOS
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #TOS_1.1.1.1 - DE 80,00 un
ALVENARIA
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #T0S_1.1.1.4 - EM 80,00 un

MATERIAIS MISTOS

Apés a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Projeto para execugéo de galinheiro

6. DeclaragGes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.

5296/2004. . .
Documento assinado digitalmente
7. Entidade de Classe ﬂ “b PALOMA LUIZ DE SOUSA FERNANDES
: a Data: 19/06/2024 13:42:59-0300
NENHUMA DAS ENTIDADES Verifique em https://validar.iti.gov.br
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagﬁes acima PALOMA LUIZ DE SOUSA FERNANDES - CPF: 135.001.846-50
, de de
Local data CI BACIO DO RIO CORRENTE - CNPJ: 15.122.475/0001-28

9. Informacdes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 18/06/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Numero: 57230265

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: w8205
Impresso em: 19/06/2024 as 13:39:56 por: , ip: 189.50.63.227

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br - C REA_ BA
Tel: (71) 3453-8990 Fax: (71) 3453-8989 Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia
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