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o, HUAC EBSERH

HOSFITAL UNIVERSITARID ALODES CARMEIRD

HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO
Rua Carlos Chagas, s/n? - Bairro Sdo José
Campina Grande-PB, CEP 58400-398
- http://huac-ufcg.ebserh.gov.br
Ordem de Servico ou de Fornecimento de Bens - SEI n? 1251/2023/UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HUAC-UFCG-EBSERH
Processo n? 23769.006715/2023-94
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRODUTOS DE PANIFICACAO- CANCELADOS E DESERTOS DE HORTIFRUTI

E CEREAIS
Ata de Registro de Pregos n?
Licitagdo Eletronica n?
Unidade contratante HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO
UASG 155914
Nota de Empenho n2
Processo da Contratagao 23769.006715/2023-94
N° da Ordem de Fornecimento de Bens (OFB): xx/202x
1. DADOS DA CONTRATADA
Contratada XXX
CNPJ XXX
Endereco XXX
Endereco eletronico XXX @XXX
2. ESPECIFICAGAO DOS PRODUTOS
Item Descri¢ao Qtde. Valor unit. Valor total
X XXX XXX RS xxx RS xxx
3. INSTRUGOES COMPLEMENTARES
Prazo para entrega Confohrmfe prazos estabelecidos no item 7.4. do Termo de
Referéncia:
Data prevista para entrega XX/xx/202x
4. LOCAL DE ENTREGA
Local de entrega XXX
Horario de entrega XXX
Contato para entrega XXX@XXX / (DDD) XXXX-XXXX
5. CRONOGRAMA
5.1. Por se tratar de entregas parceladas, vejamos o seguinte Cronograma de Entrega:
Item Descrigao Valor unit. Valor total QUANTIDADE DA 12 ENTREGA DATA DA 12 ENTREGA
TOTAL RS
Item Descricao Valor unit. Valor total QUANTIDADE DA 22 ENTREGA DATA DA 22 ENTREGA
TOTAL RS
| Item | Descrigo | Valor unit. | Valortotal | QUANTIDADE DA32 ENTREGA | DATA DA 32 ENTREGA
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TOTAL RS
6. INSTRUMENTO DE MEDIGCAO DE RESULTADOS - IMR
Indicador n2 1 - Entrega tempestiva dos insumos
Item Descri¢ao
Finalidade Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado

Meta a cumprir

O prazo de entrega dos materiais sera de 15 (quinze) dias corridos

Instrumento de

Ordem de Fornecimento

medigdo Documento com o registro da entrega dos insumos na unidade contratante
Forma de N .
Pela documentag¢do comprobatéria
acompanhamento

Periodicidade

A cada Ordem de Fornecimento

Mecanismo de calculo

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de
Fornecimento)
* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos
materiais

** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/04/2022, com

a entrega dos insumos realizada em 22/04/2022, o célculo sera: (22/04/2022 -
01/04/2022 = 21 dias percorridos)

*** 3 quantidade de dias percorridos serd comparada com o prazo de entrega

estabelecido para a localidade da unidade contratante, de forma a identificar a eventual

incidéncia de dias de atraso na entrega

Inicio da vigéncia

Data da assinatura do contrato

Faixas de ajuste no
pagamento

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor da Ordem de Fornecimento
b) Atraso de até 10 dias: 99% do valor da Ordem de Fornecimento
c) Atraso entre 10 e 20 dias: 97% do valor da Ordem de Fornecimento
d) Atraso acima de 20 dias: 95% do valor da Ordem de Fornecimento

Sangoes

O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuragao de irregularidade
na execuc¢do contratual, ficando a empresa contratada sujeita a aplicagdo das sangGes
listadas neste Termo de Referéncia.

Observagoes

Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o calculo do IMR ira incidir
sobre a parcela ndo adimplida
As faixas de ajuste no pagamento indicam a realiza¢do de glosa diretamente na Nota
Fiscal/Fatura, ndo sendo necessaria a abertura de processo de apuracdo de
irregularidade na execucdo contratual para efetuar esse desconto
Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de
fiscalizagdo do contrato ndo serdo contabilizados no IMR, ou seja, ndo serdo objeto de
ajuste no pagamento para a realizagao de glosa

A situacdo de emergéncia devera ampliar os critérios de razoabilidade e de

proporcionalidade na avaliacdo sobre eventual penalizagdo, considerando que as causas
de eventuais atrasos podem fugir da governabilidade dos fornecedores

7. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

7.1. Em caso de infragdo administrativa, a Administracdo aplicar-se-a Contratada as seguintes sancgGes,
nos termos do artigo 178 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Empresa Brasileira de Servigcos Hospitalares -

Ebserh, versdo 2.0 e do Edital da Licitacdo, a seguir:
a) Adverténcia, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;
b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;
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|- moratodria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o
atraso serd configurado como inexecucdo total do objeto;

Il - compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto;
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I - em caso de outras hipoteses de inexecuc¢do parcial, podera ser aplicada
multa compensatéria de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato,
respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos
da obrigacdo inadimplida.

c) Suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
EBSERH, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

(assinado eletronicamente)
FULANO(A) DE TAL
Gestor do Contrato HUAC-UFCG/Ebserh n2 xx/20xx
Portaria -SEI n2 xx, de xx de XX de 20xx

— -
eil Documento assinado eletronicamente por Amanda Manuella Dantas Nobre, Chefe de Unidade, em
- - L‘lly 03/08/2023, as 09:45, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do

assinatura

| eletrénica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

—
eil Documento assinado eletronicamente por TATIANA APARECIDA LOPES GAIAO, Assistente
9 - inl’ Administrativo, em 03/08/2023, as 10:43, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no

assinatura

| eletrdnica art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maria Gerlane de Souto, Chefe de Setor, em 03/08/2023,

— =
1
.ﬁﬁ!ﬂ. L‘lly as 14:00, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 69, caput, do Decreto n?

| eletrbnica 8.539, de 8 de outubro de 2015.

+ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

.= https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 31798940
e o codigo CRC F40D4DAO.

Referéncia: Processo n? 23769.006715/2023-94 SEI n? 31798940

https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=46579937&infra_s... 3/3


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

