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Ordem de Servigo ou de Fornecimento de Bens - SEI n2 32/2023/SS/DLIH/GA/HUPES-UFBA-EBSERH

Processo n2 23534.004560/2023-13

MODELO

ORDEM DE FORNECIMENTO N2 XX/2021

AQUISIGAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ENDOSCOPIA E CPRE

1. IDENTIFICAGAO
= A . xx/2023 - Uasg 155907 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR
Pregdo Eletronico n2 .
EDGARD SANTOS (link)
Contrato/ARP ne xx/2023 - Uasg 155907 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR
EDGARD SANTOS (link)

Unidade contratante xxx - Uasg 155907

Nota de Empenho n2 2023NExxxxxx (link)

Contratada XXX

CNPJ XXX

Endereco XXX

Enderego eletrénico XXX @ XXX

2. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

Item Descricao Qtde. Valor unit. Valor total
X XXX XXX RS xxx RS xxx

3. INSTRUGOES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega Conforme prazos estabelecidos no Termo de Referéncia:

Data prevista para entrega xx/xx/2021

Local de entrega XXX

Horario de entrega XXX

Contato para entrega XXX@XXX / (DDD) XXXX-XXXX
4. INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS - IMR

Indicador n2 1 - Entrega tempestiva dos insumos

Item Descrigdo
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Finalidade

Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado

Meta a cumprir

O prazo de entrega dos insumos serd fixo de acordo com a localizagdo da cidade das unidades hospitalares, sendo contado apds

recebimento da Ordem de Fornecimento:

a) Centro-oeste: 15 (quinze) dias corridos;

b) Nordeste: 20 (vinte) dias corridos;

c) Norte: 20 (vinte) dias corridos;

d) Sudeste: 15 (quinze) dias corridos;

e) Sul: 20 (vinte) dias corridos.

Instrumento de medigdo

Ordem de Fornecimento
Documento com o registro da entrega dos insumos na unidade contratante

Forma de
acompanhamento

Pela documentagdo comprobatéria

Periodicidade

A cada Ordem de Fornecimento

Mecanismo de calculo

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de Fornecimento)

* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos materiais

** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/04/2020, com a entrega dos insumos realizada em
22/04/2020, o célculo sera: (22/04/2020 - 01/04/2020 = 21 dias percorridos)

*** 3 quantidade de dias percorridos serd comparada com o prazo de entrega estabelecido para a localidade da unidade contratante, de
forma a identificar a eventual incidéncia de dias de atraso na entrega

Inicio da vigéncia

Data da assinatura da ata de registro de prego

Faixas de ajuste no

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor contratado

b) Atraso de até 2 dias: 99% do valor contratado

pagamento c) Atraso entre 2 e 5 dias: 97% do valor contratado
d) Atraso acima de 5 dias: 95% do valor contratado

SangBes O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual, ficando a empresa
contratada sujeita a aplicagdo das sangGes listadas neste Termo de Referéncia.
O atraso de até 10 dias, se recorrente, também requer a abertura de processo de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual.
Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o calculo do IMR ira incidir sobre a parcela ndo adimplida
As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizagdo de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura, ndo sendo necessaria a abertura de
processo de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual para efetuar esse desconto

Observagdes Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalizagdo do contrato ndo serdo contabilizados no IMR,
ou seja, ndo serdo objeto de ajuste no pagamento para a realizagdo de glosa
A situagcdo de emergéncia deverd ampliar os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade na avaliagdo sobre eventual penalizagdo,
considerando que as causas de eventuais atrasos podem fugir da governabilidade dos fornecedores

5. SANCOES ADMINISTRATIVAS

5.1. Em caso de infragdo administrativa, a Administracdo pode aplicar a Contratada as seguintes sangGes, nos termos do

Regulamento de LicitagGes e Contratos da Ebserh e do Edital da licitagdo:

a) Adverténcia;
b) Multa:

| - moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso sera configurado como
inexecugdo total do objeto;
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Il - compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total
do objeto;

Il - em caso de outras hipdteses de inexecugdo parcial, podera ser aplicada multa compensatéria de
até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, considerando os impactos da obrigagdo inadimplida.

c) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a unidade contratante pelo prazo de até dois anos;

d) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a Ebserh pelo prazo de até dois anos (abrangendo
todas as unidades hospitalares vinculadas a Ebserh).

(assinado eletronicamente)
XXXXXXXXXXXXX
Fiscal técnico do contrato
Portaria de Designagdo n2 xx/202x (link)

'I Documento assinado eletronicamente por Diego Rodrigues Maciel Santos, Assistente Administrativo, em
sel LAlll

assinatura
eletrénica

de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n2 23534.004560/2023-13 SEI n2 30171571
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