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HUOL= EBSERT

HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Avenida Nilo Peganha, n2 620 - Bairro Petrépolis
Natal-RN, CEP 59012-300
- http://huol-ufrn.ebserh.gov.br

Ordem de Servigo ou de Fornecimento de Bens - SEI n2 85/2023/SAFS/DLIH/GAD/HUOL-UFRN-EBSERH
Processo n? 23526.009234/2023-93

ORDEM DE FORNECIMENTO N2 XX/2023

MATERIAIS PARA MANUTENGAO DE BENS MOVEIS

1. DADOS DA NOTA DE EMPENHO
Numero da Nota de Empenho 202XNEXXXXXX (link)
Valor total RS XXX, XX
Valor da entrega RS XXX, XX
Data prevista para entrega dos materiais XX/XX/202X
2. CONDICOES DE RECEBIMENTO
Numero da Nota Fiscal XXX (link)
Data de recebimento dos materiais XX/XX/202X
3. ESPECIFICAC/T\O DOS PRODUTOS
Item Descricao Qtde. Valor unit. Valor total
X XXX XXX RS xxx RS xxx
4, INSTRUC()ES COMPLEMENTARES

Conforme prazos estabelecidos no item 7.5 do Termo de

Prazo para entrega
P & Referéncia:

Data prevista para entrega xXx/xx/202x
Local de entrega XXX
Horario de entrega XXX

Contato para entrega

XXX@XXX / (DDD) XXXX-XXXX

5. INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS - IMR

Indicador n2 1 - Entrega tempestiva dos insumos

Item Descrigdo

Finalidade Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado

O prazo de entrega é de 15 (quinze) dias uteis, contados a partir do envio da Nota de Empenho para o fornecedor, na forma prevista na

Meta a cumprir Ata de Registro de Pregos (ARP) ou Contrato.

Instrumento de

Nota de E h
medigio ota de Empenho

Forma de
acompanhamento

Pela documentagdo comprobatdria
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Periodicidade A cada Nota de Empenho

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos materiais) - (Data de envio da Nota de Empenho)

* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos materiais.

** ex.: no caso de uma Nota de Empenho enviada em 01/04/2022, com a entrega dos materiais realizada em 22/04/2022, o célculo sera:
(22/04/2022 - 01/04/2022 = 21 dias percorridos).

Mecanismo de calculo

Inicio da vigéncia Assinatura da Ata de Registro de Precos / Contrato / Nota de Empenho ou instrumento equivalente

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor contratado
Faixas de ajuste no b) Atraso de até 5 dias: 99% do valor contratado

pagamento c) Atraso entre 5 e 10 dias: 97% do valor contratado

d) Atraso acima de 10 dias: 95% do valor contratado

O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual, ficando a empresa

Sangoes
¢ contratada sujeita a aplicagdo das sanges listadas neste Termo de Referéncia.
Caso a Nota de Empenho seja entregue parcialmente, o célculo do IMR ird incidir sobre a parcela ndo adimplida.
As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizagdo de glosa diretamente na Nota Fiscal, ndo sendo necessdria a abertura de processo
Observacdes de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual para efetuar esse desconto.
¢ Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela Equipe de Fiscalizagdo do Contrato (EFC) ou Equipe de Fiscalizagdo da
Ata de Registro de Pregos (EFARP) ndo serdo contabilizados no IMR, ou seja, ndo serdo objeto de ajuste no pagamento para a realizagdo de
glosa.
6. SANC@ES ADMINISTRATIVAS
6.1. Comete infragdo administrativa a Contratada que:
a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagdo;
b) ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
c) falhar ou fraudar na execugdo do Contrato ou Ata de Registro de Precos (ARP);
d) comportar-se de modo inidoneo; e
e) cometer fraude fiscal.
6.2. Em caso de infragdo administrativa, a Administragdo pode aplicar a Contratada as seguintes sangdes, nos termos

do Regulamento de Licitacdes e Contratos da Ebserh - RLCE 2.0:

6.2.1. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a Ebserh podera, garantido o regular processo administrativo, aplicar
ao contratado as seguintes sang¢oes:

6.2.1.1. Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para a Administragdo;

6.2.1.2. Multa:

a) moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso sera configurado como inexecuc¢do total do
objeto;

b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total do
objeto;

c) em caso de outras hipdteses de inexecugdo parcial, podera ser aplicada multa compensatéria de até 20%
(vinte por cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
considerando os impactos da obrigagdo inadimplida.

6.2.1.3. Suspensdo temporaria de participacdao em licitagcdo e impedimento de contratar com a Rede Ebserh, por prazo ndo
superior a 2 (dois) anos, caso o fornecedor:

a) tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

c) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilicitos
praticados;

d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigéncia da ata de registro de
precos, ndo celebrar o contrato;

e) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
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6.2.1.4.
multa.

6.2.1.5.
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f) apresentar documentagdo falsa exigida para o certame;
g) ensejar o retardamento da execugdo do objeto da licitagdo;
h) ndo mantiver a proposta;
i) falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administragdo Publica
previstos na Lei n? 12.846/2013.

As sangOes previstas nos subitens 6.2.1.1. e 6.1.1.3. poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com as de

Eventuais multas aplicadas podem ser descontadas de pagamentos a serem efetuados ou compensados em

eventuais créditos disponiveis em outros contratos firmados pela Contratada, bem como da garantia contratual, se exigida.

6.2.1.6.

A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o

contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no RLCE 2.0.

6.2.1.7.

A autoridade competente, na aplicagdo das sangOes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o

carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

6.2.1.8.

seil B

assinatura

i eletrdnica

seijl 3

assinatura

i eletrdnica

seil B

assinatura

l eletrénica

seil &

assinatura

i eletrénica

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

(assinado eletronicamente)
FULANO(A) DE TAL
Fiscal técnico do contrato
Portaria de Designagdo n2 xx/202x (link)

Documento assinado eletronicamente por Danilo Duarte de Moura, Assistente Administrativo, em 29/08/2023, as
10:24, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Uruguai Freire de Morais, Assistente Administrativo, em 29/08/2023, as
10:30, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Cecilia Sa Fernandes, Engenheiro(a) Clinico(a), em 29/08/2023, as
11:21, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Cavalcanti Contreras, Chefe de Setor, em 29/08/2023, as 11:23,
conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de
2015.

- A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

£5Ty hitps://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,

informando o cédigo verificador 32413817 e o cddigo CRC 44B0B21F.

Referéncia: Processo n? 23526.009234/2023-93 SEI n2 32413817

Criado por danilo.moura, versao 2 por danilo.moura em 25/08/2023 14:10:15.
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