WFURG @ EBSERH

HOS5PITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS
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Ordem de Servico ou de Fornecimento de Bens - SEI n2 323/2023/UCL/SAD/DAF/GAD/HU-FURG-EBSERH
Processo n2 23764.014183/2023-17

ORDEM DE FORNECIMENTO N2 ..../20....

Aquisi¢do de Materiais Cirtrgicos (Orteses e Proteses) com itens em regime de consignagio

1. IDENTIFICAGAO
Pregao Eletronico n2 XXX/202X - UASG 155908 - HU-FURG/Ebserh (link SEI)
|Contrato n® XXX/202X (link SEI)
|Unidade Contratante Hospital Universitario Dr. Miguel Riet Corréa Junior (HU-FURG/Ebserh) - UASG 155908
INota de Empenho n? 202XNEXXXXXX (link SEI)
|Contratada XXX
ICNPJ XXX
|Enderecgo XXX
Endereco eletronico XXX @ XXX
2. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS
- . . Valor
Item Descrigao Unidade | Quantidade e Valor Total
Unitario
XXX XXX XX RS -,00 RS -,00
XXX XXX XX RS -,00 RS -,00
3. INSTRUCOES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega Conforme prazos estabelecidos no item ....... do Termo de Referéncia.




Data prevista para entrega

Até

|Local de entrega

Almoxarifado do HU-Furg/Ebserh, situado ao lado do Ambulatério Central (com entrada pela Rua
General Canabarro, s/ n? - Bairro: Centro - CEP: 96200-200 - Rio Grande/RS).

|Hordrio de entrega

De segunda a sexta-feira - Manha: 8:00 as 11:30 horas - Tarde: 13:30 as 16:00 horas

Contato para entrega

empenhosalmox.hufurg@ebserh.gov.br / (53) 3233-8839

4. INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR
INDICADOR N2 1 - ENTREGA TEMPESTIVA DOS MATERIAIS
ITEM DESCRICAO
[Finalidade Garantir a entrega dos materiais no prazo pactuado

|Meta a cumprir

O prazo de entrega dos bens e de reposicdo é de 48 (quarenta e oito) horas, apds a comunicac¢do pelo “Servigo
de Orteses, Préteses e Materiais Especiais” (OPME) do Hospital Universitario Miguel Riet Corréa Jr.

Para os materiais e instrumentais consignados, o prazo da primeira entrega é de 72 (setenta e duas) horas.

Instrumento  de|Ordem de Fornecimento
medicao Documento com o registro da entrega dos materiais na unidade contratante
|Forma de o -
Pela documentac¢do comprobatéria
acompanhamento

|Periodicidade

A cada Ordem de Fornecimento

[Mecanismo de

calculo

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de Fornecimento)

* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos materiais

** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/05/2023, com a entrega dos
insumos realizada em 22/05/2023, o célculo sera: (22/05/2023 - 01/05/2023 = 21 dias percorridos)

*** a quantidade de dias percorridos serd comparada com o prazo de entrega estabelecido para a localidade
da unidade contratante, de forma a identificar a eventual incidéncia de dias de atraso na entrega

|Inicio da vigéncia

Data da assinatura do Termo de Contrato

Faixas de ajuste
no pagamento

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% o valor da Ordem de Fornecimento
b) Atraso de até 02 dias: 99% do valor da Ordem de Fornecimento
c) Atraso entre 03 e 04 dias: 97% do valor da Ordem de Fornecimento

d) Atraso acima de 04 dias: 95% do valor da Ordem de Fornecimento




O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apurag¢ao de irregularidade na execucdo
contratual, ficando a empresa contratada sujeita a aplicagcdo das san¢des listadas neste Termo de Referéncia.
Sangoes
O atraso de até 10 dias, se recorrente, também requer a abertura de processo de apuracao de irregularidade
na execuc¢ao contratual.

Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o cdlculo do IMR ira incidir sobre a parcela ndo
adimplida

As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizacdo de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura, ndo sendo
Observagoes necessaria a abertura de processo de apuragdo de irregularidade na execugdao contratual para efetuar esse
desconto

Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalizagdo do contrato ndo
serdo contabilizados no IMR, ou seja, ndo serdo objeto de ajuste no pagamento para a realizacdo de glosa

5. SANCOES ADMINISTRATIVAS

5.1. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Ebserh poderd, garantido o regular processo
administrativo, aplicar ao contratado as seguintes sancdes:

5.1.1. Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacbes contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para a Administracao;

5.1.2. Multa:

a) moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite
de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso sera configurado como inexecucdo total do objeto;

b) compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucdo total do objeto;

c) em caso de outras hipdteses de inexecugao parcial, podera ser aplicada multa compensatdria de até 20% (vinte por
cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos
da obrigacdo inadimplida.

5.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Rede
Ebserh, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, caso o fornecedor:

a) tenha sofrido condenacgao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
c) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilicitos praticados;

d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigéncia da ata de registro de precos, ndo celebrar o
contrato;

e) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
f) apresentar documentacdo falsa exigida para o certame;

g) ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto da licitagdo;
h) ndo mantiver a proposta;

i) falhar ou fraudar na execucdo do contrato;



j) comportar-se de modo inidoneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2
12.846/2013.

(assinado eletronicamente)
FULANO(A) DE TAL
Fiscal Técnico
Portaria de Designacdo n2 XXX/202X (link)

I
ﬁg!ﬁ tly 24/11/2023, as 13:18, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n®
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Rodrigues Lourenco, Assistente Administrativo, em
{ eletrdnica

I
JE' tly 13:27, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de

Jsilﬂ.?l!u!.l
| eletrénica outubro de 2015.

~‘ Documento assinado eletronicamente por Glaucia Caetano Freitas Alves, Chefe de Unidade, em 24/11/2023, as

I
JE' tly 15:31, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de

assinatura
| eletronica outubro de 2015.

<‘ Documento assinado eletronicamente por Ricardo Pires Veleda, Assistente Administrativo, em 24/11/2023, as

)
assinatura
{ eletrénica

27/11/2023, as 07:22, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n?

"I Documento assinado eletronicamente por Vagner Jesus Dias Goulart, Técnico(a) em Enfermagem, em
Sel o
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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