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Processo n? 23539.014849/2023-92

ORDEM DE FORNECIMENTO N2 XX/2023

Aquisi¢do de INSUMOS PARA PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAUDE (CME)

1. IDENTIFICAGAO

Pregdo Eletrénico n2 xx/2023

Contrato n2 xx/2023

Unidade contratante XXX - Uasg xxx

Nota de Empenho n2 202xNExxxxxx (link)

Contratada XXX

CNPJ XXX

Enderego XXX

Endereco eletronico XXX@ XXX

2. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

Item Descrigao Qtde. Valor unit. Valor total
X XXX XXX RS xxx RS xxx

3. INSTRUGOES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega Conforme prazos estabelecidos no item 7.2.1 do Termo de Referéncia:
Data prevista para entrega Xx/xx/202x

Local de entrega XXX

Horario de entrega XXX

Contato para entrega XXX@xXXX / (DDD) XXXX-XXXX
4. INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR

Indicador n2 1 - Entrega tempestiva dos materiais
Item Descricao
Finalidade Garantir a entrega dos materiais no prazo pactuado
O prazo de entrega dos materiais sera fixo, sendo contado apds recebimento da Ordem de Fornecimento:
Meta a cumprir
15 (quinze) dias uteis;
Instrumento de Ordem de Fornecimento
medicdo Documento com o registro da entrega dos materiais na unidade contratante
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Forma de o -
Pela documentagdo comprobatéria

acompanhamento

Periodicidade A cada Ordem de Fornecimento

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos materiais) - (data de recebimento da Ordem de Fornecimento)

* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos materiais

** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/04/2022, com a entrega dos
materiais realizada em 29/04/2022, o calculo sera: (29/04/2022 - 01/04/2022= 18 dias percorridos, pois
ndo foram contabilizados os finais de semanas e feriados)

*** a quantidade de dias percorridos sera comparada com o prazo de entrega estabelecido para a
localidade da unidade contratante, de forma a identificar a eventual incidéncia de dias de atraso na entrega

Mecanismo de calculo

Inicio da vigéncia Data da assinatura da ata de registro de precgos

a) Cumprido o prazo de entrega dos materiais: 100% do valor da Ordem de Fornecimento

Faixas de ajuste no b) Atraso de até 10 dias: 99% do valor da Ordem de Fornecimento

pagamento c) Atraso entre 10 e 20 dias: 97% do valor da Ordem de Fornecimento
d) Atraso acima de 20 dias: 95% do valor da Ordem de Fornecimento
O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuragdo de irregularidade na execugdo
contratual, ficando a empresa contratada sujeita a aplicagdo das sangdes listadas neste Termo de

~ Referéncia.

Sangoes
O atraso de até 10 dias, se recorrente no certame, também requer a abertura de processo de apuragdo de
irregularidade na execugdo contratual.
Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o calculo do IMR ira incidir sobre a parcela ndo
adimplida
As faixas de ajuste no pagamento indicam a realiza¢do de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura, ndo

. sendo necessaria a abertura de processo de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual para

Observagoes
efetuar esse desconto
Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela Unidade Demandante / Unidade
Requisitante ndo serdo contabilizados no IMR, ou seja, ndo serdo objeto de ajuste no pagamento para a
realizagdo de glosa

5. SANCOES ADMINISTRATIVAS

5.1. Em caso de infragdo administrativa, a Administracdo pode aplicar a Contratada as seguintes san¢des, nos termos do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh e do Edital da licitagdo:
5.1.1. Adverténcia;
5.1.2. Multa:

a) moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso sera configurado como inexecugdo total do
objeto;

b) compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total do
objeto;

c) em caso de outras hipdteses de inexecugdo parcial, poderd ser aplicada multa compensatéria de até 20%
(vinte por cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
considerando os impactos da obrigagdo inadimplida.

5.1.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a Ebserh pelo prazo de até dois anos.
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(assinado eletronicamente)
NOME
MATRICULA
Responsavel designado pela Contratante

—

eil Documento assinado eletronicamente por Wanda Vasconcelos Marques de Almeida, Assistente Administrativo,
;:':mm: Eﬁ em 27/10/2023, as 09:41, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n?
i eletrénica 8.539, de 8 de outubro de 2015.

—
eil Documento assinado eletronicamente por Nadja Emilia Bezerra da Costa Carneiro, Chefe de Unidade,
;zmm':‘ |il| Substituto(a), em 27/10/2023, as 10:00, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do

i eletrénica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

I
eil Documento assinado eletronicamente por Bruna Raquel Rodrigues Araujo, Responsavel Técnico, em 27/10/2023,
ginm;‘ |il| as 10:14, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de

‘ eletrénica outubro de 2015.

I
eil Documento assinado eletronicamente por Emanuella Abrantes da Silva Carvalho, Enfermeiro(a), em 27/10/2023,
;-zimm:a Eﬁ as 13:01, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de

i eletrénica outubro de 2015.

Mg A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
EITy https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o cédigo verificador 33864671 e o cddigo CRC 89651353.

Referéncia: Processo n? 23539.014849/2023-92 SEI n? 33864671

Criado por wanda.almeida, versdo 2 por wanda.almeida em 25/10/2023 13:46:27.
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