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MFURG @ EBSERH

HOSPITAIS UMIVERSITARIOS FEDERAIS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JR. DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO

GRANDE

Rua Visconde de Paranagud, n? 102 - Bairro Centro

Rio Grande-RS, CEP 96200-190
- http://hu-furg.ebserh.gov.br

Ordem de Servigo ou de Fornecimento de Bens - SEI n2 384/2023/UCL/SAD/DAF/GAD/HU-FURG-

EBSERH

Processo n? 23764.0

11227/2023-49

ORDEM DE FORNECIMENTO N2 ..../20....

Aquisicao de Materiais Hospitalares Diversos

1. IDENTIFICAGAO

Pregao Eletronico n2

XXX/202X - UASG 155908 - HU-FURG/Ebserh (link SEI)

Ata de Registro de Precos n?

XXX/202X (link SEI)

|Unidade Contratante

Hospital Universitario Dr. Miguel Riet Corréa Junior (HU-FURG/Ebserh) - UASG 155908

|Nota de Empenho n?

202XNEXXXXXX (link SEI)

Contratada XXX

CNPJ XXX

|Enderego XXX

Endereco eletronico XXX @ XXX

2. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

Item Descricao Unidade | Quantidade U\r:iatlzrzo \'I{(a)!cg:
XXX XXX XX RS -,00 RS -,00
XXX XXX XX RS -,00 RS -,00
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3. INSTRUGOES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega Conforme prazos estabelecidos no item ....... do Termo de Referéncia.

Data prevista para entrega |Até ...../...../20.....

Almoxarifado do HU-Furg/Ebserh, situado ao lado do Ambulatério Central (com entrada

[Local de entrega pela Rua General Canabarro, s/ n2? - Bairro: Centro - CEP: 96200-200 - Rio Grande/RS).

|Hordrio de entrega De segunda a sexta-feira - Manha: 8:00 as 11:30 horas - Tarde: 13:30 as 16:00 horas
Contato para entrega empenhosalmox.hufurg@ebserh.gov.br / (53) 3233-8839
4. INSTRUMENTO DE MEDIGCAO DE RESULTADOS - IMR

INDICADOR N2 1 - ENTREGA TEMPESTIVA DOS MATERIAIS

ITEM DESCRICAO

[Finalidade Garantir a entrega dos materiais no prazo pactuado

O prazo de entrega dos materiais serd de 10 (dez) dias corridos, sendo contado apds recebimento

|Meta a cumprir . . -
P da Ordem de Fornecimento, devendo ser encaminhados em remessa Unica.

[Instrumento  de|Ordem de Fornecimento

medicdo Documento com o registro da entrega dos materiais na unidade contratante
|Forma de ~ L.

Pela documentagdo comprobatéria
acompanhamento

|Periodicidade A cada Ordem de Fornecimento

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de
Fornecimento)

* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos materiais
IMecanismo del** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/05/2023, com a|
calculo entrega dos insumos realizada em 22/05/2023, o célculo sera: (22/05/2023 - 01/05/2023 = 21 dias
percorridos)

*** a quantidade de dias percorridos sera comparada com o prazo de entrega estabelecido para a
localidade da unidade contratante, de forma a identificar a eventual incidéncia de dias de atraso
na entrega
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Inicio da vigéncia |Data da assinatura da Ata de Registro de Precos

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor contratado

[Faixas de ajuste b) Atraso de até 03 dias: 99% do valor contratado

no pagamento c) Atraso entre 04 e 09 dias: 97% do valor contratado

d) Atraso acima de 10 dias: 95% do valor contratado

O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuracao de irregularidade na
execucdo contratual, ficando a empresa contratada sujeita a aplicacdo das sancdes listadas neste
Termo de Referéncia.

Sancdes
O atraso de até 10 dias, se recorrente, também requer a abertura de processo de apuragao de
irregularidade na execuc¢ao contratual.
Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o calculo do IMR ird incidir sobre a
parcela ndo adimplida
As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizacdo de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura,
o ndo sendo necessaria a abertura de processo de apuracdo de irregularidade na execugdo
Observagoes
contratual para efetuar esse desconto
Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalizacdo do
contrato ndo serdo contabilizados no IMR, ou seja, ndo serdo objeto de ajuste no pagamento para
a realizacdo de glosa
5. SANCOES ADMINISTRATIVAS
5.1. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Ebserh poderd, garantido o regular processo

administrativo, aplicar ao contratado as seguintes san¢des:

5.1.1. Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para a
Administracdo;

5.1.2. Multa:

a) moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso sera configurado como inexecucgdo total do
objeto;

b) compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total do
objeto;

c) em caso de outras hipdteses de inexecugdo parcial, poderd ser aplicada multa compensatoria de até 20%
(vinte por cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
considerando os impactos da obrigacdo inadimplida.

5.1.3. Suspensdo temporaria de participagdao em licitagcdo e impedimento de contratar com a
Rede Ebserh, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, caso o fornecedor:
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a) tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

c) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilicitos praticados;

d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigéncia da ata de registro de precos, ndo
celebrar o contrato;

e) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

f) apresentar documentacdo falsa exigida para o certame;

g) ensejar o retardamento da execucdo do objeto da licitacdo;

h) ndo mantiver a proposta;

i) falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administragao Publica previstos
na Lei n2 12.846/2013.
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(assinado eletronicamente)
FULANO(A) DE TAL
Fiscal Técnico
Portaria de Designagdo n2 XXX/202X (link)

Documento assinado eletronicamente por Bruno Rodrigues Lourenco, Assistente Administrativo, em
22/12/2023, as 11:33, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Glaucia Caetano Freitas Alves, Chefe de Unidade, em
22/12/2023, as 13:36, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do
Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Lisiane Lobato De Barros, Assistente Administrativo, em
22/12/2023, as 13:39, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

| eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Gabriela Meireles Leitzke, Assistente Administrativo, em
22/12/2023, as 14:00, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do
Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

+ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

L https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?

st acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 35375944 e

Referéncia: Processo n2 23764.011227/2023-49 SEl n? 35375944
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