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o, HUAC EBSERH

HIOSFITAL UHIVERSITARID ALODES CARMEIRD

HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO

Rua Carlos Chagas, s/n? -

Bairro S3o José

Campina Grande-PB, CEP 58400-398
- http://huac-ufcg.ebserh.gov.br

Ordem de Servico ou de Fornecimento de Bens - SEI n2 541/2023/UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HUAC-UFCG-EBSERH

Processo n2 23769.003243/2023-18

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - FIOS DE SUTURA, HEMOSTATICOS E TELAS
CIRURGICAS

1. IDENTIFICAGAO

Ata de Registro de Pregos n?

Licitagdo Eletronica n2

Unidade contratante

HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO

UASG

155914

Nota de Empenho n2

Processo da Contratagao

23769.002832/2023-89

N° da Ordem de Fornecimento de Bens (OFB): xx/202x

2. DADOS DA CONTRATADA

Contratada XXX

CNPJ XXX

Enderego XXX

Endereco eletronico XXX @ XXX

3. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

Item Descri¢cao Qtde. Valor unit. Valor total
X XXX XXX RS xxx RS xxx

4, INSTRUCOES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega

Conforme prazos estabelecidos no item 7.4. do Termo de
Referéncia:

Data prevista para entrega XX/xx/202x
5. LOCAL DE ENTREGA

Local de entrega XXX
Hordrio de entrega XXX

Contato para entrega

XXX@XXX / (DDD) XXXX-XXXX

6. CRONOGRAMA
6.1. Por se tratar de entregas parceladas, vejamos o seguinte Cronograma de Entrega:
| item | Descrigio | Valor unit. | Valortotal | QUANTIDADE DA 12 ENTREGA | DATA DA 12 ENTREGA
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TOTAL RS

Item Descrigao Valor unit. Valor total QUANTIDADE DA 22 ENTREGA DATA DA 22 ENTREGA
TOTAL RS

Item Descri¢ao Valor unit. Valor total QUANTIDADE DA 32 ENTREGA DATA DA 32 ENTREGA
TOTAL RS

7. INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS - IMR
Indicador n2 1 - Entrega tempestiva dos insumos
Item Descrigao
Finalidade Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado

Meta a cumprir

O prazo de entrega dos materiais sera de 15 (quinze) dias corridos

Instrumento de

Ordem de Fornecimento

medicao Documento com o registro da entrega dos insumos na unidade contratante
Forma de ~ -
Pela documentagdo comprobatéria
acompanhamento

Periodicidade

A cada Ordem de Fornecimento

Mecanismo de célculo

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de
Fornecimento)
* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos
materiais

** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/04/2022, com

a entrega dos insumos realizada em 22/04/2022, o célculo sera: (22/04/2022 -
01/04/2022 = 21 dias percorridos)

*** a quantidade de dias percorridos serd comparada com o prazo de entrega

estabelecido para a localidade da unidade contratante, de forma a identificar a eventual

incidéncia de dias de atraso na entrega

Inicio da vigéncia

Data da assinatura do contrato

Faixas de ajuste no

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor da Ordem de Fornecimento
b) Atraso de até 10 dias: 99% do valor da Ordem de Fornecimento

pagamento c) Atraso entre 10 e 20 dias: 97% do valor da Ordem de Fornecimento
d) Atraso acima de 20 dias: 95% do valor da Ordem de Fornecimento
O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuragdo de irregularidade na
Sangoes execucdo contratual, ficando a empresa contratada sujeita a aplicagdo das sangdes listadas
neste Termo de Referéncia.
Observagoes Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o calculo do IMR ird incidir

sobre a parcela ndo adimplida
As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizacdo de glosa diretamente na Nota
Fiscal/Fatura, ndo sendo necessaria a abertura de processo de apuracdo de irregularidade
na execugao contratual para efetuar esse desconto
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Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de
fiscalizagdo do contrato ndo serdo contabilizados no IMR, ou seja, ndo serdo objeto de
ajuste no pagamento para a realizagdo de glosa
A situacdo de emergéncia deverd ampliar os critérios de razoabilidade e de
proporcionalidade na avaliagdo sobre eventual penalizagdo, considerando que as causas
de eventuais atrasos podem fugir da governabilidade dos fornecedores

8. SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Em caso de infragdo administrativa, a Administragdo aplicar-se-a Contratada as seguintes sangGes,
nos termos do artigo 178 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares -
Ebserh, versdo 2.0 e do Edital da Licitacdo, a seguir:

a) Adverténcia, na forma prevista no instrumento convocatdrio ou no contrato;
b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

| - moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o
atraso sera configurado como inexecugdo total do objeto;

- compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto;

I - em caso de outras hipdteses de inexecug¢do parcial, poderd ser aplicada
multa compensatéria de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato,
respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos
da obrigacao inadimplida.

c) Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
EBSERH, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

(assinado eletronicamente)
FULANO(A) DE TAL
Gestor do Contrato HUAC-UFCG/Ebserh n2 xx/20xx
Portaria -SEI n2 xx, de xx de XX de 20xx

—
eil Documento assinado eletronicamente por Amanda Manuella Dantas Nobre, Chefe de Unidade, em
- - inl’ 28/04/2023, as 11:42, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do

assinatura

| eletrénica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

— =
eil Documento assinado eletronicamente por Lusimeire Pereira do Nascimento, Assistente
-~ - inl’ Administrativo, em 28/04/2023, as 11:45, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no

assinatura

| eletrénica art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

—
eil Documento assinado eletronicamente por Hayanne Oliveira da Silva Nobrega, Farmacéutico(a), em
ﬁmm'ﬁ inl’ 28/04/2023, as 16:28, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do
| eletrénica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

m A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

I8 https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?

& acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 29159225 e
o codigo CRC 493185B7.

Referéncia: Processo n? 23769.003243/2023-18 SEI n? 29159225
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