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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO
Rua Carlos Chagas, s/nº - Bairro São José

Campina Grande-PB, CEP 58400-398
- http://huac-ufcg.ebserh.gov.br

Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens - SEI nº 541/2023/UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HUAC-UFCG-EBSERH

Processo nº 23769.003243/2023-18

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - FIOS DE SUTURA, HEMOSTÁTICOS E TELAS
CIRÚRGICAS

1. IDENTIFICAÇÃO

Ata de Registro de Preços nº  

Licitação Eletrônica nº  

Unidade contratante HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO

UASG 155914

Nota de Empenho nº  

Processo da Contratação 23769.002832/2023-89

N° da Ordem de Fornecimento de Bens (OFB): xx/202x

2. DADOS DA CONTRATADA

Contratada xxx

CNPJ xxx

Endereço xxx

Endereço eletrônico xxx@xxx

3. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

Item Descrição Qtde. Valor unit. Valor total

x xxx xxx R$ xxx R$ xxx

4. INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega
Conforme prazos estabelecidos no item 7.4. do Termo de
Referência:

Data prevista para entrega xx/xx/202x

5. LOCAL DE ENTREGA

Local de entrega xxx

Horário de entrega xxx

Contato para entrega xxx@xxx / (DDD) xxxx-xxxx

6. CRONOGRAMA 

6.1. Por se tratar de entregas parceladas, vejamos o seguinte Cronograma de Entrega:

Item Descrição Valor unit. Valor total QUANTIDADE DA 1ª ENTREGA DATA DA 1ª ENTREGA
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TOTAL R$     

 

Item Descrição Valor unit. Valor total QUANTIDADE DA 2ª ENTREGA DATA DA 2ª ENTREGA

           

           

           

TOTAL R$     

 

Item Descrição Valor unit. Valor total QUANTIDADE DA 3ª ENTREGA DATA DA 3ª ENTREGA

           

           

           

TOTAL R$     

7. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR

Indicador nº 1 - Entrega tempestiva dos insumos

Item Descrição

Finalidade Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado

Meta a cumprir O prazo de entrega dos materiais será de 15 (quinze) dias corridos

Instrumento de
medição

Ordem de Fornecimento
Documento com o registro da entrega dos insumos na unidade contratante

Forma de
acompanhamento

Pela documentação comprobatória

Periodicidade A cada Ordem de Fornecimento

Mecanismo de cálculo

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de
Fornecimento)

* excluído o dia de início da contagem do prazo e incluído o dia do recebimento dos
materiais

** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/04/2022, com
a entrega dos insumos realizada em 22/04/2022, o cálculo será: (22/04/2022 -

01/04/2022 = 21 dias percorridos)
*** a quantidade de dias percorridos será comparada com o prazo de entrega

estabelecido para a localidade da unidade contratante, de forma a identificar a eventual
incidência de dias de atraso na entrega

Início da vigência Data da assinatura do contrato

Faixas de ajuste no
pagamento

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor da Ordem de Fornecimento
b) Atraso de até 10 dias: 99% do valor da Ordem de Fornecimento

c) Atraso entre 10 e 20 dias: 97% do valor da Ordem de Fornecimento
d) Atraso acima de 20 dias: 95% do valor da Ordem de Fornecimento

Sanções
O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuração de irregularidade na
execução contratual, ficando a empresa contratada sujeita à aplicação das sanções listadas

neste Termo de Referência.

Observações Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o cálculo do IMR irá incidir
sobre a parcela não adimplida

As faixas de ajuste no pagamento indicam a realização de glosa diretamente na Nota
Fiscal/Fatura, não sendo necessária a abertura de processo de apuração de irregularidade

na execução contratual para efetuar esse desconto



09/05/2023, 14:01 SEI/SEDE - 29159225 - Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens - SEI

https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=43661891&infra_si… 3/3

Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de
fiscalização do contrato não serão contabilizados no IMR, ou seja, não serão objeto de

ajuste no pagamento para a realização de glosa
A situação de emergência deverá ampliar os critérios de razoabilidade e de

proporcionalidade na avaliação sobre eventual penalização, considerando que as causas
de eventuais atrasos podem fugir da governabilidade dos fornecedores

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Em caso de infração administrativa, a Administração aplicar-se-à Contratada as seguintes sanções,
nos termos do artigo 178 do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares -
Ebserh, versão 2.0 e do Edital da Licitação, a seguir:  

a) Advertência, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

I - moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o
atraso será configurado como inexecução total do objeto; 

II - compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;

III - em caso de outras hipóteses de inexecução parcial, poderá ser aplicada
multa compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato,
respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos
da obrigação inadimplida.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
EBSERH, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

 
 

(assinado eletronicamente)
FULANO(A) DE TAL

Gestor do Contrato HUAC-UFCG/Ebserh nº xx/20xx
Portaria -SEI nº xx, de xx de XX de 20xx 

 

Documento assinado eletronicamente por Amanda Manuella Dantas Nobre, Chefe de Unidade, em
28/04/2023, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Lusimeire Pereira do Nascimento, Assistente
Administrativo, em 28/04/2023, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Hayanne Oliveira da Silva Nobrega, Farmacêutico(a), em
28/04/2023, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 29159225 e
o código CRC 493185B7.

Referência: Processo nº 23769.003243/2023-18 SEI nº 29159225
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