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EBSE

HOSPITAIS UNIVERSITARIOS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JR. DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
Rua Visconde de Paranagua, n? 102 - Bairro Centro
Rio Grande-RS, CEP 96200-190
- http://hu-furg.ebserh.gov.br

Ordem de Servico ou de Fornecimento de Bens - SEI n2 91/2023/UCL/SAD/DAF/GAD/HU-FURG-EBSERH

Processo n? 23764.004148/2023-81

ORDEM DE FORNECIMENTO N2 ..../20....

Aquisicdo de Materiais Respiratdrios para Oxigenoterapia

1. IDENTIFICACAO

Pregdo Eletronico n?

XXX/202X - UASG 155908 - HU-FURG/Ebserh (link SEI)

Ata de Registro de Pregos n?

XXX/202X (link SEI)

Unidade Contratante

Hospital Universitario Dr. Miguel Riet Corréa Junior (HU-FURG/Ebserh) - UASG 155908

Nota de Empenho n?

202XNEXXXXXX (link SEI)

Contratada XXX
CNPJ XXX
Endereco XXX
Endereco eletronico XXX @ XXX

2. ESPECIFICAGAO DOS PRODUTOS
. . . Valor Valor
Item Descrigao Unidade | Quantidade Unitério Total
XXX XXX XX RS -,00 RS -,00
XXX XXX XX RS -,00 RS -,00
3. INSTRUGOES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega

do Termo de Referéncia.

Data prevista para entrega

29/05/2023, 13:29
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Local de entrega

Almoxarifado do HU-Furg/Ebserh, situado ao lado do Ambulatério Central (com entrada pela
Rua General Canabarro, s/ n2 - Bairro: Centro - CEP: 96200-200 - Rio Grande/RS).

Horario de entrega

De segunda a sexta-feira - Manha: 8:00 as 11:30 horas - Tarde: 13:30 as 16:00 horas

Contato para entrega

empenhosalmox.hufurg@ebserh.gov.br / (53) 3233-883

4. INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS - IMR
INDICADOR N2 1 - ENTREGA TEMPESTIVA DOS MATERIAIS
ITEM DESCRICAO
Finalidade Garantir a entrega dos materiais no prazo pactuado

Meta a cumprir

O prazo de entrega dos materiais sera de 10 (dez) dias corridos, sendo contado apds recebimento da
Ordem de Fornecimento, devendo ser encaminhados em remessa Unica.

Instrumento de
medicao

Ordem de Fornecimento
Documento com o registro da entrega dos materiais na unidade contratante

Forma de
acompanhamento

Pela documenta¢do comprobatdria

Periodicidade

A cada Ordem de Fornecimento

Mecanismo de
calculo

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de Fornecimento)

* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos materiais

** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/05/2023, com a entrega dos
insumos realizada em 22/05/2023, o calculo sera: (22/05/2023 - 01/05/2023 = 21 dias percorridos)

*** a quantidade de dias percorridos serd comparada com o prazo de entrega estabelecido para a
localidade da unidade contratante, de forma a identificar a eventual incidéncia de dias de atraso na
entrega

Inicio da vigéncia

Data da assinatura da Ata de Registro de Precgos

Faixas de ajuste
no pagamento

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor contratado
b) Atraso de até 03 dias: 99% do valor contratado
c) Atraso entre 04 e 09 dias: 97% do valor contratado

d) Atraso acima de 10 dias: 95% do valor contratado

29/05/2023, 13:29
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O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apura¢do de irregularidade na execucdo
contratual, ficando a empresa contratada sujeita a aplicacdo das sang¢Oes listadas neste Termo de
Sancdes Referéncia.
O atraso de até 10 dias, se recorrente, também requer a abertura de processo de apuragdo de
irregularidade na execugao contratual.
Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o calculo do IMR ira incidir sobre a parcela
nao adimplida
As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizacdo de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura, ndo
o sendo necessaria a abertura de processo de apuragdo de irregularidade na execu¢do contratual para
Observagoes
efetuar esse desconto
Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalizagdo do contrato
ndo serdo contabilizados no IMR, ou seja, ndo serdao objeto de ajuste no pagamento para a realizagdo de
glosa
5. SANGCOES ADMINISTRATIVAS
5.1. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a Ebserh poderd, garantido o regular processo administrativo,

aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

5.1.1. Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para a Administragdo;

5.1.2. Multa:

a) moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso serd configurado como
inexecugdo total do objeto;

b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo
total do objeto;

c) em caso de outras hipoteses de inexecugdo parcial, poderd ser aplicada multa compensatoéria de
até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, considerando os impactos da obrigagao inadimplida.

5.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Rede Ebserh,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, caso o fornecedor:

a) tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilicitos
praticados;

d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigéncia da ata de registro de
precos, nao celebrar o contrato;

e) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
f) apresentar documentacdo falsa exigida para o certame;

g) ensejar o retardamento da execugdo do objeto da licitagdo;
h) ndo mantiver a proposta;

i) falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo, inclusive com a prética de atos lesivos a Administragdo Publica
previstos na Lei n® 12.846/2013.
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(assinado eletronicamente)
FULANO(A) DE TAL
Fiscal Técnico
Portaria de Desighagdo n2 XXX/202X (link)

seil

M

assinatura @

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Charlene Lopes Garcia, Assistente Administrativo, em
23/05/2023, as 10:07, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do
Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

-

1
el o
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Gabriela Meireles Leitzke, Assistente Administrativo,
em 23/05/2023, as 11:10, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput,
do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

r—

i
seil g
assinatura

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por EMMER ARAUJO DE ALENCAR, Enfermeiro(a), em
23/05/2023, as 11:14, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

=

il
seil o
assinatura
eletrdnica

Documento assinado eletronicamente por Lisiane Lobato De Barros, Assistente Administrativo,
em 23/05/2023, as 11:14, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput,
do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

-

—
i
seil g
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Glaucia Caetano Freitas Alves, Chefe de Unidade, em
23/05/2023, as 14:15, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

r——

1
sell o
assinatura

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Vandré Rodrigues Nunes, Chefe de Unidade, em
23/05/2023, as 14:42, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do
Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n2 23764.004148/2023-81 SEI n? 29969534
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