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HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE
Rua Mariz e Barros, n2 775 - Bairro Maracana
Rio de Janeiro-RJ, CEP 20270-001
- http://hugg.ebserh.gov.br/

Ordem de Servico ou de Fornecimento de Bens - SEI n2 X/2020/SSU/DLIH/GA/HUGG-UNIRIO-EBSERH
Processo n? 23819.XXXXXX/2020-XX

ORDEM DE FORNECIMENTO N2 XX/2020

AQUISICAO XXXXXXXXXXXX DISPENSA DE LICITACAO N2 XX/2020 - UASG 155911 - HUGG

IDENTIFICACAO

Dispensa de Licitagdo n2 xx/2020 (link)

Unidade contratante Hospital Universitario Gaffrée e Guinle - UASG 155911
Nota de Empenho n? 202xNExxxxxx (link)

Contratada XXX

CNPJ XXX

Enderego XXX

Enderego eletronico XXX @ XXX

ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

Item Descri¢do Qtde. Valor unit. (RS) Valor total (RS)
1 XXX XXX RS xxx RS xxx
2 XXX XXX RS xxx RS xxx
3 XXX XXX RS xxx RS xxx
TOTAL RS xxx

INSTRUGOES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento desta ordem de fornecimento

xx de xxxxx de 202x
Data prevista para entrega | [excluir data de envio e incluir data final, prorrogando-se ao proximo dia util em caso
de feriados ou finais de semana]

Local de entrega XXX
Hordrio de entrega XXX
Contato para entrega XXX@XXX / (DDD) XXXX-XXXX

INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS - IMR

Indicador n2 1 - Entrega tempestiva dos medicamentos
Item Descrigao

Finalidade Garantir a entrega dos medicamentos no prazo pactuado



Meta a cumprir

Instrumento de
medicao

Forma de
acompanhamento

Periodicidade

Mecanismo de calculo

Inicio da vigéncia
Faixas de ajuste no

pagamento

Sancgoes

Observagoes

O prazo de entrega dos insumos sera de 15 (quinze) dias, sendo contado apds
recebimento da Ordem de Fornecimento

Ordem de Fornecimento
Documento com o registro da entrega dos medicamentos na unidade contratante

Pela documentagdao comprobatdria

A cada Ordem de Fornecimento

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos medicamentos) - (data de recebimento

da Ordem de Fornecimento)

* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos
materiais

** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/04/2020, com
a entrega dos medicamentos realizada em 22/04/2020, o célculo sera: (22/04/2020 -
01/04/2020 = 21 dias percorridos)

*** a quantidade de dias percorridos serda comparada com o prazo de entrega
estabelecido para a localidade da unidade contratante, de forma a identificar a eventual
incidéncia de dias de atraso na entrega

Data da assinatura da ata de registro de precos

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor contratado
b) Atraso de até 2 dias: 99% do valor contratado

c) Atraso entre 2 e 5 dias: 97% do valor contratado

d) Atraso acima de 5 dias: 95% do valor contratado

O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuracdo de irregularidade na
execucdo contratual, ficando a empresa contratada sujeita a aplicacdo das sanc¢oes
listadas neste Termo de Referéncia.

Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o calculo do IMR ird incidir
sobre a parcela ndo adimplida.

As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizacdo de glosa diretamente na Nota
Fiscal/Fatura, ndo sendo necessaéria a abertura de processo de apuragdo de irregularidade
na execuc¢do contratual para efetuar esse desconto.

Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de
fiscalizagao do contrato ndo serdo contabilizados no IMR, ou seja, ndo serdo objeto de
ajuste no pagamento para a realizagao de glosa.

A situagdo de emergéncia deverd ampliar os critérios de razoabilidade e de
proporcionalidade na avaliagdo sobre eventual penalizagao, considerando que as causas
de eventuais atrasos podem fugir da governabilidade dos fornecedores.

SANGOES ADMINISTRATIVAS

Em caso de infragdo administrativa, a Administracdo pode aplicar a Contratada as seguintes sancGes, nos termos do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh e do Edital da licitagdo:

a) Adverténcia;

b) Multa:

| - moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias, data a partir da qual o atraso sera configurado como inexecucdo total do objeto;

Il - compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total do objeto;

Il - em caso de outras hipdteses de inexecugdo parcial, poderd ser aplicada multa compensatéria de até 20% (vinte por cento)
do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos da obrigacdo

inadimplida.

c) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a unidade contratante pelo prazo de até dois anos;



d) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a Ebserh pelo prazo de até dois anos (abrangendo todas as unidades
hospitalares vinculadas a Ebserh);

(assinado eletronicamente)
NOME DO FISCAL
Fiscal técnico do contrato
Portaria de Designagdo n2 xx/202x (link SEI)



