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Complexo

HUPES

HOSPITAIS UNIVER

SITARIOS FEDERAIS

HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Rua Doutor Augusto Viana, s/n2 - Bairro Canela
Salvador-BA, CEP 40110-060
- http://hupes.ebserh.gov.br

Ordem de Servico ou de Fornecimento de Bens - SEI n® 42/2024/UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HUPES-UFBA-EBSERH

Processo n2 23534.004414/2024-61

ORDEM DE FORNECIMENTO N2 XX/202X

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO

1. IDENTIFICAGAO

Pregdo Eletr6nico n2

xx/202x - Uasg 155907 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR
EDGARD SANTOS (link)

Contrato/ARP n2

xx/202x - Uasg 155907 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR
EDGARD SANTOS (link)

Unidade contratante

xxx - Uasg 155907

Nota de Empenho n?

202xNExxxxxx (link)

Contratada XXX

CNPJ XXX

Enderego XXX

Endereco eletrénico XXX @XXX

2. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

Item Descri¢ao Qtde. Valor unit. Valor total
X XXX XXX RS xxx RS xxx

3. INSTRUCOES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega Conforme prazos estabelecidos no Termo de Referéncia:

Data prevista para entrega xx/xx/202x

Local de entrega XXX

Horario de entrega XXX

Contato para entrega

XXX@XXX / (DDD) XXXX-XXXX

4. INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR
Indicador n2 1 - Entrega tempestiva dos insumos
Item Descrigdo
Finalidade Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado.

Meta a cumprir

O prazo de entrega dos insumos serd de até 10 (dez) dias Uteis, sendo contado ap6s recebimento da Ordem de Fornecimento.

. . ||Ordem de Fornecimento
Instrumento de medig¢do

Documento com o registro da entrega dos insumos na unidade contratante.

Forma de

Pela documentagdo comprobatdria.
acompanhamento

Periodicidade A cada Ordem de Fornecimento.

Mecanismo de célculo

dias de atraso na entrega.

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de Fornecimento).
* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos materiais.

** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/02/2024, com a entrega dos insumos realizada em 22/02/2024,
o calculo sera: (22/02/2024 - 01/02/2024 = 21 dias percorridos).
*** 3 quantidade de dias percorridos serd comparada com o prazo de entrega estabelecido, de forma a identificar a eventual incidéncia de

Inicio da vigéncia Data da assinatura da ata de registro de prego.

https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=53047841&infra_siste...
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Faixas de ajuste no
pagamento

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor contratado.
b) Atraso de até 10 dias: 99% do valor contratado.

c) Atraso entre 10 e 20 dias: 97% do valor contratado.

d) Atraso acima de 20 dias: 95% do valor contratado.

Sangdes

O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual, ficando a empresa
contratada sujeita a aplicagdo das sangdes listadas neste Termo de Referéncia.

O atraso de até 10 dias, se recorrente, também requer a abertura de processo de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual.

Observagées

Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o calculo do IMR ird incidir sobre a parcela ndo adimplida.
As faixas de ajuste no pagamento indicam a realiza¢do de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura, ndo sendo necesséria a abertura de
processo de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual para efetuar esse desconto.

Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalizagdo do contrato ndo serdo contabilizados no IMR,

ou seja, ndo serdo objeto de ajuste no pagamento para a realizagdo de glosa.
A situagdo de emergéncia devera ampliar os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade na avaliagdo sobre eventual penalizagdo,
considerando que as causas de eventuais atrasos podem fugir da governabilidade dos fornecedores.

5. SANCOES ADMINISTRATIVAS

5.1. Em caso de infragdo administrativa, a Administracdo pode aplicar a Contratada as seguintes sangdes, nos termos do

Regulamento de LicitagGes e Contratos da Ebserh e do Edital da licitagdo:

Jssm,m_;u d
eletrénica

iq..if.-,‘!f' =l E93CA268.

a) Adverténcia;

b) Multa:
| - moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso sera configurado como
inexecugdo total do objeto;

Il - compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total

do objeto;

IIl - em caso de outras hipdteses de inexecugdo parcial, podera ser aplicada multa compensatéria de até

20% (vinte por cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, considerando os impactos da obrigacdo inadimplida.
c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a unidade contratante pelo prazo de até dois anos;
d) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a Ebserh pelo prazo de até dois anos (abrangendo
todas as unidades hospitalares vinculadas a Ebserh).

(assinado eletronicamente)
NOME
Fiscal técnico do contrato
Portaria de Designagdo n2 xx/202x (link)

Documento assinado eletronicamente por Liz Silva Pires, Chefe de Setor, em 27/03/2024, as 14:40, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n2 23534.004414/2024-61 SEI n2 37622467

Criado por liz.pires, versdo 2 por liz.pires em 27/03/2024 14:38:43.
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