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Processo n? 23763.002218/2024-58

ORDEM DE FORNECIMENTO N¢ XX/2024

AQUISICAO DE PERMANENTE HOSPITALAR

1. IDENTIFICACAO

Pregao Eletrénico n?

xxx - Uasg xxx

Contrato n?®

202xNExxxxxx (link)

Unidade contratante

Nota de Empenho n2

Contratada XXX
CNP] XXX
Endereco XXX
Endereco eletronico XXX@XXX
2. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS
Item Descricao Qtde. Valor unit. Valor total
X XXX XXX R$ xxx R$ xxx
3. INSTRUCOES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega

Conforme prazos estabelecidos no item 6.4 do Termo de Referéncia:

Data prevista para entrega xx/x%/202X
Local de entrega XXX
Horario de entrega XXX

Contato para entrega

xxX@xxX / (DDD) XXXX-XXXX

4. INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR

Indicador n? 1 - Entrega tempestiva dos insumos

Item Descricao

Finalidade Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado

O prazo de entrega dos itens sera sera fixo de acordo com a localizagéo da cidade das unidades hospitalares, sendo contado apés
recebimento da Ordem de Fornecimento:

1. Centro-oeste: 15(quinze) dias corridos;
Meta a cumprir II. Nordeste: 20 (vinte) dias corridos;
III. Norte: 20 (vinte) dias corridos;

IV. Sudeste: 15(quinze) dias corridos;

V. Sul: 20 (vinte) dias corridos.

Instrumento de Ordem de Fornecimento

medicao Documento com o registro da entrega dos insumos na unidade contratante
Forma de Pela documentagédo comprobatdria

acompanhamento

Periodicidade A cada Ordem de Fornecimento

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de Fornecimento)

. * excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos materiais
Mecanismo de

calculo

célculo seréa: (22/04/2022 - 01/04/2022 = 21 dias percerridos)

** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/04/2022, com a entrega dos insumos realizada em 22/04/2022, o




***k a quantidade de dias percorridos sera comparada com o prazo de entrega estabelecido para a localidade da unidade contratante, de
forma a identificar a eventual incidéncia de dias de atraso na entrega

Inicio da vigéncia |Data da assinatura do contrato

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor da Ordem de Fornecimento
. i e 000 .

Faixas de ajuste b) Atraso de até 10 dias: 99% do valor da Ordem de Fornecimento

no pagamento c) Atraso entre 10 e 20 dias: 97% do valor da Ordem de Fornecimento

d) Atraso acima de 20 dias: 95% do valor da Ordem de Fornecimento

O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuragao de irregularidade na execugao contratual, ficando a empresa

Sangoes contratada sujeita a aplicagdo das sangdes listadas neste Termo de Referéncia.
Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o célculo do IMR ird incidir sobre a parcela nao adimplida
As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizagdo de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura, ndo sendo necessaria a abertura de
processo de apuracao de irregularidade na execugao contratual para efetuar esse desconto
Observacdes Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalizagao do contrato ndo serdo contabilizados no IMR,
ou seja, nédo serdo objeto de ajuste no pagamento para a realizacdo de glosa
A situagdo de emergéncia devera ampliar os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade na avaliagdo sobre eventual penalizagéo,
considerando que as causas de eventuais atrasos podem fugir da governabilidade dos fornecedores
5. SANC()ES ADMINISTRATIVAS
5.1. Em caso de infragdo administrativa, a Administracdo pode aplicar a Contratada as seguintes sangbes, nos termos
do Regulamento de Licitacées e Contratos da Ebserh - RLCE 2.0:
5.1.1. Pela inexecucgdo total ou parcial do contrato a Ebserh poderd, garantido o regular processo administrativo, aplicar ao

contratado as seguintes sancgoes:

5.1.1.1. Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para a Administragéo;

5.1.1.2. Multa:

a) moratoria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite
de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso sera configurado como inexecucédo total do objeto;

b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugédo total do objeto;

c) em caso de outras hip6teses de inexecugdo parcial, podera ser aplicada multa compensatoéria de até 20% (vinte por
cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os
impactos da obrigagao inadimplida.

5.1.1.3. Suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a Rede Ebserh, por prazo nédo superior
a 2 (dois) anos, caso o fornecedor:

I- tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

1I - tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

111 - demonstre nédo possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilicitos praticados;
v - convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigéncia da ata de registro de pregos, ndo
celebrar o contrato;

V- deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

VI - apresentar documentacdo falsa exigida para o certame;

VII - ensejar o retardamento da execucao do objeto da licitagdo;

VIII - nao mantiver a proposta;

IX - falhar ou fraudar na execucao do contrato;

X- comportar-se de modo inidéneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administragdo Publica

previstos na Lei n? 12.846/2013.
5.1.1.4. As sancgoes previstas nos subitens 5.1.1.1. e 5.1.1.3. poderao ser aplicadas a Contratada juntamente com as de multa.

5.1.1.5. Eventuais multas aplicadas podem ser descontadas de pagamentos a serem efetuados ou compensados em eventuais
créditos disponiveis em outros contratos firmados pela Contratada, bem como da garantia contratual, se exigida.

5.1.1.6. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditorio
e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no RLCE 2.0.

5.1.1.7. A autoridade competente, na aplicacdo das sangoes, levara em consideragédo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

5.1.1.8. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

(assinado eletronicamente)
XXXXXXXXX
Equipe de fiscalizagao das atas de registre de precos de medicamentos do HU, UFSCar


https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/normas-vigentes/rlce_rev2022_final_28-04-22.pdf/view

Portaria de Designagao n? xx/202x (link)

eil Documento assinado eletronicamente por Andreia Cristina da Silva Jordao Emerenciano Pontes, Chefe de
A '5) | Unidade, em 31/07/2024, s 10:37, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do
eletrbrica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

=-%: A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
p—a1 acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 41124609 e o cédigo

= CRC 57F57B49.

Referéncia: Processo n? 23763.002218/2024-58 SEI n® 41124609


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens - SEI 42 (41124609)

