ANEXO C

Especificagdo técnica da execugao das adequagoes e adaptacdes da infraestrutura
e dos equipamentos de infraestrutura predial de modo a permitir a adequada
instalagdo e funcionamento da Solu¢ao Turnkey de Equipamento Médico-
Hospitalar: Aparelho de Angiografia
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1. DISPOSICOES GERAIS

1.1.

1.2.

1.3.

A Ebserh convocard a CONTRATADA, apds aprovados os Projetos Executivos de
Arquitetura e de Engenharia, para a realizacdo de servicos de adaptacao e adequacao
da infraestrutura fisica com o intuito de permitir a posterior instalacdo dos
equipamentos de angiografia. Tais trabalhos deverdo ser executados por profissionais
qualificados e especializados, sob acompanhamento e orientacdo de engenheiro
responsavel.

No decorrer de tais servicos, devem ser fornecidos e instalados os equipamentos de
infraestrutura predial especificados nos projetos e necessdrios ao funcionamento
adequado dos equipamentos de angiografia. Desta forma, estes equipamentos sdo
parte integrante dos servigos de adaptacdo e adequacdo da infraestrutura fisica, ndo
sendo segregados dos servicos ao longo deste anexo. A distincdo se faz necessaria
somente para que as despesas decorrentes da aquisicdo e instalacdo desses
equipamentos sejam classificadas adequadamente como investimento, por se tratar de
material permanente. O rol de equipamentos em questdo é estimado como a lista de
equipamentos contida no ANEXO A. No entanto, no decorrer da elaboragao do projeto,
a especificacdo de tais equipamentos poderdo ser alterada, de acordo com a avaliagdo
da Fiscalizagdo.

A execucdo dos servicos de adequacdo da infraestrutura fisica serd precedida de fase
preliminar de avaliagdo dos custos detalhados da execug¢do prevista, na qual a
CONTRATADA apresentard o orgamento proposto, acompanhado de planilha analitica
de custos, diante da qual a equipe de fiscalizacdo buscara resguardar a Administracdo
verificando a adequagdo dos pregos dos servigos a serem executados.

1.3.1. A CONTRATADA encaminhara a proposta para avaliagdo em até 30 (trinta) dias

corridos ap6s a solicitagcdo da equipe de fiscalizagdo.

1.3.2. O BDI devera estar computado explicitamente na proposta apresentada pela

CONTRATADA.

1.3.3. A planilha analitica apresentada pela CONTRATADA deverd conter as referéncias

do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI)
da Caixa Econ6mica Federal referente a localidade e ao més-base do orgamento
da licitagdo, abrangendo cada item a ser executado, de forma a viabilizar a
conferéncia pela equipe de fiscalizacdo do contrato, devendo qualquer excec¢do
ser inserida em Memorial a parte com justificativa especifica. Deverd ainda constar
na planilha a data de apresentacdo da proposta na licitacdo, para fins de
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato ao se completar 1
(um) ano da referida data, quando for devido esse reajuste.

1.3.4. A equipe de fiscalizagdo podera obter orcamentos por intermédio de pesquisa de

mercado de modo a possibilitar a comparacdo dos valores orcados pela
CONTRATADA com a realidade do mercado local com a apresentacdo de trés
or¢gamentos.



2. DA EXECUGAO DOS SERVIGOS

2.1

2.2.
2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

Os servicos objeto desta contratacdo devera ser realizados nos HUFs relacionados no
ANEXO G do Termo de Referéncia.

Os servicos deverdo ser executados em até 4 (quatro) meses.

Os servigos deverdo ser executados, salvo solicitagdo em contrario, no hordrio normal
de expediente do HUF, a saber, das 8h as 18h, de segunda a sexta-feira, e, em acordo
com a fiscalizacdo do contrato, nos finais de semana ou periodo noturno, sempre por
profissionais com os conhecimentos necessarios sobre as ferramentas, equipamentos,
pecas, técnicas e itens envolvidos, de modo a ndo prejudicar o funcionamento do
edificio, tampouco o bom andamento das atividades de seus ocupantes.

Os servigos que, porventura, ndo puderem ser realizados dentro do horario normal de
expediente deverdo ser programados para outro horario, possivelmente para periodos
noturnos, ou para finais de semana e feriados, mediante prévia anuéncia dos fiscais do
contrato, sem nenhum 6nus adicional para o CONTRATANTE.

A prestacdo dos servicos de que trata este anexo ndo gera vinculo empregaticio entre
os empregados da CONTRATADA e o CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

A CONTRATADA obriga-se a dar inicio aos servicos de adequacdo e adaptacado do local
de instalacdo a partir da data fixada na Ordem de Servicos, ANEXO Q, emitida pelo
CONTRATANTE, sob pena de incidir na multa prevista contratualmente.

A CONTRATADA obriga-se a executar os servigos de adequacgao e adaptagao do local de
instalacdo obedecendo, integral e rigorosamente, no que for pertinente, as respectivas
normas da ABNT, os projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas
de orgamento, cronograma fisico-financeiro e especificagdes e demais documentos que
compdem a presente licitacdo.

2.7.1. Os ensaios e testes previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificacbes

2.8.

2.9.

2.10.

técnicas deverdo ser realizados por empresas especializadas a serem aprovadas
pelo CONTRATANTE. Esses ensaios ficardo a cargo da CONTRATADA, ndo sendo
objeto de remuneragdo especifica, estando estes custos incluidos nos pregos
propostos para o servico, sendo que a ndo realizacdo dos ensaios e/ou testes,
guando necessarios ou solicitados pela fiscalizagdo, propiciara, além da aplicagdo
das multas, a suspensdo da medicao dos servigos correspondentes.

A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, deverd comunicar
imediatamente a Fiscalizacdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade
verificada na execuc¢do dos servicos, como também comunicar qualquer fato que
resultar em risco de seguranca e estabilidade, ou comprometer a qualidade dos
Servigos.

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de ndo causar danos a nenhuma
das partes, a Fiscalizacdo do CONTRATANTE poderd autorizar modificagdes de carater
urgente, justificando a sua autorizacao.

Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugdo dos servigos de adequacao
e adaptacdo do local de instalacdo, nos seus aspectos administrativos e técnicos,



conforme programacao fisica especificada, integrante da proposta, obrigando-se a
manter no local dos servicos:

2.10.1. 1 (um) Livro de Ocorréncias com folhas numeradas (didrio de obras);

2.10.2. Registro de autorizacdo (Ordem de Servico).

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

Os documentos relacionados no item anterior constituirdo o processo de execucao dos
servicos, que deverd permanecer no canteiro durante toda a sua execugdo e ser
entregue ao CONTRATANTE, apds a conclusdo da mesma.

No Livro de Ocorréncia, mencionado subitem 2.10.1 do presente anexo, serao lancadas,
pela CONTRATADA, todas as ocorréncias, tais como: servicos realizados, entradas e
saidas de materiais, anormalidades, chuvas etc., de modo a haver um completo registro
de execucdo dos servicos de adequacdo e adaptacdo do local de instalacdo. A
Fiscalizacdo do CONTRATANTE compete vistar as ocorréncias registradas, emitir
pareceres, determinar providéncias, autorizar servicos etc.

A CONTRATADA devera apresentar, ao fim dos servicos, relatério sucinto com fotos
sobre a execucgdo dos servicos realizados, a Fiscalizacgdo do CONTRATANTE, que os
encaminhara ao agente fiscalizador com parecer conclusivo.

Caso seja solicitado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera preencher o Livro de
Ocorréncia em sistema eletrénico fornecido pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA colocara na direcao geral dos servigos de adequagdo e adaptagdo do
local de instalacdo, na parte que lhe compete, profissional com curso superior em
engenharia civil ou arquitetura, devidamente registrado e habilitado pelo Conselho de
Classe Competente, que sera seu responsdvel, na forma da legislagdo vigente.

A CONTRATADA manterd, em tempo integral no local de execugdo dos servigos, um
preposto responsavel pelos servigos, devidamente credenciado, com curso superior em
engenharia civil ou arquitetura, devidamente registrado e habilitado pelo Conselho de
Classe Competente, com o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o qual,
ao notar alguma irregularidade, deverd se reportar, quando necessdrio, ao agente
fiscalizador do contrato, tomando, ainda, as providéncias pertinentes que a ocasido
exigir, e que substituird o responsavel técnico na sua auséncia.

Os encarregados pela execuc¢do dos servicos serdo pessoas de experiéncia, capacidade
técnica e idoneidade moral e nela deverdao permanecer durante as horas de trabalho,
além de estarem habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que
solicitados por representantes do CONTRATANTE.

A CONTRATADA mantera no local da execugao dos servigos, os técnicos e a mao de obra
necessarios a perfeita execucdo destes, por cujos encargos responderd,
unilateralmente, em toda a sua plenitude.

Os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderdo ser substituidos
com autorizacao expressa do CONTRATANTE, mediante aprovac¢ao do "curriculum" dos
substitutos indicados, quando for o caso.



2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

A CONTRATADA responderd por condi¢Ges de higiene e salide de seu pessoal, quanto
a alojamentos provisérios, bem como por refeicdes, quando por ela fornecidas,
conforme Portaria n2 3.214 de 1978, do Ministério do Trabalho e suas modifica¢des.

A CONTRATADA fornecera e utilizard equipamentos adequados ao servico, de acordo
com o objetivo. O transporte, a guarda e manutencdo dos equipamentos sao de sua
exclusiva responsabilidade e 6nus.

Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdo
considerados como garantia suplementar do cumprimento das obriga¢Ges contratuais,
cabendo a Fiscalizagdo determinar a remocdo de materiais ou equipamentos inserviveis
ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.

O uso, devido ou ndo, na execucdo dos servicos objeto desta licitacdo, de marcas e
patentes sujeitas a ‘'royalties" ou outros encargos semelhantes, obrigar3,
exclusivamente, a CONTRATADA.

A execucdo e operacdo dos servicos de adequacdo e adaptacdo do local de instalacdo e
servicos provisorios e definitivos, transportes de materiais e/ou equipamentos,
deverdo ser realizadas de modo a ndo interferir, desnecessariamente ou
indevidamente, o acesso e/ou o uso das vias e bens publicos ou particulares.

Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo das instala¢des a ela
homologada, a manutencdo e a seguranga de todos os servigos localizados no canteiro,
sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas
ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos
comprovadamente causados pelos ocupantes.

Cabe a CONTRATADA e correrd por sua conta, desde o inicio até o recebimento
definitivo do servico a ela homologada, a execu¢do dos procedimentos de fechamento
de dreas internas de circulacdo, quando necessario, visando delimitar a drea destinada
a execucdo dos servigos, bem como todas as instalagdes provisdrias necessarias, tais
como luz, dgua, telefone etc.

Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a repara¢ao de danos causados
a terceiro, em decorréncia dos servicos de adequacdo e adaptacdo do local de
instalacdo, ressalvadas as despesas necessarias as desapropriacbes e as
correspondentes a danos e perdas resultantes de atos do CONTRATANTE ou de seus
prepostos.

Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protegdo,
sinalizagdo, tapumes, canteiro de obras, cagcambas de entulho, guinchos, guindaste
(caso necessario) e vigilancia dos locais e servicos provisérios ou definitivos, até a
ocupacdo e recebimento definitivo dos servigos, pelo CONTRATANTE.

Apds a conclusdo dos servicos a CONTRATADA devera remover todo equipamento
utilizado, o material excedente, o escritério, os entulhos e as instalacGes provisdrias,
entregando os servicos, o local e as areas contiguas livres e em condi¢des de limpeza e
de uso imediato.



3. DOS MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Todos os materiais a serem empregados pela CONTRATADA na realizacdo dos servigos
e nas diversas reposicdes e reparos deverao satisfazer as especificacdes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e
tipo aprovados pela CONTRATANTE.

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda ndo haja especificacdes
aprovadas pela ABNT, ou outra entidade competente, deverdo ser utilizadas
normativas de outras entidades credenciadas pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial (Conmetro), conforme disposicdes do Art. 39
inciso VIl da Lei n2: 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Na composicao de precos, o custo dos materiais fornecidos pela CONTRATADA é
considerado posto obra.

Em relacdo a inspecdo, todos os materiais estardo sujeitos a amostragem, testes e
aprovagdo. A amostra serd fornecida pela CONTRATADA e devera ser representativa do
material a ser usado.

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela FISCALIZACAO,
deverd ser retirado e substituido pela CONTRATADA sem nenhum Onus adicional para a
CONTRATANTE.

A CONTRATADA tomara todas as providéncias para o perfeito armazenamento e
acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura
com elementos estranhos.

4. DAS CONDIGCOES DE RECEBIMENTO

4.1.

O objeto deste anexo serd dado como recebido de acordo com o artigo 102 do
Regulamento de LicitacOes e Contratos da EBSERH, da seguinte forma:

4.1.1. Provisoriamente, em até 5 (cinco) dias corridos da comunicagdo escrita da

CONTRATADA relativamente a conclusdo dos servigos. Esse recebimento sera
formalizado mediante Termo de Recebimento Provisério circunstanciado, a ser
assinado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA.

4.1.2. Definitivamente, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados do

4.2,

recebimento provisdrio, apds a conferéncia, verificacdo e vistoria dos servigos pela
fiscalizagdo. Se confirmada a conformidade dos servigos com as especificagdes
técnicas e os termos contratuais, a Nota Fiscal serd atestada e o Termo de
Recebimento Definitivo emitido, o qual sera assinado pela fiscalizagdo e pela
CONTRATADA.
Em caso de ndo conformidade, a fiscalizacdo discriminara as irregularidades
encontradas, mediante termo circunstanciado, em 2 (duas) vias, e providenciara a
imediata comunicac¢do dos fatos a CONTRATADA, sendo que recebendo o termo estara
ciente de ser passivel das penalidades cabiveis, devendo entdo a CONTRATADA
apresentar a resolu¢do do apontamento no prazo estipulado pela fiscalizagao.



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Nessa hipdtese, o servico em questdo serd rejeitado, devendo ser corrigido, reparado
ou refeito, conforme o caso, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, quando se
realizardo novamente as verificacdes para o recebimento provisério.

A CONTRATADA cabera sanar as irregularidades apontadas, submetendo o servigo
impugnado a nova verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a correcao
necessaria, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo que os custos da
reparacao dos servicos rejeitados correrdo exclusivamente as expensas da
CONTRATADA.

Caso a reparagdo ndo ocorra no prazo estabelecido, ou caso o novo servico também
seja rejeitado, estard a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeita a aplicacdo
das sanc¢0Oes previstas neste Termo de Referéncia.

O recebimento ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito
desempenho do servico prestado, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas resultantes da execucdo dos servicos ou de materiais empregados.

Deverad ser realizado teste de efetividade da protecdo radioldgica instalada e emitido
um Laudo de Levantamento Radiométrico assinado por responsavel técnico habilitado,
observando as seguintes normas:

4.7.1. Resolugdo da Diretoria Colegiada (RDC) n? 611/2022 - Regulamento Técnico para

Funcionamento de Servicos de Diagndstico por Imagem: Esta resolucdao da Anvisa
estabelece os requisitos sanitdrios para a organizacdo e o funcionamento de
servicos de radiologia diagndstica ou intervencionista e regulamenta o controle das
exposicdes médicas, ocupacionais e do publico decorrentes do uso de tecnologias
radioldgicas diagndsticas ou intervencionistas.

4.7.2. Norma Brasileira (NBR) 15943-2 - Radioprote¢do em Servicos de Saude: Esta norma

4.8.

4.9.

5. DAS

estabelece diretrizes para a protegdo radioldgica em servigos de saude, incluindo a
instalacdo de equipamentos radioldgicos.
O laudo técnico de radiometria é exigido para comprovar a conformidade com os
limites de dose de radiagdo ionizante estabelecidos pela legislagao.
Caso o Laudo de Levantamento Radiométrico acuse falha na blindagem, a contratada
ficara responsavel por reforcar a blindagem e fornecer novo laudo.

ESPECIFICACOES GERAIS DOS SERVICOS DE ADEQUACOES E

ADAPTAGOES DA INFRAESTRUTURA

5.1.

5.2.

Trata-se de servicos de adequacdes e adaptacbes da infraestrutura contemplando
adequacgao completa de dreas para instalagdo de angidgrafos nos HUFs. Os servigos
compreendem desde a demolicdo de paredes e retirada de instalagGes até reforco de
estrutura da sala de exames, novas instalacbes caso necessdrio, revestimentos e
preparacao para instalacgdo do novo angidégrafo conforme caderno técnico do
fabricante.

Por se tratar de servicos de adequacdes e adaptacdes da infraestrutura em um hospital
em funcionamento, especial atencdo devera ser dada aos aspectos de isolamento da
area contra pd, ruidos, vibragcdes e odores, de modo a evitar-se interrupgdes ou
interferéncias nas rotinas do hospital.



5.3.

5.4.
5.5.

Deverdo ser respeitados rigorosamente o disposto nos projetos e informagdes do

fabricante do equipamento. Qualquer duvida ou divergéncia devera ser discutida com

os responsaveis pelo projeto e gerenciamento dos servicos, antes do seu inicio.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

5.5.6.

Todas as instalagGes deverdo seguir as normas técnicas e legislagdes vigentes.

Administracao dos servicos de adequacdes e adaptacdes da infraestrutura:

As informacgdes contidas neste tdpico se referem as atribuicGes da equipe de
administracdo técnica dos servicos de adequacdes e adaptacdes da infraestrutura
em referéncia. Deverdo ser considerados para a administracdo técnica dos
servigcos, no minimo, os seguintes profissionais: 1 responsdvel técnico (arquiteto
ou engenheiro) de forma residente e 1 encarregado de construcdo civil em tempo
integral.

A CONTRATADA devera alocar engenheiros, encarregados, vigias e pessoal de
escritdrio, necessdarios para a execucao das tarefas inerentes ao porte dos servicos
de adequacGes e adaptacOes da infraestrutura. Ressalta-se que os profissionais
deverdo estar habilitados para a realizacdo dos servigos e receber equipamentos
de protecédo coletiva (EPC) e individual (EPI) adequados. A CONTRATADA assumira
a integral responsabilidade técnica, juridica e trabalhista pelos profissionais
alocados.

Deverd ser encaminhado para a FISCALIZACAO ficha contendo a equipe técnica,
constando a identificacdo do profissional e o seu registro no conselho de classe.
Essa ficha devera ser encaminhada antes do inicio da execucdo dos servicos. A
cada alteragdo a ficha deverd ser reenviada para atualizagao do quadro.

O responsavel técnico dos servigcos de adequagdes e adaptac¢des da infraestrutura
indicado na licitagcdo devera pertencer ao seu quadro funcional, estar devidamente
registrado e em dia com o CREA ou com o CAU, conforme o caso. A CONTRATADA
devera emitir a ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica), conforme o caso, referente a execucdo dos servigos de
adequacdes e adaptac¢Oes da infraestrutura em nome do responsavel técnico que
ficard residente na mesma.

Para o inicio dos trabalhos toda a documentacdo da CONTRATADA (CREA, CAU,
INSS, Certiddo Civel Negativa etc.) deverd estar em dia. Devera ser providenciada
a matricula do servigo no INSS bem como o comprovante de pagamento da guia
de recolhimento da Previdéncia Social de cada funcionario da empresa. Devera ser
encaminhada uma cépia a FISCALIZACAO juntamente com cada fatura.

Antes do inicio dos servicos de adequagbes e adaptacbes da infraestrutura a
CONTRATADA deverda apresentar o seu planejamento detalhado onde deverdo
estar inclusas todas as providéncias para garantir o cumprimento das
especificacdes técnicas e o prazo de execucdo dos servicos. Deverdo ser
explicitados, etapa por etapa, os recursos (maquinario, tecnologia e pessoal) a
serem empregados. Também deverad ser fornecido o cronograma de suprimentos
de materiais, equipamentos e mao de obra. Os materiais devem ser lancados no



5.5.7.

5.5.8.

5.5.9.

5.5.10.

cronograma na data em que estardao "postos em obra" ou montados, no caso de
fabricagdo e/ ou transporte deles.

Também devera ser preenchido o Didrio de Obra, de acordo com modelo fornecido
pela FISCALIZACAO, assinado pelo responsavel técnico. A entrega a FISCALIZACAO
deverad ser feita diariamente com as anotacdes referentes ao dia imediatamente
anterior de servico. Neste documento serdo feitos os registros referentes as
ocorréncias importantes durante a execucdo dos servicos de adequacles e
adaptacdes da infraestrutura pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA.

A programacdo semanal dos servicos devera ser listada no formuldrio fornecido
pela FISCALIZACAO. Esta programacdo serd entregue pelo representante técnico
da empresa e discutida com a FISCALIZACAO nas reunides semanais obrigatdrias.

Todos os funcionarios da CONTRATADA deverdo estar uniformizados,
identificados com crachd e dotados de equipamentos de seguranca. Nao serd
permitido que qualquer operario exerca suas funcdes dentro do local de trabalho
sem 0s seus equipamentos de protecdo correspondentes. Para consulta as
diretrizes de Seguranca do Trabalho, consultar item 5.6 referente a mobilizacdo. A
FISCALIZACAO podera interromper, a qualquer tempo, a execug¢do dos servigos,
sem qualquer 6nus, se constatar a falta dos EPlIs.

A CONTRATANTE ndo emprestard e nem cederd, em hipdtese alguma,
equipamentos ou ferramentas de qualquer natureza para a execugdo dos servigos.
Todos os equipamentos e ferramentas necessarios sdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

5.6. Mobilizagdo e Instalagdes Provisodrias:

5.6.1.

5.6.2.

A Mobilizacdo dos Servicos consiste no conjunto de providéncias a serem
adotadas, visando-se o inicio dos servicos de adequag¢des e de adaptagdes da
infraestrutura. Incluem-se neste servico a localizagdo, o preparo e a
disponibilizacdo dos servicos de adequagdes e adaptacdes da infraestrutura de
todos os equipamentos, mao de obra, materiais e instalagbes necessdarios a
execuc¢do dos servigos contratados bem como de toda a documentagao exigida e
placa dos servicos de adequacgdes e adaptacgdes da infraestrutura.

InstalagBes Provisdrias compreendem as construgdes de natureza proviséria
(infraestrutura, escritorios, areas de trabalho, areas de apoio e vivéncia), tapumes
de fechamento, setorizacao de diferentes atividades, aparatos de seguranca e
programacdo visual. Esses elementos sdo indispensaveis ao funcionamento do
canteiro de obras de maneira a dota-lo de funcionalidade, organizacdo, seguranca
e higiene durante todo o periodo em que se desenvolverdo os servigos de
adequacgdes e adaptacbes da infraestrutura, em obediéncia a Norma NR 18 -
Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na induUstria da construcdo.
Compreendem também as instalagGes construidas para abrigar temporariamente
funcionarios ou atividades da CONTRATANTE.



5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

No caso de utilizacdo de contéineres, os mesmos deverdao ser providos de

instalagOes adequadas e de isolamento termoacustico. Os revestimentos internos

deverdo ser compativeis com as atividades desenvolvidas no local.

Tapumes:

5.6.4.1.

5.6.4.2.

5.6.4.3.

Levando-se em consideracdo o local de trabalho (Hospital
Universitario) e o fato que no periodo de constru¢do ou de adequacoes
e adaptagOes da infraestrutura existe o favorecimento do surgimento
de fungos causadores de doencas devido a dispersdo da poeira
contaminada, colocando em risco a seguranca dos pacientes, em
especial dos pacientes imunossuprimidos, medidas preventivas
deverdo ser tomadas.

Os tapumes deverdo contemplar perfeita vedacao dos locais em que
serdo executados os servicos de adequacbes e adaptacbes da
infraestrutura. A face do tapume voltada para a area clinica devera ser
forrada com laminado melaminico liso e brilhante para permitir a
correta higienizacdo da superficie. A vedacdo devera ser total (piso-
teto), com frestas fechadas com panos umidos.

Todas as portas, dutos de ventilagdo, bocais de luz, elevadores, assim
como qualquer outra via que sirva de comunicacdo com o restante do
hospital devem ser selados para se evitar comunicagao com a area de
construcao.

Placa dos servigos de adequagdes e adaptagdes da infraestrutura:

5.6.5.1.

5.6.5.2.

5.6.5.3.

5.6.5.4.

A placa devera ser confeccionada pela CONTRATADA de acordo com o
modelo fornecido pelo Governo Federal. Seu padrao devera ser obtido
no Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras, no endereco
eletrénico: www.gov.br/secom/pt-br/central-de-
conteudo/manuais/uso-da-marca-do-governo-federal/2023-
jan_br_govfederal_manual-de-uso_placas. A elaboragdo da arte da
placa em arquivo especifico do tipo *.cdr sera de responsabilidade da
CONTRATADA, assim como a plotagem, impressao ou pintura da
mesma. A dimensdo sera de 1,00x1,60m.

A CONTRATADA também deverad instalar uma placa com informacoes
da Empresa, conforme exigéncia do CREA.

Antes da confecc¢do das placas, a arte devera ser encaminhada para
aprovagado da FISCALIZACAO. As placas dever3o ser confeccionadas em
material resistente e fixadas no local indicado pela fiscalizacdo do
contrato.

As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservagao,
inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o
periodo de execucdo dos servicos de adequagbes e adaptagbes da
infraestrutura.

Maquinas e equipamentos:


http://www.gov.br/secom/pt-br/central-de-

5.6.6.1.

5.6.6.2.

5.6.6.3.

5.6.6.4.

As maquinas e os equipamentos que oferecam risco de ruptura de suas
partes moveis, projecdo de pecas ou de particulas de materiais devem
ser providos de protecdo adequada.

As maquinas e os equipamentos devem ter dispositivo de
acionamento e parada localizado de modo que seja acionado ou
desligado pelo operador na sua posicao de trabalho, ndo se localize na
zona perigosa da maquina ou do equipamento, possa ser desligado em
caso de emergéncia por outra pessoa que nao seja o operador, nao
possa ser acionado ou desligado involuntariamente pelo operador ou
por qualquer outra forma acidental e ndo acarrete riscos adicionais.
Toda maquina deve possuir dispositivo de blogueio para impedir seu
acionamento por pessoa nao autorizada.

As maquinas, equipamentos e ferramentas devem ser submetidos a
inspecdo e manutenc¢do de acordo com as normas técnicas oficiais
vigentes, com especial atencdo a freios, mecanismos de direcao, cabos
de tracdo e suspensdo, sistema elétrico e outros dispositivos de
seguranca.

Toda maquina ou equipamento deve estar localizado em ambiente
com iluminagdo natural e/ ou artificial adequada a atividade, em
conformidade com a ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - lluminac¢do de
ambientes de trabalho Parte 1: Interior.

5.6.7. Ferramentas:

5.6.7.1.

5.6.7.2.

5.6.7.3.

5.6.7.4.

As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam,
proibindo-se o emprego das defeituosas, danificadas ou improvisadas,
devendo ser substituidas pelo empregador ou responsavel pelos
servicos de adequag¢bes e adaptagbes da infraestrutura. As
ferramentas manuais que possuam gume ou ponta devem ser
protegidas com bainha de couro ou com outro material de resisténcia
e durabilidade equivalentes quando ndo estiverem sendo utilizadas.
As ferramentas pneumaticas portateis devem possuir dispositivo de
partida instalado de modo a reduzir ao minimo a possibilidade de
funcionamento acidental. A vdlvula de ar deve fechar- se
automaticamente quando cessar a pressao da mao do operador sobre
os dispositivos de partida.

As mangueiras e conexdes de alimentacdo das ferramentas
pneumaticas devem resistir as pressdes de servico permanecendo
firmemente presas aos tubos de saida e afastadas das vias de
circulacdo. O suprimento de ar para as mangueiras deve ser desligado
e deverad ser aliviada a pressao quando a ferramenta pneumatica nao
estiver em uso.

As ferramentas de fixacdo a pdlvora devem estar descarregadas (sem
o pino e o finca-pino) sempre que forem guardadas ou transportadas.
E proibida a utilizacdo de ferramentas elétricas manuais sem duplo
isolamento.
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5.6.7.5.

Deverdo ser montados andaimes seguros, conforme a norma ABNT
NBR 6494:1991, ou a que vier atualiza-la, para realizagao dos servicos.
A Fiscalizacdo deverd aprovar a montagem do andaime. Todos os
andaimes para a execuc¢do dos servicos de revestimentos deverdo ser
construidos independentes das paredes a revestir, de forma a nao
apresentar manchas de retoques dos furos das travessas.

5.6.8. Mobilizacdo - Providéncias iniciais:

5.6.8.1.

5.6.8.2.

5.6.8.3.

5.6.8.4.

5.6.8.5.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos trabalhos
preliminares e técnicos necessdrios para implantacdo e
desenvolvimento do servico bem como por todas as providéncias
correspondentes as instalagcbes provisérias dos servicos de
adequacdes e de adaptacdes da infraestrutura.

A CONTRATADA devera encaminhar toda a documentacdo necessaria
para a FISCALIZACAO, de maneira que esta encaminhard a
documentacgdo para o setor de Engenharia de Seguranca do Trabalho
do HUF para analise e aprovacao deste.

Quanto aos procedimentos de trabalho, a CONTRATADA devera
atender as determinacgfes das seguintes Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e Emprego: NR 6- Equipamentos de
Protecdo Individual - EPI; NR 7- Programas de Controle Médico de
Saude Ocupacional; NR-9- Programas de Prevencdo de Riscos
Ambientais; NR-10 - Seguranga em Instalagdes e Servicos em
Eletricidade; NR-11- Transporte, Movimentagdo, Armazenagem e
Manuseio de Materiais; NR-12- Seguranca no Trabalho em Maquinas
e Equipamentos; NR- 15- Atividades e Operagdes Insalubres; NR-16-
Atividades e Operacdes Perigosas; NR-17- Ergonomia; NR-18 -
CondigGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo;
NR-20 - Seguranga e Saude no Trabalho com Inflamaveis e
Combustiveis; NR-21 - Trabalho a Céu Aberto; NR 23 - Protecdo Contra
Incéndios; NR- 25 - Residuos Industriais; NR- 26 - Sinaliza¢do de
Seguranga; NR- 33 - Seguranca e Saude no Trabalho em Espacos
Confinados; NR-35 - Trabalho em Altura.

Nos locais de trabalho devera haver extintores de incéndio - de
propriedade da empresa prestadora do servico, sinalizagdo de
seguranca, isolamento da area de trabalho e organizacdo e limpeza.
Deverd ser feita analise preliminar criteriosa por profissional da
Segurancga do Trabalho nos servigcos onde haja risco grave e iminente a
saude e a integridade fisica do trabalhador, de terceiros ou do
patrimdnio, tais como trabalho em altura, trabalho a quente, elétrico
etc. Esta andlise deverd ser documentada em um relatério a ser
entregue previamente para liberacao dos trabalhos e para servir de
guia de avaliagdo das conformidades. A ndo observancia desta
condicdo é de inteira responsabilidade da CONTRATADA que
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5.6.8.6.

5.6.8.7.

5.6.8.8.

porventura vier a executar os servigos sem o conhecimento do setor
de Seguranca do Trabalho do HUF.

Nas inspecdes realizadas pelo setor de Seguranca do Trabalho do HUF,
0 ndo atendimento das orientacdes relativas a seguranca do trabalho
podera implicar na aplicacdao de adverténcia. A ndao observancia dos
itens especificados acima poderd implicar no embargo parcial ou total
dos servicos de adequacgdes e adaptacdes da infraestrutura.

O canteiro de obras devera ser instalado em local previamente
acordado com a FISCALIZACAO. A CONTRATADA deverd apresentar um
croqui das instalagdes nas dimensdes necessarias ao porte dos servicos
de adequacdes e adaptacdes da infraestrutura. Este croqui devera ser
entregue antes do inicio dos servicos para ser aprovado pela
FISCALIZACAO.

Todas as unidades do canteiro deverdo possuir extintores de incéndio
portateis devidamente sinalizados, alocados em locais de facil acesso
e facil visualizagdo. Estes locais nunca deverdo ficar obstruidos.
Deverao ser previstos extintores de Diéxido de Carbono - CO2 (de 1,0
a 6,0 Kg) ou de P6 Quimico Seco (1,0 a 4,0 Kg) para fogos em produtos
como dleos, graxas, tintas, gasolina ou motores elétricos. Extintores de
Agua Pressurizada (10 litros) deverdo ser previstos para fogos em
tecidos, madeiras, papel, fibras etc. Os extintores ndo deverdo ter sua
parte superior a 1,60m acima do piso ndo devendo ser cobertos ou
utilizados como cabides. Todo o pessoal, ao ser admitido, devera
receber instrucdes quanto a utilizacdo dos extintores.

5.6.9. Ordem e limpeza:

5.6.9.1.

5.6.9.2.

O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e
desimpedido, notadamente nas vias de circulacdo, passagens e
escadarias. O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser
regulamente coletados e removidos. Por ocasido de sua remogdo
devem ser tomados cuidados especiais de forma a evitar poeira
excessiva e eventuais riscos. Quando houver diferenca de nivel, a
remocao de entulhos ou de sobras de materiais deve ser realizada por
meio de equipamentos mecanicos ou de calhas fechadas.

E proibida a queima de lixo ou de qualquer outro material no interior
do canteiro de obras. E proibido manter lixo ou entulho acumulado ou
exposto em locais inadequados do canteiro de obras.

5.6.10. Medidas para a prevencgao e controle de infec¢do hospitalar:

5.6.10.1.

Caso a via de acesso dos trabalhadores seja direta ao local de
execucdo dos servicos de adequacdes e adaptagbes da
infraestrutura, devera ser improvisada uma barreira de contengdo. O
acesso dos trabalhadores a &rea de trabalho deverd ser
preferencialmente externo, de forma a nao haver transito pela area
clinica. Caso ndo seja possivel, o trajeto devera ser feito de modo que
seja o mais separado possivel de dreas com pacientes, sendo vedada
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5.7.

5.6.10.2.

5.6.10.3.

5.6.10.4.

5.6.10.5.

5.6.10.6.

5.6.10.7.

5.6.10.8.

a circulacdo por areas do hospital que nao facam parte da zona de
construcdo. Caso seja imprescindivel a passagem de profissionais da
area de salde ou de funcionarios do hospital na area de construcao,
devera ser criada uma rota alternativa.

Os trabalhadores devem trocar as vestimentas de trabalho, se
possivel, em drea reservada no local de execucdo dos servicos de
adequacdes e de adaptag¢oes da infraestrutura, para posterior acesso
ao hospital.

Panos ou tapetes Umidos devem ser colocados na area de acesso da
construcdo (lado interno) para conten¢do de poeira. Os mesmos
devem ser trocados diariamente. A area de construcdo deve ser
limpa com panos Umidos; nunca varrida. Todas as portas, dutos de
ventilacdo, bocais de luz, elevadores, assim como qualquer outra via
gue sirva de comunicacdo com o restante do hospital, devem ser
selados para se evitar comunicacdo com a area de construcgao.

A pressdo na area de construcdo deve ser mantida negativa, com uso
de ventiladores ou exaustores jogando o ar diretamente para o
ambiente externo ao prédio.

No transporte de entulhos e materiais, devera haver a prevencao da
dispersdo de poeira, mesmo em drea externa. Deverdo ser
transportados em carros ou em recipientes fechados com tampa ou
sacos plasticos completamente selados. Materiais de demoli¢gdo que
estiverem mofados e enegrecidos, com suspeita de conter fungos,
deverao ser acondicionados em saco de cor branca com inscricdo de
residuo infectante e encaminhado para disposi¢do final em aterro
sanitario controlado. O entulho deve ser removido no final do dia de
trabalho para contéineres fechados de preferéncia por areas onde
nao haja circulagao de pacientes.

A Fiscalizacdo devera ser notificada em qualquer situagdo de nao
conformidade durante a atividade de constru¢do que possa
comprometer as medidas de prevencdao de infeccdo hospitalar
descritas anteriormente.

Ao término dos servicos de adequa¢bes e adapta¢les da
infraestrutura, deverd ser realizada uma completa limpeza e
desinfec¢do em todas as superficies do local dos servigos, abrindo, se
for o caso, as janelas para permitir a troca de ar. O sistema de
ventilagdo devera ser ligado por uma hora com o ambiente vazio para
permitir a troca do ar. As torneiras deverdo ficar abertas por 5
minutos para a eliminagdo de qualquer residuo.

Ao final dos servicos de adequacdes e adaptacGes da infraestrutura,
a Fiscalizacdo em conjunto com a Comissdo de Controle de Infec¢do
Hospitalar devera elaborar o parecer final para posterior inicio do
funcionamento do setor.

Demolicdes e Retiradas:
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5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

5.7.5.

5.7.6.

5.7.7.

5.7.8.

5.7.9.

5.7.10.

As remocdes e demoli¢cdes deverdo ser executadas de forma a se evitarem danos
as estruturas e demais ambientes do prédio. Deverd ser respeitado o horario
estipulado pela Fiscalizacdo para demoli¢cdes e remocdes.

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na realizacdo dos servicos de
demolicdes e remocdes atenderdo as especificacdes do projeto. Os materiais
serao cuidadosamente armazenados em local seco e protegido. O manuseio e
armazenamento dos materiais explosivos obedecerdo a regulamentagdo dos
drgdos de seguranca publica.

Qualquer acidente que cause danos deverd ser reparado de imediato,
independente das possiveis sancdes cabiveis. As demoli¢cdes sdo reguladas, sob o
aspecto de seguranca e medicina do trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-
18, do Ministério do Trabalho.

A demolicdo devera ser feita de maneira a permitir que os materiais sejam
reaproveitados e com perda minima respeitando a legislagdo vigente sobre o
destino dos residuos, especialmente no caso de descarte de residuos com o
chumbo. As demolicBes ou retiradas serdao executadas de modo a ndo causarem
danos a terceiros ou as estruturas que ndo sejam o objetivo do servico.

Os materiais a serem removidos e demolidos deverdo ser previamente
umedecidos de maneira a reduzir a formacdo de poeira. Os elementos
construtivos a serem demolidos ndo deverdo ser abandonados em posicao que
torne possivel o seu desabamento devido a a¢gGes eventuais.

Apds a remogao de materiais das instalagdes antigas a equipe do HUF serd
comunicada para que faga uma triagem para reaproveitamento no Hospital. A
CONTRATADA depositara os materiais indicados em local separado para
recolhimento da equipe do HUF. O que ndo for reutilizdvel serd desprezado nas
cacambas de entulho localizadas no canteiro de obras.

O material demolido ndo aproveitavel deverd ser armazenado em cagcambas. As
cacambas deverao ser removidas em até 48h do preenchimento de sua capacidade
maxima. A CONTRATADA serd responsavel pela limpeza apds o término dos
Servigos.

O transporte do material retirado deverd ser feito utilizando-se cagambas
apropriadas, conforme o caso. Ndo sera permitido o lancamento em queda livre.
A remocdo dos materiais por gravidade devera ser feita em calhas fechadas, de
madeira, plastico ou metal. No ponto de descarga haverd um dispositivo de
fechamento manejado por operario habilitado, sendo proibido o estacionamento
ou transito nesse local.

Objetos pesados ou volumosos deverdo ser removidos verticalmente mediante o
emprego de dispositivos mecanicos, ficando proibido o lancamento em queda
livre.

O material de demolicdo depositado no piso ndo podera exceder a sua capacidade
de carga. O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que
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5.7.11.

5.7.12.
5.7.13.

provisdrio, ndo devera obstruir o transito das pessoas ou veiculos ou o
escoamento natural das dguas. Os produtos de demolicdo ndo poderdo ser
encaminhados para a rede de drenagem urbana através de lavagem.

A remocado sera efetuada em veiculos apropriados ao tipo e ao volume do material
demolido. O transporte do entulho devera ser feito por empresa autorizada pela
FEEMA, se for o caso. Sera exigido certificado do transporte, bem como do aterro
de destino dos residuos.

A remocao e destinacao do entulho é de responsabilidade da CONTRATADA.

Os servigos serdo aceitos apés a efetiva demolicdo definida no projeto e a
posterior remocao da totalidade dos entulhos resultantes.

5.8. Movimentagdo do equipamento:

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

Caso necessario, a CONTRATADA devera realizar a movimentagdo e icamento, seja
vertical ou horizontal, do equipamento. A CONTRATADA deverd resguardar a
estrutura do prédio e o piso com a colocacdo de placas metalicas para melhor
distribuicdo do peso durante o processo de movimentagdo interna do
equipamento. Em caso de acidente, a CONTRATADA devera arcar com a
substituicdo do equipamento e com eventuais danos causados a propriedades e a
terceiros.

A demolicdo e recomposicao de alvenarias para a passagem dos equipamentos,
caso necessario, deverao ser realizadas de forma a ndo deixar a edificacdo aberta.
A abertura do vao deve ser efetuada momentos antes da movimentagdo e o
fechamento se iniciar logo apds a passagem dos volumes que compde o
equipamento.

N3o sendo possivel a conclusdo no mesmo dia, a CONTRATADA devera realizar um
fechamento provisorio até o reinicio dos servicos na manha seguinte.

5.9. Reforgo Estrutural

5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

5.9.4.

Deverd ser executado o reforco estrutural no piso para sustentacdo da base do
equipamento, conforme indica¢Ges do respectivo fabricante. Para tanto, devera
ser avaliada a atual estrutura do HUF e calculado o reforgo, caso necessario, cujo
projeto, antes da execucdo, devera ser submetido a Fiscalizagdo para aprovacao.

A CONTRATADA devera fazer as andlises e ensaios necessarios para elaborar o
laudo estrutural e o projeto de refor¢o da estrutura. Para a escolha da solugdo de
reforco estrutural, deverdo ser considerados o custo-beneficio da solugdo e
logistica da execugdo do refor¢o (acesso ao local, hordrio de atendimento ao
publico etc.).

O projeto de reforco estrutural devera ser compatibilizado com os demais
projetos.

Informamos que, em geral, os hospitais ndo possuem cadastro dos projetos
estruturais.
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5.9.5.

5.9.6.

5.9.7.

O Projeto de Reforgo Estrutural da sala de exames sera composto por: Plantas com
os detalhes e resumos de quantitativo de materiais; Memorial de Calculo;
Especificacdes Técnicas e Memorial Descritivo; planilhas orgamentarias;
composicdes de custos unitdrios; Cronograma fisico-financeiro; Anotagao(des) de
Responsabilidade Técnica (ART/CREA).

A CONTRATADA deverd executar o reforco estrutural nos locais indicados
conforme o projeto, responsabilizando-se pelo fornecimento de todos os
materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a execucao dos servicos.

Caso seja necessario executar furos na estrutura atual para ancoragem ou
passagem de dutos, cabos ou outros equipamentos, a empresa devera se
responsabilizar pela execucdo e eventuais refor¢os na estrutura.

5.10. Revestimento de Piso:

5.10.1.

5.10.2.

Devera ser fornecida e instalada manta vinilica homogénea nas salas de exames e
comando, e a depender do Plano Assistencial da unidade a manta devera ser
condutiva em funcdo de misturas anestésicas. Devera ser fornecido o piso
incluindo instalacdo e protecao conforme orientacdes do fabricante. Deverd ser
fornecido o piso epdxi autonivelante, ou outra tecnologia construtiva de pisos a ser
definida pelo hospital por meio do Manual de Especificacio de Materiais de
Revestimento em Hospitais Universitarios, em fase de projeto, seguindo todas as
instrucdes do fabricante.

Deve ser executado, na sala de equipamentos, piso elevado reforgado com travas
e longarinas, conforme Site Plan do equipamento médico, ou outra tecnologia
construtiva a ser definida pelo hospital em fase de projeto.

5.11. Alvenarias e Painéis de gesso

5.11.1.

5.11.2.

5.11.3.

Execucdo de alvenaria - fechamento de vaos:

5.11.1.1. Asalvenarias deverdo ser executadas em tijolo ceramico ou bloco de
concreto, com especificacdes técnicas a serem definidas na fase de
projeto, em conjunto com a equipe técnica de engenharia do
hospital, ou com outra tecnologia a ser acordada, entre
CONTRATADA e CONTRATANTE, durante a fase de elaboracdo do
projeto.
Chapisco:
5.11.2.1. O chapisco devera ser executado em argamassa de cimento e areia,
com especificagdes técnicas a serem definidas na fase de projeto, em
conjunto com a equipe técnica de engenharia do hospital, ou com
outra tecnologia a ser acordada, entre CONTRATADA e
CONTRATANTE, durante a fase de elaboragdo do projeto.
Emboco/reboco:
5.11.3.1. O embogo e reboco deverdao ser executados em argamassa de
cimento, areia e cal hidratada, com especifica¢Ges técnicas a serem
definidas na fase de projeto, em conjunto com a equipe técnica de
engenharia do hospital, ou com outra tecnologia a ser acordada

também durante a fase de projeto entre CONTRATADA e
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5.11.4.

CONTRATANTE.
Execucdo de gesso acartonado:
5.11.4.1. Quando utilizado o fechamento em gesso acartonado (drywall), os
mesmos deverdo ser executados conforme projeto aprovado,
respeitando os seguintes critérios:
a. Prever placas de OSB com espessura minima de 9,5mm entre
o perfil metdlico e a placa de acartonado para conferir maior
rigidez a essa estrutura bem como reforgo para fixagdo de
moveis e demais acessérios. As chapas de gesso deverdo ser
instaladas conforme a presenca ou ndo de umidade do
referido fechamento (standard branca nas ou RU verde
resistente a umidade).
b. Avaliar a necessidade de preenchimento da parede de gesso
com isolamento acustico de |3 de PET ou I3 de rocha.
5.11.4.2. A blindagem podera ser executada com lengol de chumbo ou
argamassa baritada, nas espessuras indicadas no projeto de protecao
radioldgica. A equivaléncia da espessura do material utilizado em
relacdo a espessura chumbo, ou as densidades, deve ser apresentada
no descritivo do material.

5.12. Revestimentos - Pintura:

5.12.1.

As paredes de alvenaria e acartonado deverao ser revestidas com massa acrilica e
tinta epodxi a base d’agua com acabamento acetinado, na cor definida pela equipe
de arquitetura de cada HUF, da marca Suvinil, Coral ou equivalente, ou com outra
tecnologia a ser acordada, entre CONTRATADA e CONTRATANTE, durante a fase
de elaboracdo do projeto.

5.13. Revestimentos - forro em gesso liso:

5.13.1.

5.13.2.

O forro a ser utilizado serd composto de placas de gesso acartonado monolitico ou
removivel, com especificagcdes técnicas a serem definidas na fase de projeto, em
conjunto com a equipe técnica de engenharia do hospital, ou com outra tecnologia
a ser acordada, entre CONTRATADA e CONTRATANTE, durante a fase de
elaboracado do projeto.

A pintura dos forros monoliticos deverd ser realizada com tinta acrilica
acabamento acetinado, para facilitar a limpeza, na cor a ser acordada pela
CONTRATANTE.

5.14. Esquadrias:

5.14.1.

Esquadrias de Madeira:

5.14.1.1. As portas internas de madeira deverdo ser fornecidas em acordo com as

dimensdes definidas e compativeis com as atividades de uso, operag¢ao
e manutenc¢do, com miolo cheio - chapa de fibra de média densidade,
produzida com fibras selecionadas de madeira de pinus reflorestado,
revestido em laminado melaminico alto pressdo texturizado, em cor
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5.14.1.2.

5.14.1.3.

5.14.1.4.

5.14.1.5.

5.14.1.6.

5.14.1.7.

5.14.1.8.

5.14.1.9.

5.14.1.10.

indicada no projeto. Os marcos, aduelas e alizares deverdo ter o mesmo
acabamento.

A madeira a ser utilizada deverd estar bem seca, aparelhada,
perfeitamente esquadrejada, com quinas vivas e retilineas, e isenta de
partes brancas, brocas, nds, fendas, rachaduras e empenos. A madeira
devera ser certificada e sua comprovacdo deverd ser feita por meio da
nota fiscal a ser entregue a Fiscalizacgao.

As folhas de portas deverao ter espessura minima de 3,50 cm, devendo,
antes da fixacdo, ser aparelhadas. O mesmo procedimento devera ser
executado no que diz respeito as demais partes do conjunto.

Deverdo ser obedecidas especificacbes proprias referentes as
esquadrias, bem como a ferragem que a compdem, conforme projeto
fornecido.

As portas deverao estar devidamente embaladas e livres de arranhoes,
manchas que danifique sua condicdo estética e funcional. As baguetes
de acabamento deverdo possuir o mesmo padrdo da porta.

As esquadrias em madeira macica deverdo ter as dimensdes previstas
em projeto com acabamento superficial liso, totalmente aparelhadas e
lixadas. No caso das esquadrias internas, deverdao ter miolo em MDF
certificado, e serem folheadas com laminado melaminico texturizado,
inclusive os topos. No recebimento serdo inspecionadas quanto a
qualidade, ao tipo, a quantidade total, ao acabamento, as dimensdes e
ao funcionamento. Apds a conferéncia, as esquadrias em madeira
macica deverao receber pelo menos uma demao de verniz de protecdo
incolor com acabamento acetinado da International ou similar.

As portas poderdo ter ou ndo visor de vidro conforme definido em
projeto. No caso de existéncia de vidros, deverdo ser de 4,0 mm, liso,
transparente. Deverdo ser instaladas as ferragens especificadas,
incluindo neste caso as fechaduras e demais acessorios.

As portas da sala de exame deverdo se revestidas internamente com
lengol de chumbo na espessura recomendada no Plano de Protecdo
Radioldgica antes do revestimento de laminado.

Todos os montantes e quadros deverao ser colados e montados com
sistema de encaixes tipo espiga ou cavilha. Todos os batentes serdo
fixados com parafusos e chapuzes. Os parafusos terdo suas cabecas
rebaixadas e os respectivos orificios tarugados com a mesma madeira
dos batentes.

Deverd ser montado o conjunto (batente ou caixilho, porta, dobradica e
fechadura), travando-o com travessas em pontos por dentro e
colocando cunhas de madeira entre o caixilho e a parede. Deverdo ser
verificados o prumo, o esquadro e o nivel. A porta devera ser aberta e
fechada para que seja possivel constatar alguma imperfeicdo e assim
corrigi-la. No caso de problemas com a instala¢do, o conjunto deverd ser
retirado cortando a espuma com serrilha ou estilete. Em caso de
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5.14.2.

5.15.
5.15.1.

5.16.

5.14.1.11.

5.14.2.1.

5.14.2.2.

5.14.2.3.

5.14.2.4.

5.14.2.5.

5.14.2.6.

Armarios:

aplicacdo em ambientes fechados, providenciar ventilacdo apropriada
para que ndo se forme uma atmosfera explosiva.

A Fiscalizacdo avaliard o desempenho das esquadrias quanto a
estanqueidade a dgua de chuva, estanqueidade ao ar, estanqueidade a
insetos e poeira, isolamento sonoro, iluminacao, ventilacao, facilidade
de manuseio, facilidade de manutengao, durabilidade, resisténcia aos
esforcos de uso e resisténcia as cargas de vento.

Ferragens e acessorios:

As fechaduras, dobradicas e demais acessérios deverdao seguir
rigorosamente as especificacdes de projeto. A ferragem a ser utilizada
deverd estar isenta de quaisquer defeitos e em acordo com os tipos,
dimensdes e modelo especificados. Os parafusos, porcas, rebites e
outras pecas complementares deverao ser de aco inoxidavel.

As fechaduras das portas de abrir deverdo ser com macaneta alavanca
recurvada acessivel em aco inox, padrao “IMAB ou similar”. Para portas
de correr devera ser utilizado puxador do tipo alca com roseta em aco
inox, AISI 304, dimensdo minima de 154mm. O sistema de correr devera
ser compativel com o peso da porta com sistema de roldanas em nylon
padrdao “ROMETAL ou similar”.

As portas terdo no minimo trés dobradicas por folha e chaves em
duplicata. Para assentamento das ferragens serdo empregados
parafusos de qualidade, com acabamento e dimensdes adequadas as
das pecas que forem fixadas. A localizacdo das ferragens nas esquadrias
serd medida com precisdao, de modo a serem evitadas discrepancias de
posi¢do ou diferenca de nivel.

As ferragens para esquadrias deverdo ser precisas no seu
funcionamento e seu acabamento devera ser perfeito. Na sua colocagdo
e fixagao serdao tomados cuidados para que os rebocos e 0s encaixes nas
esquadrias tenham a forma exata, ndo sendo permitidos esforcos nas
ferragens para seus ajustes. Ndo serdo toleradas folgas que exijam
quaisquer artificios de corregao.

A fixacdo e as ferragens deverao ser resistentes para suportar o peso da
porta da sala de exames com protecdo radioldgica.

As portas existentes deverdo ser revestidas com laminado melaminico
conforme os demais ambientes do setor.

Deverdo ser em MDF revestido internamente com laminado melaminico branco

brilhante e externamente com laminado melaminico texturizado fosco, com

espessura final 20,0 mm. Portas de correr por sistema deslizante em trilhos de

aluminio, fechadura, prateleiras reguldveis e rodizios com trava (duas por pega),

no quantitativo minimo de 1 (uma) bancada, 1 (um) gaveteiro volante (4 gavetas)

e 1 (um) armario de suspenso de 2 portas, a depender do Plano do Assistencial do

setor.
Vidros:
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5.16.1. O visor da sala de controle em vidro plumbifero tera a dimensao conforme projeto

executivo e espessura definida no Plano de Protecao Radioldgica.

5.17. Instalagdes de Climatizagao:

5.17.1.

5.17.2.

5.17.3.

5.17.4.

5.17.5.

5.17.6.

5.17.7.

5.17.8.
5.17.9.

A CONTRATADA deverad verificar a instalacdo de climatizacao existente no HUF
para fins de avaliacdo das suas necessidades de adequacdo, ou mesmo de
reaproveitamento de equipamentos, rede de dutos e acessorios de difusao do ar.
Assim, serda permitida a instalacdo de equipamentos de expansdo direta ou
indireta, em funcdo dos sistemas de climatizacao existentes no hospital.

O ar condicionado devera ser insuflado na frente da sala de exames e retorno na
parte de tras da sala de exames. Ndo serd permitida a instalacdo de grelhas sobre
o angiodgrafo.
Caso os ambientes de intervencdo ndo possuam “as built” do sistema de
climatizacdo, a CONTRATADA deverd catalogar os equipamentos existentes e, se
for o caso, realizar testes de desempenho para determinar a real capacidade deles.
Em ambientes assistidos por rede de dgua gelada, a CONTRATADA devera verificar
(por dados de projeto ou aferigdo in loco) se a vazdo disponivel para os ambientes
é suficiente para atender ao novo projeto, caso seja possivel.
O sistema de climatizagdo proposto visa a obtencdo de condi¢des internas de
conforto e de qualidade do ar ambiente, por intermédio do controle individual da
temperatura e da umidade, da filtragem eficiente e da renovac¢do adequada do ar
conforme NBR 7256, NBR 16401, NBR 14644 e resolu¢des e RDCs da ANVISA.
O sistema de ar-condicionado devera ser capaz de manter as condi¢des de projeto,
temperatura umidade relativa do ar controlada 24 (vinte e quatro) horas por dia,
7 (sete) dias por semana. A CONTRATADA devera levantar as caracteristicas de uso
dos ambientes, junto a cada HU, para otimizar o funcionamento dos equipamentos
e evitar desperdicio de energia e desgaste desnecessario dos equipamentos;
O ramal alimentador de energia elétrica (oriundo do QGBT) do ar-condicionado
podera ser o mesmo ramal alimentador do equipamento médico-assistencial,
desde que isso ndo va de encontro com as recomendacdes do fabricante, cabendo
a CONTRATADA e ao HUF realizar esta definicao.
O sistema de climatizagdao devera possuir quadro elétrico exclusivo.
A CONTRATADA deverd elaborar memorial descritivo contendo levantamento
detalhado da carga térmica, especificacdo de todos os equipamentos e acessérios
(devera conter apenas os equipamentos a serem aplicados), dimensionamento de
tubulacgGes (fluido refrigerante, dgua gelada e drenagem), dimensionamento da
rede dutos de distribuicdo, isolamento térmico, automacdo (detalhamento da
légica de funcionamento e diagrama elétrico), controle acustico e indicar os
parametros a serem aferidos durante os testes de performance /
comissionamento (temperatura de condensa¢do e diferencial considerado,
temperatura Superaquecimento, temperatura Subresfriamento, pressdes de
trabalho, temperatura de entrada / saida de agua gelada, temperatura de
insuflamento, velocidade do ar nos dutos, entre outros).
5.17.9.1. O memorial deve conter a descricdo de todas as premissas utilizadas
para o projeto, assim como os valores de referéncia utilizados nos
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5.17.10.

5.17.11.

5.17.12.

5.17.13.

5.17.14.

5.17.15.

5.17.16.

5.17.17.

5.17.18.

5.17.19.

5.17.20.

calculos, quantitativos de materiais, insumos, equipamentos e
or¢gamento.
5.17.9.2. Visando definir detalhes como taxa de ocupac¢ao, condicdes locais de
manutencdo, horarios de funcionamento, levantamento das condi¢Ges
ambientais etc, antes de iniciar o projeto, o Eng. Projetista devera
elaborar o plano de necessidades do sistema junto a equipe técnica do
HUF.
5.17.9.3. O Projeto deverad priorizar a eficiéncia energética, maximizando o COP
(coeficiente de performance) do sistema.
Os equipamentos devem preferencialmente possuir coeficiente de performance
de refrigeracdo superiores aos listados abaixo:
5.17.10.1. Para chillers até 15 TR: COP > 3;
5.17.10.2. Para VRF 10 HP COP refrigeracao > 4,9;
5.17.10.3. Para VRF 20 HP COP refrigeragao > 4,10.
Mediante a dificuldade de acesso a pecas de reposicdo, em funcdo das diferentes
regidoes de cada HUF, poderdo ser adotados sistemas com menor eficiéncia
energética que possibilitem manutencao mais agil.
As bombas, ventiladores / exaustores devem possuir etiquetagem INMETRO nivel
A, sempre que possivel utilizando sistemas que possam variar o fluxo, conforme a
carga demandada.
O projetista junto com o arquiteto responsavel e a equipe do HUF deve analisar a
incorporagao de dispositivos passivos, a exemplo de brises e revestimentos que
atenuem a carga térmica dos ambientes.
Os dados climaticos de referéncia para os cdlculos devem ser aferidos in loco ou a
partir de banco de dados locais. Os dados apresentados no ANEXO A da NBR
16401:2008 apenas deverdo ser utilizados caso apresentem uma condicdo de
projeto mais desfavoravel;
Os parametros de Temperatura, umidade e ruido conforme NBR 7256 ou
Datasheet do equipamento médico. Adotar premissa mais restritiva;
O diferencial de pressdo entre os ambientes deverd estar em conformidade com a
NBR 7256 ou regulamento ANVISA. Adotar a premissa mais restritiva e atualizada;
Os ambientes deverdo possuir sensores de pressdo diferencial, indicando a
diferenca de pressdo entre as salas adjacentes.
A classe de filtragem devera ser conforme NBR 7256 (areas assistenciais) e
NBR16401 (areas administrativas).
Os filtros devem possuir monitoramento de saturacdo por diferencial de pressao.
A informacgdo sobre o estado do conjunto deve ser mostrada no quadro de
comando do equipamento (IHM);
A Vazdo nominal de ar de renovagdo deverd ser determinada a partir das
premissas contidas na NBR 7256 e resolugdes ANVISA. Além disso, o nimero
minimo de trocas de ar por hora, deve ser atendida conforme legislacao especifica,
contanto que nao altere os valores de diferencial de pressao definidos.
5.17.20.1. Quando em funcionamento, em nenhuma hipétese sera admitida que a
concentracao de didxido de carbono seja superior a 1000 ppm.
5.17.20.2. Em locais de temperatura externa e alta umidade relativa, deve-se
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realizar um tratamento preliminar no ar de renovagao (antes do mesmo
adentrar nas caixas de mistura das Unidades de Tratamento de Ar -
UTA).

5.17.21. Sempre que possivel, deve-se utilizar sistemas adiabaticos de recuperagdo de
calor.

5.17.22. Os equipamentos que atendam diretamente as salas de exame, técnica e comando
devem possuir sistemas de redundancia, que permitam a continuidade da
operacdo, mesmo quando haja algum tipo de falha. O mesmo entendimento vale
para a parte externa do sistema (condensadora VRF / Chiller);

5.17.23. Em sistemas do tipo VRF, as UTAs de um mesmo local, devem ser ligadas a
condensadoras diferentes;

5.17.24. Em sistemas do tipo expansao indireta utilizando chiller, os mesmos devem ser
instalados preferencialmente em paralelo, assim como suas bombas;

5.17.25. As Unidades de Tratamento de Ar, assim como os circuitos internos de
distribuicdo, devem estar em conformidade com a NBR 7256 e a classe de risco do
ambiente.

5.17.25.1. O sistema deverd ser capaz de proporcionar fluxo de ar direcional
(preferencialmente insuflando no centro da sala e retornando pelas
extremidades). Os difusores (insuflamento) grelhas (retorno) devem ser
posicionadas de modo a evitar “curtos-circuitos” de ar (o ar insuflado
retorna diretamente para a caixa de mistura, sem que haja a efetiva
troca com o ambiente). Ndo se deve insuflar ar diretamente sobre o
equipamento. Ndo serd permitida a instalacdo de difusores / grelhas
diretamente acima do equipamento.

5.17.25.2. As UTAs devem, se possivel, ficar localizados fora do ambiente de
atendimento, permitindo o facil acesso das equipes de manutencao,
sem que seja necessario interromper as rotinas assistenciais;

5.17.25.3. As UTAs instaladas no entreforro deverdo possuir bandeja coletora de
condensado auxiliar instalada sob ela, de modo a prevenir danos ao
forro caso haja condensagdo da carcaca ou problemas no sistema de
drenagem da UTA. A bandeja terd caimento para o lado da drenagem, e
isolamento térmico. Deverd ser autoportante, estruturada e com
tratamento anticorrosivo.

5.17.25.4. Nao é recomendavel que as UTAs fiquem localizadas na parte externa
do prédio. Entretanto, caso seja necessdrio, os seus gabinetes devem ser
certificados para este tipo de uso;

5.17.25.5. Deve-se evitar o uso de UTAs compartilhadas (que atendam mais de 01
ambiente). Caso seja adotada essa solugdo, devem ser previstos
dispositivos auténomos / eletronicos que garantam o controle individual
de cada ambiente (obedecendo os valores de setpoint definidos).

5.17.26. Os dutos de distribuicdo de ar devem ser construidos em aluminio pré-isolado com
estuma rigida de poliuretano. A espessura da chapa / isolamento devera ser
calculada de modo a evitar condensacdo. As espessuras utilizadas devem estar
descritas no memorial de calculo.

5.17.26.1. Deve-se prever registros corta-fogo e corta-fumaca conforme NBR 7256.
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5.17.26.2. As dimensGes minimas dos dutos de distribuicdo de ar deverao atender
tanto aos critérios de vazdo / pressdo, como permitir o acesso de
equipamentos de limpeza (utilizar curvas de raio longo, minimizar
trechos verticais e prever a instalagdo de portas de visita / inspe¢do em
pontos estratégicos).

5.17.26.3. Sempre que possivel, deve-se evitar o uso de dutos flexiveis. Caso sua
utilizagao for imprescindivel, deve-se buscar solugGes arquitetonicas
gue facilitem a sua substituicdo periddica.

5.17.27. E vedada a utilizagdo e trocadores de calor confeccionados com tubos de aluminio.

5.17.28. O isolamento térmico devera ser calculado de modo a evitar a condensacao
externa de tubulagGes e dutos. Os isolamentos de dutos (caso confeccionados em
chapa metalica), tubula¢cbes de agua gelada, circuito refrigerante (expansdo
direta), drenagem de condensado (tubulacdes e bandejas) deverdo ser executados
em espuma elastomérica;

5.17.28.1. A espessuras das camadas de isolante deverdo ser indicadas no
memorial descritivo;

5.17.28.2. Os dutos e tubulagdes que estejam expostos diretamente a intemperes
(externos ao prédio ou quando embutidas) deverdo receber
adicionalmente revestimento em chapa de aluminio rigido;

5.17.29. As tubulacbes de agua gelada (sistema com expansdo indireta), devem ser
executadas em PPR. Em casos excepcionais, em que se necessite de diametros e
de pressdes superiores aos disponiveis para esse material, ou por op¢do da equipe
de fiscalizacdo do HU, a tubulagdo serd em aco preto.

5.17.30. As tubulacGes, suportes, apoios e vdlvulas deverdo receber isolamento
elastomérico.

5.17.31. As tubulagdes de circuito refrigerante (expansao direta) deverdo ser executadas
em conformidade com os requisitos do equipamento a ser instalado. As
tubulagBes deverao ser confeccionadas em cobre eletrolitico sem costura. A classe
de pressdo das tubulacdes devera ser determinada conforme pressdes de trabalho
das maquinas a serem instaladas;

5.17.31.1. As linhas deverdo ser providas de elementos destinados a compensar
efeitos fisicos indesejaveis ao normal funcionamento do sistema,
decorrentes, dentre outras causas, da distancia e/ou da altura entre as
unidades condensadoras e evaporadoras a interligar (dilatagdo,
vibragdo, fuga de dleo, retorno de liquido, umidade etc.). As junc¢dOes
deverdo ser executadas por soldagem ou brasagem capilar, a base de
prata (minimo 15%).

5.17.32. As tubulacbes de drenagem de condensado deverdo ser individuais e interligar
cada equipamento ao ponto de coleta mais proximo. As tubulagbes deverdo ser
feitas com tubo de cloreto de polivinil (PVC), ter didametro conforme especificagdo
do fabricante dos equipamentos, possuir caimento minimo de 10%, isolamento
térmico com espuma elastomérica, revestido com fita vinilica. Os tubos e conexdes
deverdo ser do mesmo fabricante, diminuindo as chances de ocorréncia de folgas
nas jungoes.

5.17.32.1. Astubulag¢des deverdo possuir fecho hidrico (sifao);
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5.17.32.2.
5.17.32.3.

E vedada a conjugacio de drenos;
E vedada a interligacdo da rede de drenagem de condensados a rede de
esgoto.

5.17.33. O sistema deve possuir automacdo, permitindo verificar, em IHM Unica ou

remotamente, as condicdes de operacao de cada ambiente. Assim, como permitir

a leitura (condicdo in loco) e o ajuste de temperatura e umidade relativa (de cada

ambiente), verificar estado dos filtros (saturacdo), acionamento de sistema de

aquecimento e umidificacdo, numero de compressores em funcionamento,

temperatura de entrada e saida de dgua gelada (sistema de expansao indireta), log

de erros, etc;

5.17.33.1.
5.17.33.2.
5.17.33.3.

Cada sala deve possuir controle individual de temperatura e umidade;
O sistema de automacdo e controle devem ser de arquitetura aberta;
Cada sala deverd ser dotada de sistema de monitoramento e indicacao
de pressao diferencial, para que o usudrio possa identificar se a pressao
no ambiente estd Positiva ou Negativa.

5.17.34. Os suportes de tubulac¢des, equipamentos, dutos, sejam do tipo pedestal, mao-
francesa, cantoneira fixada na laje, deverda ser preferencialmente executado em

plastico reforcado com fibra e os parafusos de fixacdo / porcas / arruelas em ago

inoxidavel. Caso ndo seja possivel a utilizacdo de fibra, deve-se buscar utilizar

aluminio ou aco galvanizado com pintura epéxi.

5.18. Infraestrutura Elétrica:

5.18.1. Generalidades

5.18.1.1.

5.18.1.2.

5.18.1.3.

Consiste na instalagdo de toda infraestrutura necessaria para suprir a
area de intervencdo com energia elétrica em baixa tensdo composta
por pontos iluminacdo, tomadas, pontos de forga, quadros de
distribuicdo, rede de condutos, condutores, malha de aterramento,
etc., devendo ser seguido o projeto executivo fornecido pela
CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE.

Deverdo ser seguidas as recomendacdes da ABNT, em especial as
contidas nas normas NBR 5410:2004, NBR 13534:2008, NBR
14039:2003 e NBR ISO/CIE 8995-1:2013.

A CONTRATADA sera responsavel por projetar e executar qualquer
infraestrutura elétrica nova (instalacdo de novos alimentadores,
transformadores de uso exclusivo, estabilizadores, UPS, painéis de
forca e infraestrutura elétrica) ou adequacdo da existente
(repotenciagdo dos equipamentos elétricos de média e baixa tensao,
reforco na infraestrutura elétrica existente e substituicdo de
equipamentos elétricos e painéis existentes) para a permitir a correta
operagao do angiégrafo e demais equipamentos acessorios que sdo
inerentes ao seu funcionamento, viabilizando a completa adequacao
do site de instalagdo da Aparelho de Angiografia e nas demais dreas de
intervencdo, conforme disposi¢cdes deste documento.

5.18.1.3.1. O(s) novo(s) transformador(es) devera(do) ser instalado(s)

na subestacao existente, no entanto, caso nao haja espaco



5.18.1.4.

5.18.1.3.2.

5.18.1.3.3.

5.18.1.3.4.

5.18.1.35.

e/ou infraestrutura elétrica compativel, a CONTRATADA
deverd providenciar as adequacdes necessarias para
recebimento do(s) novo(s) transformador(es), tais como:
obras civis para aumento no espaco existente e instalacdo
de infraestrutura (cabos, condutos, caixas de passagem e
painéis elétricos) para interligacdo do equipamento ao
barramento de média tensdo existente.

Como alternativa, a CONTRATADA também podera efetuar
a substituicdo dos transformadores existentes por
transformadores de poténcia superior, efetuando o
processo de repotenciacdo da subestacdo, de modo a
permitir a alimentacdo do Aparelho de Angiografia. No
processo de retrofit, a CONTRATADA devera efetuar
repotenciacao (substituicdo dos existentes por similares de
maior capacidade de condugdo de corrente e/ou espaco)
dos condutores, condutos, barramentos, painéis a fim de
suprir o acréscimo de corrente que sera demandado pelo(s)
novo(s) equipamento(s). Caberd a CONTRATADA efetuar
qgualquer projeto ou aprovagao junto a concessionaria de
energia local para viabilizar a nova instalagéo ou
adequacdes necessarias, sempre obedecendo as suas
normas técnicas e os normativos da ABNT.

Durante a substituicdo do(s) transformador(es) ou nas
situacOes de interligacdo de alimentadores dos quadros e
painéis existentes que venham a necessitar de
desligamento para viabilizar a conexdo indicada, a
CONTRATADA devera suprir o fornecimento de energia
elétrica dos quadros e painéis afetados por meio de grupos
geradores de energia elétrica externo, devendo ser
responsabilizar pela logistica, operacdo, manutencdo e
abastecimento destes.

Caso seja(m) instalado(s), o(s) transformador(es)
devera(do) ser testados e comissionados: ensaio de
resisténcia de isolamento, TTR (testes de relagdo de
espiras), ensaio de fator poténcia de isolamento, ensaio de
resisténcia de contato e teste de sequéncia de fase.

A CONTRATADA deverd projetar e instalar todo o
cabeamento em média tensdo e os dispositivos de
seccionamento e protecdo, necessdrios a alimentagdo
elétrica do(s) novo(s) transformador(es). O ponto em que
serd derivada a rede de média tensdo sera definido em
projeto elaborado pela CONTRATADA.

A CONTRATADA compromete-se a efetuar um novo estudo de

seletividade e protecao de cargas da subestacdo da unidade hospitalar

a fim de ajustar as protecées elétricas do relé de prote¢do (no minimo:
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5.18.1.5.

5.18.1.6.

5.18.1.7.

5.18.1.8.

ANSI 50/51, 50/51N, 27, 59, 81, 50BF). O estudo devera garantir a
coordenacdo entre os elementos de protecdo da concessiondaria (a
montante) e os elementos de protecdo dos quadros internos do HUF
(a jusante). Também, deverd contemplar os valores de ajustes para
cada uma das funcdes de protecao supracitadas: RTC, RTP, corrente de
partida, dial de tempo, corrente de tempo definido, corrente
instantanea, tensdao de partida, frequéncia. A CONTRATADA devera
inserir os ajustes do relé de protecao existente e executar ensaio com
maleta de testes trifasica ou hexafasica para aferir o funcionamento
do conjunto relé e disjuntor de média tensdo. Ao final da instalacdo, a
CONTRATADA deverd entregar a CONTRATANTE, o estudo de protecao
e seletividade elaborado (o qual deverd conter o coordenograma de
todas as fungdes solicitadas e seus respectivos ajustes) e relatério de
testes do ensaio realizado com a maleta de teste de relés de protecao.
A CONTRATADA devera substituir todos os interruptores, tomadas,
luminarias e lampadas no local onde serd implantada a solucdo de
angiografia deverdo ser substituidos. Além disso, deverdao ser
acrescidos novos pontos de acordo a demanda da arquitetura e dos
outros sistemas de engenharia.

A Contratada deverd instalar as luminarias e lampadas em acordo com
o projeto luminotécnico a ser desenvolvido pela Contratada,
obedecendo os requisitos minimos de lluminancia Mantida (IL), indice
de Limite de Ofuscamento Unificado (UGRL) e indice de Reproducio
de Cor Minimo (Ra) de acordo com o Tipo de Ambiente, Tarefa ou
Atividade indicados na ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013;

5.18.1.6.1. Obrigatoriamente, a Contratada devera utilizar lampadas

com tecnologia LED.

A CONTRATADA devera instalar tomadas de forga (10 A ou 20 A) de
acordo com as posicoes de layout de modveis indicadas pelo
anteprojeto de arquitetura. Além disso, a Contratada devera prever
pontos de alimentagdo elétrica para suprir qualquer outro sistema de
arquitetura/engenharia que venha a demandar alimentac¢&o dentro da
area de intervencdo da contratagdo integrada: pontos para estacbes
de trabalho, pontos para alimenta¢do de lumindrias comuns e de
emergéncia, pontos para alimentacdo de bombas, pontos para
alimentacdo de aparelhos de climatizacdao, pontos para centrais de
alarme, ponto para racks de infraestrutura de telecomunicagdes,
pontos para roteadores sem fio, entre outros;

Os dispositivos de protecdo, cabos elétricos e condutores de
infraestrutura elétrica (eletrodutos, eletrocalhas e caixas de
passagem) a serem instalados na area de intervencdo contratada
deverdo ser dimensionados de acordo com os requisitos da ABNT NBR
5410:2008, observando-se principalmente os seguintes critérios:
corrente maxima, capacidade de conducdo, fator de agrupamento,



fator de temperatura, fator de resistividade do solo, limite de queda
de tensdo e capacidade de curto-circuito;

5.18.1.9. A Contratada deverd prever quadros especificos por finalidade na drea
de intervencao: quadro de iluminacdo, quadro de forca para tomadas
comuns, quadro para equipamentos especificos, quadro para
equipamentos de climatizacdo, entre outros;
5.18.1.9.1. Os quadros citados no item acima deverao ser alimentados
por um quadro geral de distribuicdo, o qual devera ser
interligado a subestacdo de energia elétrica na unidade
hospitalar;
5.18.1.9.2. Os alimentadores elétricos do quadro geral e dos quadros
parciais supracitados deverdo ser dimensionados,
fornecidos e instalados pela CONTRATADA.
5.18.1.9.3. Obrigatoriamente, a Contratada deverad utilizar conduto do
tipo eletrocalha de ago galvanizado em chapa de aco 22
para construir os ramais principais de interligacdo entre as
cargas da instalacdo, quadros parciais e quadro elétrico
principal;
5.18.1.10. Em hipdtese alguma a Contratada poderd aproveitar a instalacdo
elétrica existente na area de intervengdo do objeto contratual,
devendo esta efetuar a instalagdo de uma infraestrutura elétrica nova
e independente da rede elétrica existente no local;
5.18.1.11. Além dos dispositivos de protecdo contra sobrecorrente e curto-
circuito, a Contratada deverd prever a instalagdo de dispositivos de
protecdo contracorrentes residuais (até 30 mA) e dispositivo de
protecdo contra surtos atmosféricos (DPS Classe I, I/Il ou IV 275V 40kA
ou mais);
5.18.1.12. Caso a drea de intervengao possua algum ambiente classificado como
Grupo 2 (ver NBR 13534:2008), este devera contemplar instalacdo
elétrica com sistema de aterramento do tipo IT médico separado das
instalagGes convencionais por meio de transformadores de isola¢do;
5.18.1.12.1. A CONTRATADA devera projetar e instalar o Sistema IT-
Médico para as tomadas que alimentam os equipamentos
de sustentacgdo de vida, conforme ABNT NBR 13534:2008 e
Resolu¢cdo — RDC/Anvisa n? 50 de 2002. A CONTRATADA
deverd reservar uma poténcia de 2 kVA a cada 4 (quatro)
tomadas instaladas. Conforme orientacdo da ABNT NBR
13534:2008, a CONTRATADA deverad instalar 1 (um) painel
IT-médico com transformador isolador, DSI/DST e detector
de circuitos a cada 10 kVA de poténcia instalada.
5.18.1.13. A Contratada devera providenciar a instalacdo de um estabilizador de

tensdo ou UPS (Sistema de Alimentagdo Ininterrupta) com trafo
isolador ou autotransformador devidamente dimensionado, de acordo
com a poténcia elétrica do aparelho em questao.

5.18.1.13.1. E necessario realizar a interligacdo do quadro de forca da

4



5.18.1.13.2.

5.18.1.13.3.

solucdo de angiografia com o equipamento mencionado no
item 5.18.9. E altamente recomendavel que ambos sejam
instalados na mesma sala. Ademais, a alimentagdo do
quadro de forca deve ser exclusiva e dedicada, proveniente
diretamente da subestacdo de energia elétrica da
edificagdo hospitalar.

Caso o modelo de Aparelho de Angiografia a ser instalado
necessite de um sistema de alimentacdo ininterrupta (UPS),
é obrigatdrio que a Contratada responsavel pela instalacdo
efetue o dimensionamento da poténcia elétrica do
equipamento e da autonomia do seu banco de baterias de
acordo com as especificaces fornecidas pelo fabricante do
equipamento.

A sala construida para abrigada o estabilizador de tensdo
ou UPS devera possuir controle de umidade e temperatura
assim com as demais salas de apoio que serdo construidas
para atender a solucdo de Angiografia.

5.18.2. Instalagdes Elétricas e Eletronicas:
Consiste na instalagdo de toda infraestrutura necessdria para suprir a

5.18.2.1.

5.18.2.2.

5.18.2.3.

area de intervencgdo com energia elétrica em baixa tensdo composta por

pontos iluminagdo, tomadas, pontos de forca, quadros de distribuicdo,

rede de dutos, condutores, malha de aterramento, etc., devendo ser

seguido o projeto executivo fornecido pela CONTRATADA e aprovado
pela CONTRANTE.

Montagem de Quadros de Distribui¢do:

5.18.2.2.1.

Os quadros parciais de distribuicdo deverdo estar em
conformidade com as Normas NBR 6808, padrao IEC e com
a NR-10, deverdo ser de sobrepor, em chapa de ago tratada
contra corrosdo por processo de fosfatizagdo, acabamento
em epoxi po, pintado eletrostaticamente, dotados de porta
com fecho, espelho articulado com fecho, com moldura,
placa de montagem com regulagem de profundidade,
trilhos DIN, espagos para instalagdo do disjuntor tripolar
tipo caixa moldada, possibilidade de travamento mecénico
de disjuntor, com rasgos para os disjuntores, obturadores
para os vdos ndo ocupados por disjuntores, bloco de
derivacdo, barramentos em cobre eletrolitico para as 3
fases+N+T, neutro isolado. ldentificagdo do nome do
qguadro através de placa em acrilico na cor preta, com a
descricdo na cor branca, fixada na porta externa do quadro
pelo lado de fora. Deverdao ser previstos dispositivos
Diferencial-Residual (DR), Dispositivos de Protecdo contra
Surtos (DPS) e sistema IT-Médico, conforme NBR 5410,
NBR 13534:2008 e projetos.

Deverdo ser seguidas as recomendac¢des constantes das normas ABNT,
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5.18.2.4.

5.18.2.5.

5.18.2.6.

5.18.2.7.

principalmente as abaixo citadas, e suas atualizagdes, sem
desconsiderar as demais normas necessarias:

a. NBR 5410:2004 — InstalagGes elétricas de baixa tensao;
b. NBR 10898:2013 — Sistema de iluminacdo de emergéncia;
c. NBR 13534:2008 — Instala¢Oes elétricas de baixa tensdao —

Requisitos especificos para instalagdes em estabelecimentos
assistenciais de saude;

d. NBR 13570:2021 — Instalag¢des elétricas em locais de afluéncia
de publico — Requisitos especificos;

e. NBR 14039:2021 - Instala¢es elétricas de média tensdo de 1,0
kV a 36,2 kV;

f. NBR 14136:2012 — Plugues e tomadas para uso doméstico e
analogo até 20 A/250 V em corrente alternada — Padronizagao;

g. NBR IEC 61439-1: 2016 — Conjuntos de manobra e comando de
baixa tensdo Parte 1: Regras gerais;

h. NBR IEC 61439-2:2016 — Conjuntos de manobra e comando de
baixa tensdo Parte 2: Conjuntos de manobra e comando de
poténcia;

i. NBR IEC 61439-3:2016 — Conjuntos de manobra e comando de
baixa tensdo Parte 3: Quadro de distribuicdo destinado a ser
utilizado por pessoas comuns (DBO);

j- NBR ISO/CIE 8995-1:2013 — llumina¢do de ambiente de
trabalho Parte 1: Interior;

k. ABNT NBR NM ISO 7-1:2000 — Rosca para tubos onde a junta
de vedacdo sob pressao é feita pela rosca - Parte 1: Dimensdes,
tolerancias e designagao.

As lumindrias serdo instaladas com todos os elementos necessarios para
seu funcionamento, inclusive lampadas, reatores, aletas etc. As
Lumindrias serao fornecidas completas, conforme modelo indicado em
projeto, inclusive com lampadas LED. Na sala de exames poderdo ser
instaladas luminarias dimerizaveis, caso o Plano Assistencial do HU
indique a necessidade de sua utilizagao.

Os Condutores serdo de cobre flexivel com isolamento antichama e ndo
halogenado classe 750V - LSHF - 70° para circuitos parciais e classe 0,6/1
kV - EPR - 90° para circuitos alimentadores.

Toda fiagdo sera identificada por anilhas, executada sem emendas e
acondicionada em chicotes com bracadeira ou canaletas pldsticas com
tampas. Areas minimas da secdo transversal: circuitos de corrente = 2,5
mm?, circuitos de iluminagdo = 1,5 mm?, circuitos de controle = 0,5 mm?.
As plaquetas de identificacdo serdao confeccionadas utilizando-se chapas
de acrilico, espessura de 2 mm, com fundo preto e letras brancas. Nas
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5.18.2.8.

5.18.2.9.

5.18.2.10.

5.18.2.11.

5.18.2.12.

dimensdes de 70 x 25 mm para identificacdo do painel e em dimensdes
compativeis com o tamanho do disjuntor, no caso de identificacdo dos
circuitos.

Na parte interna da porta, serd instalado um "Porta-Desenhos",
destinado ao acondicionamento de diagramas, listas e esquema,
referentes ao quadro em questdo, de forma a possibilitar facil acesso da
equipe de manutencdo as informacgdes técnicas do painel.

O Quadro de Distribuicao sera provido de barra de terra, solidaria ao
painel, firmemente conectada ao chassi por meio de suportes
apropriados. Executada em cobre eletrolitico, com 99% de pureza,
zincada, com furacdo rosqueada, com parafusos niquelados cabeca
sextavada, em quantidade 10% superior a quantidade total de circuitos

terra. Estard conectada a um cabo terra exclusivo oriundo da malha
geral da edificagao.

As eventuais interrupcdes de energia no local deverdo ser planejadas e
previamente comunicadas a Fiscalizagao.

Deve-se manter o local de trabalho permanentemente limpo, sem
entulhos ou sobras, ndo aproveitdveis de material.

Ndo sdo admitidas curvas nos eletrodutos de PVC feitas a quente no
local de execucdo dos servicos de adequacOes e adaptacdes da
infraestrutura. Todas as curvas deverdo ser fabricadas e da mesma
procedéncia dos eletrodutos.

5.18.3. Instala¢do de Eletrodutos e de Eletrocalhas

5.18.3.1.

5.18.3.2.

5.18.3.3.

5.18.3.4.

Os eletrodutos serdo executados em PVC rigido com conexdes
rosqueadas, no caso de tubulagées embutidas em alvenarias, pisos
internos ou lajes ou em ago galvanizado pintados na cor cinza, no caso
de tubula¢Ges aparentes, conforme constar em projeto, obedecendo
a prumos, niveis e paralelismo perfeitos quando expostos.

As roscas deverdo ser executadas segundo a norma ABNT NBR NM ISO
7-1:2000, o corte deverd ser feito aplicando as ferramentas na
sequéncia correta e, no caso de cossinetes, com ajuste programado.
Os eletrodutos ou acessdrios que tiverem as roscas com uma ou mais
voltas completas ou fios cortados deverao ser rejeitados, mesmo que
a falha ndo se situe na faixa de aperto. Apds a execugdo das roscas, as
extremidades deverao ser escariadas para a elimina¢do de rebarbas. O
rosqueamento devera abranger, no minimo, cinco fios completos de
rosca. As roscas, depois de prontas, deverao ser limpas com escova de
aco.

O curvamento dos eletrodutos metalicos devera ser executado a frio,
sem enrugamento, amassadura, avarias do revestimento ou reducao
do diametro interno.

Ndo sdo permitidos, em uma Unica curva, angulos maiores que 909,
conforme ABNT NBR 5410:2008. O nimero de curvas entre duas caixas
nao poderad ser superior a trés de 902 ou equivalente a 2709, conforme
a ABNT NBR 5410:2008.
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5.18.3.5.

5.18.3.6.

5.18.3.7.

5.18.3.8.

5.18.3.9.

5.18.3.10.

5.18.3.11.

5.18.3.12.

5.18.3.13.

As emendas dos eletrodutos sé serdao permitidas com o emprego de
conexdes apropriadas, tais como luvas ou outras pegas que assegurem
regularidade na superficie interna, bem como a continuidade elétrica.
Nos eletrodutos de reserva, apds a limpeza das roscas, deverao ser
colocados em ambas as extremidades tampdes adequados. Durante a
construcdao e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos,
caixas de passagem e conduletes deverao ser vedados com tampdes e
tampas adequadas. Estas protecdes ndo deverdo ser removidas antes
da colocacdo da fiagado.

Os eletrodutos deverao ser cortados perpendicularmente ao seu eixo
longitudinal, conforme a ABNT NBR 5410:2008.

Os eletrodutos metalicos, incluindo as caixas de chapa, deverao formar
um sistema de aterramento continuo.

Deverdo ser usadas graxas especiais nas roscas a fim de facilitar as
conexdes e evitar a corrosdo, sem que fique prejudicada a
continuidade elétrica do sistema.

Os eletrodutos subterraneos deverdo ser instalados em envelopes de
concreto, nas travessias de vias. As linhas de eletrodutos subterraneas
deverdo ter declividade minima de 0,5% entre pocos de inspecdo, para
assegurar a drenagem. A face superior dos envelopes de concreto
devera ficar, no minimo, 50 cm abaixo do nivel do solo, nas
transversais de vias.

Nos eletrodutos de reserva deverdo ser deixados como guias fios de
aco galvanizado 16 AWG.

Apds a instalacdo, deverd ser feita verificacdo e limpeza dos
eletrodutos por meio de mandris com didmetro aproximadamente 5,0
mm menor que o diametro interno do eletroduto, passando de ponta
a ponta.

Nas lajes, os eletrodutos deverao ser instalados antes da concretagem,
assentando os mesmos sob as armaduras. Nas paredes de alvenaria os
eletrodutos deverdao ser montados antes de serem executados os
revestimentos. As extremidades dos eletrodutos deverdo ser fixadas
nas caixas por meio de buchas e arruelas rosqueadas.

5.18.4. Caixas de passagem e Conduletes:

5.18.4.1.

5.18.4.2.

Deverdo ser empregadas caixas nos locais indicados no projeto, em
especial: nos pontos de entrada e saida dos condutores; nos pontos de
emenda ou derivagdao dos condutores; nos pontos de instalacdo de
aparelhos ou dispositivos; nas divisdes das tubulagdes; em cada trecho
continuo de quinze metros de canalizagdo, para facilitar a passagem
ou substituicdo de condutores.

Poderdo ser usados conduletes: nos pontos de entrada e saida dos
condutores na tubulagdo e nas divises da tubulacdo. Nas redes de
distribuicdo o emprego das caixas devera ser feito da seguinte forma,
guando nado indicado nas especificacdes ou no projeto: octogonais de
fundo movel, nas lajes, para o ponto de luz; retangulares estampadas,
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5.18.4.3.

5.18.4.4.

5.18.4.5.

5.18.4.6.

5.18.4.7.

5.18.4.8.

5.18.4.9.

5.18.4.10.

com 100x50 mm (4"x2"), para pontos e tomadas ou interruptores em
numero igual ou inferior a 3; quadradas estampadas, com 100x100
mm (4"x4"), para caixas de passagem ou para conjunto de tomadas e
interruptores em numero superior a 3.

As caixas deverao ser fixadas de modo firme e permanente as paredes,
presas aos eletrodutos por meio de arruelas de fixacdo e buchas
apropriadas de modo a obter uma ligagao continua entre todos os
eletrodutos e respectivas caixas; deverdao também ser providas de
tampas apropriadas com espaco suficiente para que os condutores e
suas emendas caibam folgadamente dentro das caixas depois de
colocadas as tampas. As caixas com interruptores e tomadas deverao

ser fechadas por espelhos que completem a montagem desses
dispositivos.

As caixas a serem embutidas nas lajes deverdo ficar firmemente
fixadas as formas. SO poderao ser removidos os discos das caixas nos
furos destinados a receber ligacdo de eletrodutos.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da
alvenaria; deverao ser niveladas e aprumadas de modo a ndo provocar
excessiva profundidade depois do revestimento. As caixas de tomadas
e interruptores de 100x50mm (4"x2") deverdo ser montadas com o
lado menor paralelo ao plano do piso, ou conforme indicacdo do
projeto. As caixas de arandelas e de tomadas altas deverdao ser
instaladas de acordo com as indica¢cdes do projeto, ou, se este for
omisso, em posi¢cdo adequada, a critério da Fiscalizagdo.

As diferentes caixas de uma mesma sala deverdo ser alinhadas e
dispostas de forma a apresentar uniformidade no seu conjunto.

A enfiacdo so podera ser executada apds a conclusdo dos seguintes
servicos: impermeabilizacdo de cobertura; revestimento de
argamassa; colocacdo de portas, janelas e vedacdo que impeca a
penetracdo de chuva; pavimentacdo que leve argamassa. Em caso de
enfiagdes em eletrodutos no piso, estas somente poderdo ser iniciadas
apos o acabamento dos pisos.

Antes da enfiacdo, os eletrodutos deverdo ser secos com estopa e
limpos pela passagem de bucha embebida em verniz isolante ou
parafina. Para facilitar a enfiacdo, poderdo ser usados lubrificantes
como talco, parafina ou vaselina industrial. Para auxiliar a enfiagdo,
poderdo ser usados fios ou fitas metalicas.

As emendas dos condutores serdo efetuadas por conectores
apropriados; as ligacGes as chaves serdo feitas com a utilizacdo de
terminais de pressdo ou compressdo. Nao é permitida a enfiagcdo de
condutores emendados, conforme a NBR 5410. O isolamento das
emendas e derivacbes devera ser no minimo de caracteristicas
equivalentes as dos condutores utilizados.

A enfiacdo devera ser feita com o menor nimero possivel de emendas
e todas as emendas deverdo ser feitas dentro das caixas.
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5.18.5.

5.18.6.

5.18.4.11.

Condutores em trechos verticais longos deverdao ser suportados na
extremidade superior do eletroduto, por meio de fixador apropriado,
para evitar danificacdo do isolamento na saida do eletroduto e ndo
aplicar forca nos terminais.

Instalagao de Cabos e acessorios:

5.18.5.1.

5.18.5.2.

5.18.5.3.

5.18.5.4.

5.18.5.5.

5.18.5.6.

5.18.5.7.

E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os
alimentadores elétricos, cabos, quadros e painéis elétricos, tomadas,
condutos e tubulacdes elétricas, disjuntores e demais itens da
infraestrutura elétrica, da subestacdo a sala de angiografia e areas
técnicas (casa de maquinas) que atendam a solugao turnkey.

Os condutores deverdo ser identificados com o cddigo do circuito por
meio de indicadores, firmemente preso, e estes, em caixas de juncao
e onde mais se faga necessario.

As emendas dos cabos de 240 V e 1000 V deverao ser feitas em
conectores de pressao ou luvas de aperto. As emendas, exceto quando
feitas com luvas isoladas, deverdo ser revestidas com fita de borracha
moldavel, até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual deverao
ser aplicadas, em meia sobreposicdo, emendas de fita isolante adesiva.
A espessura da reposicdo do isolamento devera ser igual ou superior a
camada isolada do condutor. As emendas dos cabos com isolamento
superior a 1000V deverao ser executadas conforme recomendagbes
do fabricante.

As extremidades dos condutores ndo deverdo ser expostas a umidade
do ar ambiente, exceto pelo espago de tempo estritamente necessario
a execuc¢ao de emendas, jungdes ou terminais.

A enfiacdo de cabos devera ser precedida de conveniente limpeza dos
dutos e eletrodutos com ar comprimido ou com passagem de bucha
embebida em verniz isolante ou parafina.

O lubrificante para facilitar a enfiacdo, se necessario, deverd ser
adequado a finalidade e compativel com o tipo de isolamento dos
condutores. Poderdo ser usados talco industrial neutro e vaselina
industrial neutra, porém ndo devera ser permitido o emprego de
graxas.

Emendas ou derivagdes de condutores sé deverdo ser aprovadas em
caixas de juncdo. Ndo deverdo ser permitidas, de forma alguma,
emendas dentro de eletrodutos ou dutos.

Instalagdo de Cabos em calhas (no piso ou suspensas):

5.18.6.1.

5.18.6.2.

Os condutores deverdo ser primeiramente organizados em circuitos,
conforme projeto e depois unidos em forma de chicotes. Todo este
trabalho devera ocorrer fora das bandejas ou canaletas, de preferéncia
langados no piso junto a elas. Somente depois de chicoteados é que os
circuitos deverdao ser conduzidos elevados a eletrocalha. Tal
procedimento tem o objetivo de evitar a danificacdo dos condutores
em arestas vivas, porventura existentes nas eletrocalhas ou canaletas.

Quando houver circuitos alimentadores correndo na mesma
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5.18.6.3.

5.18.6.4.

5.18.6.5.

5.18.6.6.

5.18.6.7.

5.18.7. Montagem
5.18.7.1.

5.18.7.2.

eletrocalha que circuitos parciais, eles deverdao estar separados
fisicamente através de septos separadores apropriados, em aco
galvanizado, aparafusados na eletrocalha.

Todos os condutores dos circuitos alimentadores deverao ser fixados
nas eletrocalhas suspensas a cada 5 m, aproximadamente, através de
fitas autotravantes de nylon. Todos os condutores dos circuitos
parciais deverao ser fixados nas eletrocalhas suspensas a cada 10 m,
aproximadamente, através de fitas autotravantes de nylon. Todos os
condutores dos circuitos alimentadores ou parciais, em trechos

verticais, deverdo ser fixados a cada 3 m, aproximadamente, através
de fitas autotravantes de nylon.

Os circuitos em chicotes, lancados em bandejas suspensas ou
canaletas de piso, deverdo ser arrumados organizadamente, um ao
lado do outro, com apenas uma camada de sobreposicdo. Os
condutores deverdo ocupar no maximo 40% da drea util da eletrocalha
ou canaleta de piso.

As conexdes de condutores no interior das eletrocalhas deverdo
ocorrer da mesma forma, conforme ja especificado.

As saidas dos circuitos das eletrocalhas, através de eletrodutos ou
perfilados, deverdo ocorrer através de pecas apropriadas, do mesmo
fabricante da eletrocalha, devendo elas estarem fixadas firmemente
através de parafusos, a eletrocalha.

A instalacdo e dimensionamento dos cabos a serem instalados nos
leitos e na bandeja devera, necessariamente, seguir os requisitos
estabelecidos das Tabelas 38, 39, 42 a 45 (item 6.2.5.5.3), assim como
o item 6.2.11.3 da norma NBR 5410:2008, além de outros requisitos
de dimensionamento de condutores e linhas elétricas citados pela
referida norma. Todos os itens citados referem-se a norma
supracitada.

de Quadros de Distribuigao:

Os quadros elétricos serdo confeccionados em chapa de aco
galvanizado com porta e espelho com dobradicas, pintura eletrostatica
cor cinza RAL 7032, com capacidade para a quantidade de circuitos
indicados nos quadros de cargas, em projeto, com reserva
correspondente a 25% desta quantidade. Deverdo ter chassi removivel
e protec¢do contra toque para os barramentos, possuindo porta com
trinco tipo "fendado". Deverdo ser montados segundo os diagramas
elétricos constantes em projeto e atender aos padrées de seguranca
conforme ABNT NBR 5410. Devera ser feita a identificacdo de todos os
circuitos alimentadores e parciais, com coloca¢do de plaquetas de
acrilico aparafusadas no espelho, ao lado do botdo do respectivo
disjuntor.

Todos os quadros também serdo identificados pelo lado externo, na
parte superior. Na parte interna das portas dos quadros, sera instalado
um "Porta-Desenhos", destinado ao acondicionamento de diagramas,
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5.18.7.3.

5.18.7.4.

5.18.7.5.

5.18.7.6.

5.18.7.7.

5.18.7.8.

listas e esquema, referentes ao quadro em questdo, de forma a
possibilitar facil acesso da equipe de manutencdo as informacgdes
técnicas do painel.

Os quadros parciais de distribuicdo deverdo estar em conformidade
com as Normas ABNT NBR IEC 61439-1: 2016, ABNT NBR IEC 61439-
2:2016 e NR-10, deverdo ser de sobrepor, em chapa de aco tratada
contra corrosao por processo de fosfatizacdo, acabamento em epdxi
po, pintado eletrostaticamente, dotados de porta com fecho, espelho
articulado com fecho, com moldura, placa de montagem com

regulagem de profundidade, trilhos DIN, espagos para instalagdo do
disjuntor tripolar tipo caixa moldada, possibilidade de travamento
mecanico de disjuntor, com rasgos para os disjuntores, obturadores
para os vaos ndo ocupados por disjuntores, bloco de derivagdo,
barramentos em cobre eletrolitico para as 3 fases+N+T, neutro isolado.
Identificacdo do nome do quadro através de placa em acrilico na cor
preta, com a descricdo na cor branca, fixada na porta externa do
quadro pelo lado de fora. Deverdo ser previstos dispositivos
Diferencial-Residual (DR), Dispositivos de Protec¢do contra Surtos (DPS)
e sistema IT- Médico, quando necessario, conforme requisitos
estabelecidos pelas normas ABNT NBR 5410, ABNT NBR 13534:2008 e
RDC 50/2002 da ANVISA e nos projetos.

Todos os quadros serdo providos de barra de terra, solidaria ao painel,
firmemente conectada ao chassi por meio de suportes apropriados.
Executada em cobre eletrolitico, com 99,9% de pureza, zincada, com
furagdo rosqueada, com parafusos niquelados cabega sextavada, em
quantidade 10% superior a quantidade total de circuitos terra. Estara
conectada a um cabo terra exclusivo, oriundo da malha de
aterramento.

Os quadros embutidos em paredes deverdo facear o revestimento da
alvenaria a ser nivelados e aprumados. Os quadros para montagem
aparente deverdo ser fixados as paredes ou sobre o piso, através de
chumbadores, em quantidades e dimensdes necessdrias a sua perfeita
fixacdo. Os diversos quadros de uma area deverao ser perfeitamente
alinhados e dispostos de forma a apresentar conjunto ordenado.

A fixacdo dos eletrodutos aos quadros devera ser feita por meio de
buchas e arruelas roscadas. A fixagao de eletrocalhas aos quadros
devera ser feita por meio de colarinho de encaixe, apropriado as
dimensdes da eletrocalha.

Apds a conclusdo da montagem, da enfiagdo e da instalagdo de todos
os equipamentos, devera ser feita medicdo do isolamento, cujo valor
nao devera ser inferior ao da tabela 81 do ANEXO J da NBR 5410.
Deverd ser executada identificagao dos circuitos, aplicando-se tarjetas
de identificacdo nos disjuntores, discriminando-se as dreas
controladas por cada um. As tarjetas deverdo ser plastificadas e
convenientemente fixadas as portas e nas laterais dos disjuntores,
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conforme o item 6.5.4.9 da NBR 5410.

5.18.7.9. O quadro de distribuicdo e/ou painel elétrico deverd seguir aos
preceitos dos itens 6.5.4.8 e 6.5.4.10 da NBR 5410:2008.

5.18.7.10. As plaquetas de identificacdo serdo confeccionadas utilizando-se
chapas de acrilico, espessura de 2 mm, com fundo preto e letras
brancas. Nas dimensdes de 70 x 25 mm para identificagdo do painel e
em dimensdes compativeis com o tamanho do disjuntor, no caso de
identificacdo dos circuitos.

5.18.7.11. Sob nenhuma circunstancia sera tolerada a fabricacdo de quadros e
painéis elétricos em obra. E imprescindivel que todas as estruturas
sejam providas por uma empresa especializada em montagem de
painéis e quadros elétricos, a qual deverd se responsabilizar pela
identificacdo, certificacdo, testes e garantia do dispositivo montado,
em conformidade com as exigéncias da ABNT NBR 61439-1, ABNT NBR
61439-2 e ABNT 61439-3.

5.18.8. Barramentos:

5.18.8.1. Os barramentos indicados no projeto deverdo ser constituidos por
pecas rigidas de cobre eletrolitico nu cujas diferentes fases deverao ser
identificadas por diferentes cores.

5.18.8.2. Os Barramentos deverdo ser firmemente fixados sobre isoladores. A
instalagdo de barramentos blindados pré-fabricados devera ser
efetuada conforme instrugdes do fabricante. Na travessia de lajes e de
paredes, deverdo ser previstas aberturas de passagem, com
dimensdes que permitam folga suficiente para a livre dilatagdo do
duto.

5.18.8.3. A alimentacgdo para o quadro geral do prédio vird da subestacdo. Na
subestacdo, deverao ser instalados disjuntores de prote¢do do quadro
geral de elétrica e de ar-condicionado.

5.18.9. Disjuntores:

5.18.9.1. Os disjuntores serdo termomagnéticos em caixa moldada padrdo IEC
com capacidade de ruptura simétrica de até 5 kA para circuitos
parciais, 10 kA para gerais de quadros e 42 kA quando instalados em
QGBT, devendo possuir correntes nominais conforme projeto.

5.18.9.2. Os disjuntores dos circuitos alimentadores serdao do tipo caixa
moldada. Capacidade nominal, numero de fases e capacidade de
ruptura, de acordo com o projeto.

5.18.9.3. O disjuntor geral sera do tipo caixa moldada, automatico, a seco, com
bobina de disparo a distancia, corrente nominal, corrente de curto-
circuito e nimero de fases, de acordo com o projeto.

5.18.10. Tomadas e interruptores:

5.18.10.1. Todas as tomadas de uso comum serao do tipo 2P+T, tipo universal, de
embutir, 250 V - 10 A ou 20 A, na cor branca. Todas as tomadas
deverdao possuir identificacdo da voltagem indicada no espelho,
através de plaqueta padronizada. Os interruptores terdo tecla
fosforescente, serdo bipolares, corrente maxima de 10 A, tensdo até
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250V, proéprios para instalagdo em condulentes.

5.18.10.2. No-break para as tomadas do Sistema IT-Médico:

5.18.10.2.1.

5.18.10.2.2.
5.18.10.2.3.

Minimo de 10 kVA; 5.18.20.2. Minimo de 10 minutos de
autonomia;

Fator de poténcia 2 0,9;

Distorcao harmonica < 5%.

5.18.11. Analisadores de grandezas elétricas:
Havera um analisador de grandezas elétricas, para realizar medi¢des

5.18.11.1.
5.18.11.2.
a.
b.
5.18.11.3.

do consumo de energia elétrica, parametros elétricos, bem como dos

indices relacionados a qualidade da energia elétrica;

O analisador das grandezas elétricas devera ser do tipo fixo, instalado

no mesmo quadro ou painel elétrico dos circuitos do angidgrafo,

preferencialmente no Quadro Geral de Baixa Tensdo, que alimenta

toda a solugdo do referido equipamento médico.

O analisador deverd estar ligado ao circuito de alimentacado do
angiégrafo, a montante (antes) do disjuntor do respectivo
circuito, para a correta medicdo e monitoramento do
consumo, de parametros elétricos e de indices relacionados a
qualidade da energia elétrica do angidgrafo;

Os componentes auxiliares do medidor de energia elétrica,
como controladores, PLC e gateway deverdo estar instalados
juntamente com os demais componentes de processamento
de dados, devendo estar devidamente identificados, com
indicacdo clara do medidor das grandezas elétricas do qual
esta ligado.

O analisador das grandezas elétricas deverd medir e registrar,

minimamente, as seguintes grandezas elétricas:

a.

b.

Tensdo elétrica, em Volts (V), das fases R, S e T e trifasica;
Corrente elétrica, em Ampéres (A), das fases R, Se T e trifasica;
Poténcia aparente, em Volts-Ampeéres (VA), das fasesR,Se T
e trifasica;

Poténcia ativa, em Watts (W), das fases R, Se T e trifasica, com

os valores totais, em horarios de ponta e de fora de ponta;

Consumo de energia elétrica ativa, em Watt-hora (Wh), das
fases R, S e T e trifasico, contendo os valores totais, em
horarios de ponta e de fora ponta;

Poténcia reativa, em Volts-Ampéres reativos (VAr), das fases
R, S e T e trifasica, com os valores totais, indutivos e
capacitivos;

Poténcia reativa, em Volts-Ampeéres reativos (VAr) trifasicas de
valores reversos totais, sendo indutiva e capacitiva;



5.18.11.4.

5.18.11.5.
5.18.11.6.

5.18.11.7.

Poténcia reativa, em Volt-Ampere reativo (VAr) trifasica
requerida para a correcao do fator de poténcia;

Consumo de energia elétrica reativa, em Volts-Amperes
reativos hora (VArh), das fases R, S e T e trifasico;

Fator de poténcia, em cada fase e trifasico;

Demanda elétrica, em Watts (W), das fases R, Se T, incluindo
os valores de ponta e de fora de ponta;

Taxa de distor¢cao harmonica de corrente, das fasesR,Se Te
trifasica;

Taxa de distorcdo harmonica de tensdo, das fases R, Se Te
trifasica;

Frequéncia elétrica trifasica;

Espectros de Harmoénicas de Tensdo até 492 ordem das fases
R,SeT,;

Espectros de Harmonicas de Corrente até 492 ordem das fases
R,SeT,;

Angulos entre as fases de corrente elétrica e tens3o;

Angulos entre fases entre as grandezas de tens3o e corrente
elétrica;

Quantidade e tempo de interrup¢dao do fornecimento de
energia elétrica.

O analisador de grandezas elétricas sera do tipo multifungdo,
possuindo memdrias de uso exclusivo (massa de medicdo e eventos
para qualidade da energia elétrica), com a classe de precisdo a 0,2%
(256 amostras por ciclo);

O analisador das grandezas elétricas deverd ser do padrao DIN;

A porta de comunicacdo devera possuir, minimamente, esses

requisitos de uso simultaneo:

a.

-ETHERNET 100MB e protocolo MODBUS TCP e DNP3 v3.0
equivalente ou mais atualizado, utilizando protocolos abertos;

-RS 485: protocolo MODBUS RTU e DNP3 v3.0, equivalentes ou
mais atualizados, utilizando protocolos abertos;

A memdria de massa devera possuir, minimamente:

a.

Memoéria de massa de medicdo: Registro de todas as
grandezas elétricas medidas (inclusive as THD de tensdo e
corrente) em médias integradas de 5 minutos;

Meméria de RMS: registro de até 60 variagdes rapidas de
tensao;

Capacidade de memoéria de massa: 16 MB.
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5.18.11.8.

5.18.11.9.

5.18.11.10.

O analisador devera registrar oscilografias, tendo como requisito

minimo de:
a. Registro de 30 oscilografias com 8 ciclos de duracao;
b. Andlise de energia: 8640 intervalos para o registro de todas as

grandezas elétricas medidas em intervalos de integracao que
podem variar de 1 segundo (2 horas e 14 minutos) até 1 hora
(360 dias).

O registro de controle de demanda e de fator de poténcia devera ter

como requisitos minimos de:

a. Porta de comunicacdo serial RS 485 exclusiva, equivalente ou
mais atualizada, para o controle de demanda e fator de
poténcia através dos mddulos de acionamentos compativeis
com o equipamento de andlise das grandezas elétricas.

As caracteristicas técnicas minimas do analisador deverao ser:
a. Memoéria de massa: de medicdo integradas em intervalos de 5
minutos 35 dias continuos;

b. Meméria de andlise: com 8640 intervalos com duragdo a partir
de 1s (2h) a uma hora (360 dias), com 90 dias para 15 minutos;

c. Meméria RMS: 60 curvas do valor RMS ciclo a ciclo da tensdo
e corrente por fase com 180 ciclos cada uma;

d. Meméria de oscilografia: 60 curvas das tensGes e correntes
por fase com 8 ciclos de duragdo;

e. Display: 4 linhas, 16 colunas;

f. Corrente medicdo: de 20 mA até 10 A;

g. Tensdo de medigdo: de 10 V a 1000 VAC (L/L);
h. Amostragem: 256 amostras por ciclo;

i. Classe de exatiddo: 0,2 %;

j. Comunicac3o: porta ethernet 10/100 Mb Protocolo TCP/IP;
k. Porta RS 485 para controle;

l. Porta ETHERNET 50MBPS protocolo MODBUS TCP;

m. Porta RS 485: protocolo MODBUS RTU, equivalente ou mais
atualizado, utilizando protocolos abertos;

n. Porta OTICA (frontal): protocolo MODBUS RTU equivalente ou
mais atualizado, utilizando protocolos abertos;

o. Controle de Demanda e Fator de Poténcia através dos
maddulos compativeis com o medidor;

p. Porta RS485 para conexdo de moédulos auxiliares para
entrada/saidas digitais/analdgicas;
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5.18.11.11.

g. Nivel de protecdo: IP 20;

r. Alimentacdo: de 90 ~ 240Vca/125 Vcc;

s. Consumo maximo: 50 VA;

t. Consumo dos Tcs maximo: 0,5 VA;

u. Frequéncia da rede operacional: 47 Hz a 63 Hz;

O analisador das grandezas elétricas devera estar instalado em um

painel elétrico que for dedicado para a infraestrutura da solugdo

angidgrafo;

a. Na indisponibilidade do painel elétrico ligado a infraestrutura
elétrica dedicado para a infraestrutura da solugao angidgrafo,
o medidor das grandezas elétricas;

b. Os componentes auxiliares do medidor de energia elétrica,
como controladores, PLC e gateway poderdo ser instalados
juntamente com os demais componentes de processamento
de dados, devendo estar devidamente identificados, com
indicacdo clara do medidor das grandezas elétricas do qual
estd ligado.

5.18.12. Faseamento:

5.18.12.1.

Todos os circuitos alimentadores e parciais deverdo ser faseados,
sendo utilizada a seguinte padroniza¢do de cores, para os condutores,
conforme determina a NBR - 5410: fase A - cor preta, fase B - cor
vermelha, fase C - cor branca, neutro - cor azul, terra - cor verde,
retorno (de interruptor) - cor amarela.

5.18.13. Sistema de Aterramento:

5.18.13.1.

Todos os pontos de utilizacdo de energia devem ser providos de

sistema de aterramento adequado e devidamente confidvel. O

sistema de aterramento deverd contemplar, no minimo, os seguintes

requisitos:

a. Nas malhas de aterramento devem ser empregadas hastes de
aco recobertas com cobre, com espessura minima da camada
254 um, didmetro minimo 16 mm e comprimento minimo de
2400 mm, visando garantir a durabilidade do sistema e evitar
variagOes sazonais da resisténcia em funcdo da umidade do
solo;

b. O numero minimo de hastes na malha de terra deve ser
definido conforme projeto de aterramento;

c. As hastes devem ser espacadas de, no minimo, o seu
comprimento e interligadas por condutores de cobre
continuos, enterrados a pelo menos 600 mm de profundidade;

d. Os condutores de aterramento devem ser continuos, isto é,
ndo devem ter em série nenhuma parte metadlica da instalagao;

e. Obrigatoriamente, todas as ligacdes de condutores deverdo
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ser feitas através de solda exotérmica ou conectores
mecanicos a compressao. Para pontos acessiveis, através de
caixas de inspecdo de aterramento, utilizar conectores
mecanicos a aperto.

f. A interligacdo de todo o circuito de aterramento e sua ligacdo

ao neutro deverd ser feita com cabo de cobre nu com bitola
minima 50 mm? de acordo com a ABNT NBR 15751:2013;

g. O valor da resisténcia de aterramento apresentado pela malha

de terra ndo deve ultrapassar o limite estabelecido pelo
fabricante do equipamento médico-hospitalar para seu
adequado funcionamento;

h. A malha de aterramento deverd ser instalada de forma que

limite os valores dos potenciais de toque e passo no entorno
da area do equipamento, observando a corrente de toque e
fuga nos pacientes e no equipamento. E importante garantir
que esses valores ndo ultrapassem os valores permissiveis
indicados na NBR IEC 60601-1 e NFPA-99.

A malha deve ser dimensionada de acordo com as
caracteristicas do solo, corrente de falta, nivel de tensdo e
resistividade do solo, a fim de reduzir os riscos de choques
elétricos, garantindo assim a seguranca dos usudrios e a
efetividade do sistema de aterramento.

j. Deverd ser elaborado laudo técnico para o sistema de

aterramento.

5.18.14. Identificagcbes:

5.18.14.1.

Dentro das caixas de passagens, quadros e equipamentos, todos os
circuitos serdo identificados com anilhas ou abracadeiras numeradas,
indicando a que circuitos os condutores pertencem.

5.18.15. Dados e Voz:

5.18.15.1.

5.18.15.2.

5.18.15.3.

5.18.15.4.

5.18.15.5.

O cabeamento para a rede de dados devera ser do tipo CAT 6 ou
superior.

A CONTRATADA deverad prover a interligacdo do cabeamento das salas
em adequacdes e adaptacdes da infraestrutura com a rede de dados
do HUF, conforme projeto.

Todas as caixas deverdo situar-se em recintos secos, abrigados e
seguros, de facil acesso e em areas de uso comum da edificacdo. Nao
poderdo ser localizadas nas areas fechadas de escadas.

A fixacdo dos dutos nas caixas devera ser feita por meio de arruelas e
buchas de protecdo. Os dutos ndo poderdo ter saliéncias maiores que
a altura da arruela mais a bucha de protecao.

Quando a instalagao de tubulagao aparente, as caixas de passagem,
distribuicdo e distribuicdo geral deverdao ser convenientemente
fixadas na parede.



5.18.15.6.

5.18.15.7.

5.18.15.8.

5.18.15.9.

5.18.15.10.

5.18.15.11.

5.18.15.12.

5.18.15.13.

A distribuicdo dos cabos deve ser em blocos de engate rapido,
conforme indicagado no projeto.

Todos os cabos instalados nas tubulagcGes entre caixas subterraneas
deverdo ser aterrados em suas extremidades, em conformidade com
as normas vigentes, de forma a ndo permitir uma resisténcia acima de
5 ohms.

A contratada devera identificar os cabos com anilhas em todas as
caixas de passagem e marcar de forma legivel a numeragao da
contagem nas caixas de distribuicdo. A identificacdo dos cabos e
contagem sera fornecida pelo HUF.

A contratada deverd executar os testes de continuidade de todo o
cabeamento instalado e distribuido, entre blocos e entre tomadas e
blocos. O cabeamento instalado somente serd aceito apds o teste de
continuidade fornecer um resultado 100% satisfatorio.

Devera ser construido e instalado um sistema de aterramento em
ponto mais préximo possivel do local de distribuicdo do cabo
telefénico, caso necessario.

Caso seja necessdrio, a CONTRATADA devera fornecer e instalar patch
panel em gabinete padrdo de 19", com altura de, no madximo, 1 RU
(unidade de rack). O equipamento devera ser de categoria 6, UL 94V-
0, com no minimo 24 portas 24, do tipo RJ 11/RJ45.

Caso seja necessario, a CONTRATADA deverd fornecer e instalar
Switch em gabinete padrdo de 19", com altura de, no méaximo, 1 RU
(unidade de rack). Deve possuir 24 (vinte e quatro) portas Gigabit
Ethernet 10/100/1000 Base-T simultaneamente ativas, autosense e
auto negocidvel com suporte a conectores RJ-45 de acordo com o
padrdo IEEE 802.3ab, e no minimo 2 portas ethernet mini-GBIC CAT 6,
velocidade porta de 170 GBPS/130 MPPS, suporte VLAN IEEE 802.1P,
802.1D E 802.3AT/AF E VOIP.8. A fonte de alimentacdo deve ser AC de
110/220 V, 60 Hz, com chaveamento automatico. As portas devem
permitir conexdes nos padrées 1000BASE-T SFP,1000BASE-
SX,1000BASE-LX,1000BASE-ZX.

Caso seja necessario, a CONTRATADA deverd fornecer e instalar
estante Rack de 16U de altura, tipo gabinete, padrdo 19" x 16U, com
profundidade minima de 57 cm, fechado, com estrutura soldada em
ago com no minimo 0,91 mm de espessura em ac¢o para fixacdo de
equipamentos de informatica (switches, roteadores, entre outros),
com pintura eletrostatica e compatibilidade com a norma EIA-310-E.
O rack deve possuir espago para organizagao de cabos, porta frontal
embutida, armacdo em aco 1,2 mm de espessura e visor em
poliestireno e fechadura com duas chaves ou porta de vidro
temperado com moldura em chapa de ago. As laterais devem ser
ventiladas com espessura de 0,90 mm. O rack devera ser entregue
com, no minimo, 2 (dois) sistemas de distribuicdo de energia elétrica
com amperagem minima de 15 amperes, tensdo de 220 VAC ou bivolt,
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com no minimo 6 (seis) tomadas, estando distribuidas em no minimo
2 (duas) réguas.

5.19. Gases medicinais:

5.19.1.

5.19.2.

5.19.3.

5.19.4.
5.19.5.

5.19.6.
5.19.7.

5.19.8.

5.19.9.

Devem ser observadas as especificacdes da ABNT NBR 12188:2016 e Resolucao -
RDC/Anvisa n2 50 de 2002 para o dimensionamento e instalacdo da rede de gases
medicinais.

Caso o ambiente ja possua rede de distribuicdo que atenda as normas vigentes,
apenas serdo executados os novos pontos e consumo, conforme definido em
projeto, tendo como base o layout do projeto arquitetdnico.

Caso o ambiente ndo possua rede de distribuicao pré-existente, os novos pontos
de consumo deverdo ser interligados diretamente ao ramal principal.

N3o serd permitida derivar a rede a partir de uma sala adjacente.

Deverdo ser instaladas vélvulas de bloqueio apds a derivagao do ramal principal,
permitindo bloquear o fluxo para o ambiente reformado.

Deverado ser instaladas valvulas de bloqueio antes de cada ponto de consumo.
Devera ser previsto um painel de reducdo na entrada do ambiente, reduzindo a
pressdo interna para os niveis de consumo.

Materiais:

5.19.8.1. Os tubos e conexdes a serem utilizados nas redes de gases medicinais

devem ser em cobre - classe "A" ou "I" - sem costura e as conexdes em
cobre, latdo ou bronze.

5.19.8.2. As soldas devem ser de liga de prata minimo 35% e realizadas por
soldadores qualificados.

5.19.8.3. Asvdlvulas de regulagem de vazdo e reduc¢do de pressdao devem ser de
bronze e de qualidade comprovada.

5.19.8.4. As redes de gases medicinais deverdo estar isentas de graxas ou
lubrificantes, assim como de qualquer tipo de contaminante sdlido,
liqguido ou gasoso.

5.19.8.5. Todas as conexdes usadas para unir tubos de cobre, ou latdo, devem
ser também de cobre, bronze ou latdo, laminadas ou forjadas,
construidas especialmente para serem aplicadas com solda forte, ou
rosqueadas.

Identificacdo da canalizacdo e postos de consumo:

5.19.9.1. Paraiden tificacdo das tubulacGes dos diversos tipos de gases, as
roscas externas dos pontos de utilizagdo devem ser iguais e
especificadas para cada tipo de gas para evitar a troca no momento do
consumo.

5.19.9.2. Asredes de distribuicdo deverao ser identificadas por cores especificas
para cada gas, conforme segue:

a. Verde — Oxigénio;
b. Amarelo - Ar comprimido;
C. Cinza - Vacuo medicinal.

5.19.9.3. Os postos de utilizagdo junto ao leito do paciente devem estar
localizados a uma altura de 1,50 m acima do piso, instalados em réguas

préprias para tal fim.
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5.19.10. Deverao ser fixados adesivos indicando o sentido do fluxo e o respectivo nome de

5.19.11.

cada gas, a fim de ficar clara sua identificagao.

Instalagao das redes de distribui¢ao:

5.19.11.1.

5.19.11.2.

5.19.11.3.

5.19.11.4.

5.19.11.5.

5.19.11.6.

5.19.11.7.

5.19.11.8.

Antes da instalacdo, todos os tubos, vdlvulas, juntas e conexdes,
lacrados, recebidos no local, devem ser devidamente limpos de 6leos
e graxas.

E proibido o uso de solvente organico tais como o tetracloreto de
carbono, tricloroetileno e cloroetano no local de montagem.

A lavagem deve ser acompanhada de limpeza mecanica com escova,
guando necessario. O material deve ser enxaguado em agua quente.
Apds a limpeza devem ser observados cuidados especiais na
estocagem e manuseio de todo este material a fim de evitar nova
contaminacgdo antes da montagem final.

Os tubos, juntas e conexdes devem ser fechado, tamponados ou
lacrados de tal maneira que pd, 6leos ou substancias organicas
combustiveis ndo penetrem em seu interior até o momento da sua
montagem final.

Durante a montagem os segmentos que permaneceram incompletos
devem ser fechados ou tamponados ao fim da jornada de trabalho.
As ferramentas utilizadas na montagem da rede de distribuicdo da
central e dos terminais devem estar livres de 6leo ou graxa.

Apds a conclusdo da montagem, as linhas deverdo ser purgadas para a
retirada de qualquer impureza. Este processo devera ser realizado com
todos os pontos de consumo abertos.

5.19.12. Testes de seguranca:

5.20. Desmobilizagao:

5.20.1.

5.19.12.1.

5.19.12.2.

5.19.12.3.

Limpeza:

5.20.1.1.

5.20.1.2.

As redes de gases medicinais deverdo sofrer ensaios conforme ABNT
NBR 254 antes de liberadas para uso.

Apds a conclusdo de todos os ensaios, a rede deve ser purgada com o
gas para o qual foi pressurizada para remover qualquer tipo de
particulas resultantes do manuseio.

Deve-se executar esta purga abrindo todos os postos de utilizagdo
com o sistema em carga, do ponto mais préximo da central ao mais
distante.

Apds a conclusdo dos servigos, toda a area de intervengao devera estar
limpa e livre de residuos dos servicos de adequacdes e adaptacdes da
infraestrutura. Devera ser removido todo o entulho do terreno,
materiais e equipamentos, assim como as pegas remanescentes e
sobras utilizaveis de madeira, ferramentas e acessorios, sendo os
acessos cuidadosamente varridos e limpos.

A limpeza dos elementos deverda ser feita de modo a ndo danificar
outras partes ou componentes da edificacdo, utilizando-se de
produtos que ndo prejudiguem as superficies a serem limpas.

Particular cuidado deverad ser aplicado na remogdao de quaisquer
4



5.20.1.3.

detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies.
O recebimento definitivo s6 se dard depois de sanadas todas as falhas
apontadas pela Fiscalizacao.

5.20.2. Retirada do Canteiro:

5.20.2.1.

5.20.2.2.

A desmontagem e retirada de todos os equipamentos, instalacdes,
entulho e ferramentas devera ser feita apds autorizacdo por escrito da
Fiscalizacdo.

Ao final dos servicos de adequacgdes e adaptacbes da infraestrutura, o
local de implantacdo do canteiro deverad estar totalmente limpo e
desimpedido.

5.20.3.  Projeto "as built":

5.20.3.1.

5.20.3.2.

5.20.3.3.

5.20.3.4.

5.20.3.5.

Deverdo ser entregues projetos "as built" de arquitetura e instalacdes
executadas em formato digital assinado eletronicamente pelo
responsavel técnico. O "as built" devera refletir exatamente o
executado durante os servicos de adequacbes e adaptagOes da
infraestrutura e os desenhos deverdo obedecer ao padrdao do HUF.
Compreende-se por levantamento cadastral "as built" o conjunto
completo de desenhos de toda a edificacdo referente a sua area
existente e a concluir na configuracao final até ao término dos servicos
de adequacdes e adaptacGes da infraestrutura.
Os levantamentos cadastrais poderdao ser efetuados por
compartimentos, utilizando método de preenchimento de folhas A4
padronizadas, ou por pavimentos, ambos contendo as medidas totais
e parciais dos elementos de planta e corte dos compartimentos/
pavimentos e lista das demais informagdes de interesse tais como:
alturas piso/ teto, quadro de acabamentos, caracteristicas e
dimensionamento das esquadrias, inclusive altura do peitoril, locagdo
dos eixos dos equipamentos fixos e outros.
Os projetos "as built" deverdao conter todos os registros efetuados
durante a execugao dos servigos. O desenvolvimento dos trabalhos
serd acompanhado pela fiscalizacdo do HUF, que fard aferi¢Ges
utilizando a memdaria de levantamento, a qual devera estar disponivel,
ou as plotagens e arquivos magnéticos preliminares das plantas baixas.
Essas afericbes serdo realizadas por amostragem aleatoria,
compreendendo um minimo de 15% da area total levantada. Caso
sejam encontrados erros significativos, o levantamento apresentado
deverd ser refeito para uma nova checagem.
Serdo considerados erros maximos admissiveis nas medi¢des: 5cm
para dimensdes de até 10m; 10cm para dimensdes de até 50m e 15cm
para dimensdes superiores a 50m.
O desenvolvimento do levantamento cadastral de cada edificacdo
devera ser executado da seguinte forma:
a. Serd fornecido a "Memoria de Levantamento", com todas as
anotacdes das modificagdes ocorridas e conferidas no
levantamento final dos servicos de adequagdes e adaptacdes da
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infraestrutura.

b. Os projetos “as built” serdao entregues em meio digital através de
pendrive em arquivos editdveis (DWG, DOC e XLS) e em PDF.



