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Processo n? 23530.004922/2024-89

ORDEM DE FORNECIMENTO N2 XX/202X

MATERIAL LABORATORIAL - INSUMOS PARA COLETA DE EXAMES

1. IDENTIFICACAO
Pregio Eletronico n° xx/202X - Uasg 1550x7 (link)
Contrato / ATA n° xx/202X - Uasg 1550x7 (link)
Unidade contratante Hospital Universitario de Sergipe - Uasg 155017
Nota de Empenho n° 202xNExxxxxx (link)
Contratada XXX
CNPJ XXX
Endereco XXX
Enderego eletronico XXX(@XXX
2. ESPECIFICAGAO DOS PRODUTOS
Item Descrigdo Marca Qtde. Valor unit. Valor total
X XXX XXX XXX RS xxx RS xxx
R$
Total RS
3. INSTRUCOES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega

Data prevista para entrega

XX/xx/202x

Local de entrega

Unidade de Almoxarifado e Produtos para a Saude

Horario de entrega

Segunda a Sexta, das 08h as 11:30 h e das 13:00h as 16h

Contato para entrega

almoxarifadohu.ufs@ebserh.gov.br/ (79) 2105-1872

4. INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS - IMR

Indicador n2 1 - Entrega tempestiva dos insumos

Item Descrigdo

Finalidade

Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado

Meta a cumprir

XX dias corridos

O prazo de entrega dos itens sera sera fixo de acordo com a localizagdo da cidade das unidades hospitalares, sendo contado
apos recebimento da Ordem de Fornecimento:

Conforme prazos estabelecidos no item XXX do Termo de Referéncia:

Rua Claudio Batista, n2 505, Bairro Palestina, Cidade: Aracaju SE




Instrumento de Ordem de Fornecimento

medicdao Documento com o registro da entrega dos insumos na unidade contratante
Forma de o -
Pela documentagdo comprobatdria
acompanhamento
Periodicidade A cada Ordem de Fornecimento

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de Fornecimento)

* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos materiais

Mecanismo de calculo [** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/04/2022, com a entrega dos insumos realizada em
22/04/2022, o célculo sera: (22/04/2022 - 01/04/2022 = 21 dias percorridos)

*** a quantidade de dias percorridos serd comparada com o prazo de entrega estabelecido para a localidade da unidade
contratante, de forma a identificar a eventual incidéncia de dias de atraso na entrega

Inicio da vigéncia Data da divulgagdo no PNCP (Portal Nacional de Contratagdes Publicas)

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor da Ordem de Fornecimento

. . 6o .
Faixas de ajuste no b) Atraso de até 10 dias: 99% do valor da Ordem de Fornecimento

pagamento c) Atraso entre 10 e 20 dias: 97% do valor da Ordem de Fornecimento

d) Atraso acima de 20 dias: 95% do valor da Ordem de Fornecimento

O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual, ficando a

Sangoes R O n
< empresa contratada sujeita a aplicagdo das sangdes listadas neste Termo de Referéncia.

Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o calculo do IMR ird incidir sobre a parcela ndo adimplida

As faixas de ajuste no pagamento indicam a realiza¢do de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura, ndo sendo necessaria a
abertura de processo de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual para efetuar esse desconto

Observagdes . A . . o = ~
< Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalizagdo do contrato ndo serdo

contabilizados no IMR, ou seja, ndo serdo objeto de ajuste no pagamento para a realizagdo de glosa

A situagdo de emergéncia devera ampliar os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade na avaliagdo sobre eventual
penalizagdo, considerando que as causas de eventuais atrasos podem fugir da governabilidade dos fornecedores

5. SANGOES ADMINISTRATIVAS

5.1. Em caso de infragdo administrativa, a Administracdo pode aplicar a Contratada as seguintes sang¢des, nos termos do Regulamento de
LicitacOes e Contratos da Ebserh - RLCE 2.0:

5.1.1. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a Ebserh poderd, garantido o regular processo administrativo, aplicar ao contratado as
seguintes sangdes:

5.1.1.1. Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que ndo acarretam prejuizos significativos para a Administragdo;

5.1.1.2. Multa:

a) moratoria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias, data a partir da qual o atraso sera configurado como inexecucao total do objeto;

b) compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total do objeto;

c) em caso de outras hipoteses de inexecugdo parcial, poderd ser aplicada multa compensatéria de até 20% (vinte por
cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos da
obrigag¢do inadimplida.

5.1.1.3. Suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Rede Ebserh, por prazo ndo superior a 2 (dois)
anos, caso o fornecedor:

I- tenha sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
Il - tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

- demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilicitos praticados;


https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/normas-vigentes/rlce_rev2022_final_28-04-22.pdf/view
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/normas-vigentes/rlce_rev2022_final_28-04-22.pdf/view

IV - convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigéncia da ata de registro de pregos, ndo celebrar o

contrato;

V- deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame;

VI - apresentar documentacdo falsa exigida para o certame;

Vil - ensejar o retardamento da execugdo do objeto da licitagdo;

VIII - ndo mantiver a proposta;

IX - falhar ou fraudar na execug¢do do contrato;

X- comportar-se de modo inidoneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administragdo Publica previstos na Lei n2

12.846/2013.
5.1.1.4. As sangdes previstas nos subitens 5.1.1.1. e 5.1.1.3. poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com as de multa.

5.1.1.5. Eventuais multas aplicadas podem ser descontadas de pagamentos a serem efetuados ou compensados em eventuais créditos disponiveis
em outros contratos firmados pela Contratada, bem como da garantia contratual, se exigida.

5.1.1.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla
defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no RLCE 2.0.

5.1.1.7. A autoridade competente, na aplicagdo das sang¢des, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

5.1.1.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
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‘)EI! ij Documento assinado eletronicamente por Maria Regina Menezes Lima, Chefe de Setor, em 30/04/2024, as 13:46, conforme hordrio oficial de
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:[s;;-;-:;-::; 2 Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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