wha
po e Ba - EBSER
w SERGIPE Universitario
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Rua Claudio Batista, 505 - Bairro Palestina
Aracaju-SE, CEP 49060-108
- http://hu-ufs.ebserh.gov.br
Ordem de Servigo ou de Fornecimento de Bens - SEI n2 318/2023/SESS/DLIH/GA/HU-UFS-EBSERH
Processo n223530.015789/2023-13
ORDEM DE FORNECIMENTO N2 XX/2023
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1. IDENTIFICACAO
Pregdo Eletronico n° xx/202X - Uasg 155017 (link)
Contrato n° xx/202X - Uasg 155017 (link)
Unidade contratante xxx - Uasg xxx
Nota de Empenho n° 202xN Exxxxxx (link)
Contratada XXX
CNPJ XXX
Endereco XXX
Endereco eletronico XXX(@XXX
2. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS
- Qtde. .
Item Descrigdo Valor unit.
X XXX XXX RS xxx
3. INSTRUCOES COMPLEMENTARES
Prazo para entrega Conforme prazos estabelecidos noitem 6.4 do Termo de Referéncia:
Data prevista para entrega xx/xx/202x
Local de entrega XXX
Horario de entrega XXX
Contato para entrega xxx@xxx / (DDD) xxxx-XXxx
4. INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR
dicador n? 1 - Entrega tempestiva dos insumos
Item Descrigdo
Finalidade Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado
N O prazo de entrega dos itens serd sera fixo de acordo com a localizagdo da cidade das unidades hospitalares, sendo contado apds recebimento da Ordem de Fornecimento:
Metaacumprir N . .
30 (trinta) dias corridos
Instrumento de medicio Ordem de Fornecimento
< Documento com o registro da entrega dos insumos na unidade contratante
Forma de acompanhamento |[Pela documentag¢do comprobatdria
Periodicidade )Acada Ordem de Fornecimento
(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de Fornecimento)
M B de calcul * excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos materiais
ecanismo de calculo **ex.:no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/04/2022, com a entrega dos insumos realizada em 22/04/2022, o célculo serd: (22/04/2022 -01/04/2022 =21 dias percorridos)
***a quantidade de dias percorridos serd comparada com o prazo de entrega estabelecido para a localidade da unidade contratante, de forma a identificar a eventual incidéncia de dias de atraso na entrega
Inicio davigéncia Data da assinatura do contrato
a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor da Ordem de Fornecimento
Faixas de ajuste no b) Atraso de até 10 dias: 99% do valor da Ordem de Fornecimento
pagamento c) Atraso entre 10 e 20 dias: 97% do valor da Ordem de Fornecimento
d) Atraso acima de 20 dias: 95% do valor da Ordem de Fornecimento
Sang¢des O atrasoacima de 10 dias requer a abertura de processo de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual, ficando a empresa contratada sujeita a aplicagdo das sangGes listadas neste Termo de Referéncia.
Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o cédlculo do IMR ira incidir sobre a parcela ndo adimplida
Observagdes As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizagdo de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura, ndo sendo necessaria a abertura de processo de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual para efetuar esse
desconto
Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalizagdo do contrato ndo serdo contabilizados no IMR, ou seja, ndo serdo objeto de ajuste no pagamento para a realizagdo de glosa
5. SANGOES ADMINISTRATIVAS

5.1. Emcaso deinfragdo administrativa, a Administragdo pode aplicar a Contratada as seguintes sangdes, nos termos do Regulamento de LicitacSes e Contratos da Ebserh - RLCE 2.0:

5.1.1. Pela inexecugéo total ou parcial do contrato a Ebserh podera, garantido o regular processo administrativo, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

5.1.1.1. Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagGes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para a Administragdo;
5.1.1.2 .Multa:

a) moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso sera configurado como inexecugéo total do
objeto;

b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total do objeto;

c) em caso de outras hipoteses de inexecugdo parcial, podera ser aplicada multa compensatdria de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
considerando os impactos da obrigagdo inadimplida.

5.1.1.3. Suspensdo temporéria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Rede Ebserh, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, caso o fornecedor:

|- tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

- tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

- demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilicitos praticados;

V- convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigéncia da ata de registro de pregos, ndo celebrar o contrato;

V- deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

VI - apresentar documentagdo falsa exigida para o certame;

Vil - ensejar o retardamento da execugdo do objeto da licitagdo;

VI - ndo mantiver a proposta;

IX - falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

X- comportar-se de modo inidoneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administragdo Publica previstos na Lei n2 12.846/2013.

5.1.1.4. As sangdes previstas nos subitens 5.1.1.1. e 5.1.1.3. poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com as de multa.

5.1.1.5. Eventuais multas aplicadas podem ser descontadas de pagamentos a serem efetuados ou compensados em eventuais créditos disponiveis em outros contratos firmados pela Contratada, bem como da
garantia contratual, se exigida.

5.1.1.6. Aaplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no RLCE
2.0.

5.1.1.7. Aautoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o
principio da proporcionalidade.

5.1.1.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.


https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/normas-vigentes/rlce_rev2022_final_28-04-22.pdf/view

(assinado eletronicamente)
FULANO(A) DE TAL

Gestor do contrato ou Chefia do Setor de Suprimentos

.
39'! @ Documento assinado eletronicamente por Maria Regina Menezes Lima, Chefe de Setor, em 20/11/2023, as 17:24, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
‘ :i;j;‘g;‘;(‘; 62, caput, do Decreto n?8.539, de 8 de outubro de 2015.

e
3EI! @ Documento assinado eletronicamente por Christina Guimaraes Ribeiro Soares, Enfermeiro(a), em 21/11/2023, as 07:47, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento
‘ ::;j?g;‘;(‘; no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

-
36'! @ Documento assinado eletronicamente por Cyrus Santos Reboucas, Engenheiro(a) de Seguranca do Trabalho, em 21/11/2023, as 15:43, conforme horério oficial de Brasilia, com
‘ :i;j;‘g;‘;c'; fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

3 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
X ': informando o cédigo verificador 34132266 e o cddigo CRC 3D921A3D.
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