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ORDEM DE FORNECIMENTO N© XX/2023
MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES - SONDAS DESCARTAVEIS |

1. IDENTIFICACAO
Pregio Eletronico n° xx/202X - Uasg 155017 (link)
Contrato n° xx/202X - Uasg 155017 (link)
Unidade contratante xxx - Uasg xxx
Nota de Empenho n° 202xNExxxxxx (link)
Contratada XXX
CNPJ XXX
Endereco XXX
Endereco eletronico XXX(@XXX
2. ESPECIFICAGAO DOS PRODUTOS
ltem Descrigdo Qtde. Valor unit. Valor total
X XXX XXX RS xxx RS xxx
3. INSTRUCOES COMPLEMENTARES
Prazo para entrega Conforme prazos estabelecidos no item 6.4 do Termo de Referéncia:
Data prevista para entrega Xx/xx/202x
Local de entrega XXX
Horario de entrega XXX
Contato para entrega XXX@xxX / (DDD) XXXX-XXXX
4, INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR
(indicador ne 1 - Entrega tempestiva dos insumos
(tem Descrigio
(Finatidade Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado

Metaacumprir

Oprazo de entrega dos itens serd serd fixo de acordo com a localizagdo da cidade das unidades hospitalares, sendo contado apds recebimento da Ordem de Fornecimento:
30 (trinta) dias corridos

Instrumento de medigdo

Ordem de Fornecimento
Documento com o registro da entrega dos insumos na unidade contratante

Formade
acompanhamento

Pela documentagdo comprobatdria

Periodicidade

Acada Ordem de Fornecimento

Mecanismo de célculo

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de Fornecimento)

*excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos materiais

**ex.:nocasode uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/04/2022, com a entrega dos insumos realizada em 22/04/2022, o calculo serd: (22/04/2022-01/04/2022 =
21 dias percorridos)

***a quantidade de dias percorridos sera comparada com o prazo de entrega estabelecido para a localidade da unidade contratante, de forma a identificar a eventual incidéncia de
dias de atraso na entrega

Inicio davigéncia

Data da assinatura do contrato

Faixas de ajuste no

a)Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor da Ordem de Fornecimento
b) Atraso de até 10 dias: 99% do valor da Ordem de Fornecimento

pagamento c) Atraso entre 10 e 20 dias: 97% do valor da Ordem de Fornecimento
d)Atraso acima de 20 dias: 95% do valor da Ordem de Fornecimento

sancaes Oatrasoacima de 10 dias requer a abertura de processo de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual, ficando a empresa contratada sujeita a aplicagdo das sangdes

¢ listadas neste Termo de Referéncia.

Casoa Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o calculo do IMRird incidir sobre a parcela ndo adimplida
As faixas de ajuste no pagamentoindicam a realizagdo de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura, ndo sendo necessaria a abertura de processo de apuragdo de irregularidade na
execugdo contratual para efetuar esse desconto

Observagdes Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalizagdo do contrato ndo serdo contabilizados no IMR, ou seja, ndo serdo objeto de ajuste no
pagamento para a realizagdo de glosa
Asituagdo de emergéncia devera ampliar os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade na avaliagdo sobre eventual penalizagdo, considerando que as causas de eventuais
atrasos podem fugir da governabilidade dos fornecedores

5. SANCOES ADMINISTRATIVAS

5.1. Em caso de infragdo administrativa, a Administragdo pode aplicar a Contratada as seguintes sangdes, nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

Ebserh - RLCE 2.0:

5.1.1. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a Ebserh poderd, garantido o regular processo administrativo, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

5.1.1.1. Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam

prejuizos significativos para a Administragdo;

5.1.1.2. Multa:

a) moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da
qual o atraso serd configurado como inexecugdo total do objeto;

b) compensatdéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao total do objeto;



https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/normas-vigentes/rlce_rev2022_final_28-04-22.pdf/view
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/normas-vigentes/rlce_rev2022_final_28-04-22.pdf/view

c) em caso de outras hipdteses de inexecugdo parcial, podera ser aplicada multa compensatdria de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato,
respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos da obrigagdo inadimplida.

5.1.1.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Rede Ebserh, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, caso o fornecedor:
|- tenha sofrido condenagao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
Il - tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

1 - demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilicitos praticados;

V- convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigéncia da ata de registro de pregos, ndo celebrar o contrato;

V- deixar de entregar a documentac¢do exigida para o certame;

VI - apresentar documentagdo falsa exigida para o certame;

VIl - ensejar o retardamento da execugdo do objeto da licitagdo;

VIII - ndo mantiver a proposta;

IX - falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

X- comportar-se de modo inidéneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administragdo Publica previstos na Lei n? 12.846/2013.
5.1.1.4. As sang0es previstas nos subitens 5.1.1.1. e 5.1.1.3. poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com as de multa.
5.1.1.5. Eventuais multas aplicadas podem ser descontadas de pagamentos a serem efetuados ou compensados em eventuais créditos disponiveis em outros contratos
firmados pela Contratada, bem como da garantia contratual, se exigida.
5.1.1.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto no RLCE 2.0.
5.1.1.7. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.
5.1.1.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

(assinado eletronicamente)
FULANO(A) DE TAL
Gestor do contrato ou Chefia do Setor de Suprimentos

-

-
JEI! inl’ Documento assinado eletronicamente por Maria Regina Menezes Lima, Chefe de Setor, em 17/08/2023, as 19:39, conforme horério oficial de
assinstura Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

. eletrénica

. =

-
JEI! tl’ Documento assinado eletronicamente por Christina Guimaries Ribeiro Soares, Enfermeiro(a), em 18/08/2023, as 09:16, conforme horério oficial
assinsturn de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n?8.539, de 8 de outubro de 2015.
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