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Processo n? 23539.001120/2025-18
ORDEM DE FORNECIMENTO N? XX/2024

Reedicdo do Pregéo Eletronico n®. 90053/2024 - AQUISICAO DE AGULHAS, SERINGAS E CATETERES (EQUIPOS,
EXTENSORES E SERINGAS DE BOMBA DE INFUSAO)

1. IDENTIFICACAO

Pregao Eletronico n? xx/2025

Contrato n? xx/2025

Unidade contratante xxx - Uasg xxx

Nota de Empenho n? 202xNExxxxxx (link)

Contratada XXX

CNP] XXX

Endereco XXX

Endereco eletronico XXX@XXX

2. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

Item Descricao Qtde. Valor unit. Valor total
X XXX XXX R$ xxx R$ xxx

3. INSTRUCOES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega Conforme prazos estabelecidos no item 7.2.1 do Termo de Referéncia:
Data prevista para entrega xx/xx/202%

Local de entrega XXX

Horario de entrega XXX

Contato para entrega xxX@xxX / (DDD) XXXX-XXXX
4. INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR

Indicador n? 1 - Entrega tempestiva dos materiais
Item Descricao
Finalidade Garantir a entrega dos materiais no prazo pactuado

O prazo de entrega dos materiais sera fixo, sendo contado apds recebimento da Ordem de Fornecimento:
Meta a cumprir

15 (quinze) dias uteis;

Instrumento de |Ordem de Fornecimento

medicio Documento com o registro da entrega dos materiais na unidade contratante
Forma de Pela documentacdao comprobatdria

acompanhamento

Periodicidade A cada Ordem de Fornecimento

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos materiais) - (data de recebimento da Ordem de Fornecimento)

* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos materiais




Mecanismo de ** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/04/2022, com a entrega dos materiais
calculo realizada em 29/04/2022, o célculo sera: (29/04/2022 - 01/04/2022= 18 dias percorridos, pois ndo foram
contabilizados os finais de semanas e feriados)

**k g quantidade de dias percorridos serd comparada com o prazo de entrega estabelecido para a localidade da
unidade contratante, de forma a identificar a eventual incidéncia de dias de atraso na entrega

Inicio da vigéncia|Data da assinatura da ata de registro de precos

a) Cumprido o prazo de entrega dos materiais: 100% do valor da Ordem de Fornecimento
b) Atraso de até 10 dias: 99% do valor da Ordem de Fornecimento

Faixas de ajuste
no pagamento c) Atraso entre 10 e 20 dias: 97% do valor da Ordem de Fornecimento

d) Atraso acima de 20 dias: 95% do valor da Ordem de Fornecimento

O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuracao de irregularidade na execugdao contratual,
ficando a empresa contratada sujeita a aplicacdo das sangoes listadas neste Termo de Referéncia.

Sancoes
O atraso de até 10 dias, se recorrente no certame, também requer a abertura de processo de apuracao de
irregularidade na execucgao contratual.

Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o calculo do IMR ird incidir sobre a parcela nédo
adimplida

As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizacdo de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura, nao sendo
Observacoes necessaria a abertura de processo de apuracgao de irregularidade na execucdo contratual para efetuar esse desconto

Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela Unidade Demandante / Unidade
Requisitante ndo serao contabilizados no IMR, ou seja, nao serao objeto de ajuste no pagamento para a realizagdo
de glosa

) SANCOES ADMINISTRATIVAS

5.1. Em caso de infracdo administrativa, a Administracdo pode aplicar a Contratada as seguintes sang¢ées, nos termos do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh e do Edital da licitacao:

5.1.1. Adverténcia;
5.1.2. Multa:

a) moratoria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite
de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso sera configurado como inexecucao total do objeto;

b) compensatoéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugédo total do objeto;

c) em caso de outras hipoteses de inexecucao parcial, poderd ser aplicada multa compensatéria de até 20% (vinte por
cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os
impactos da obrigacdo inadimplida.

5.1.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Ebserh pelo prazo de até dois anos.

(assinado eletronicamente)
NOME
MATRICULA
Responsavel designado pela Contratante

il
Sel o
assinatura ¥
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Eraldo Barros Ananias, Assistente Administrativo, em 30/01/2025,
as 13:52, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
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