MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Avenida Nilo Peganha, n® 270 - Bairro Petropolis
Natal-RN, CEP 59012-310
- http://mejc-ufrn.ebserh.gov.br

Edital de Licitagao - Serv. com DEMO

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO SISPP N.2 90043/2024
(Processo Administrativo n.?: 23528.013966/2024-49).

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE VERTICAL.
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco

MODO DE DISPUTA: Aberto

DATA SESSAO PUBLICA: 30/04/2025

HORARIO SESSAO PUBLICA: 09h00 (Horéario de Brasilia)

PRAZO DE DIVULGACAO: 15 (quinze) dias uteis

LOCAL: www.gov.br/compras
UASG: 155015

A Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares - Ebserh, filial Maternidade Escola Janudario Cicco, sediado(a) na Avenida Nilo Peganha, 270,
Petrépolis, CEP 59.012-300, Natal/RN, telefone (84) 3215-5971, e-mail: ucl.mejc-ufrn@ebserh.gov.br, CNP]J 15.126.437/0013-87, UG-155015, na
pessoa do Agente de Licitagdo/Comissdo de Licitagdo designado pela Portaria constante dos autos, torna publico para conhecimento dos
interessados que na data, horario e local acima indicados realizaré licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos
do Regulamento de Licitacdes e Contratos da Ebserh, versdo 2.0, aprovado por meio da Resolugao n.2 155/2022 do Conselho de Administracao
(RLCE 2.0), da Lei n.2 13.303, de 30 de junho de 2016, do Decreto n.2 8.945, de 27 de dezembro de 2016, do Decreto n.2 9.507, de 21 de setembro
de 2018, do Decreto n.2 7.983, de 08 de abril de 2013, da Norma Operacional - SEI n.2 3/2024/DAI-EBSERH (aplicavel subsidiariamente como boa
pratica), de 13 de setembro de 2019, da Lei n.2 14.133, de 12 de abril de 2021, da Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n.° 5, de 26 de maio de 2017
(IN SEGES/MPDG n.2 5/2017), da Instrugdao Normativa SEGES/MPDG n.? 3, de 26 de abril de 2018 (IN SEGES/MPDG n.2 3/2018), da Instrucgao
Normativa SLTI/MPOG n.2 1, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n.2 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n.2 8.538, de 06 de
outubro de 2015, da Lei n.2 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei n.2 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e das demais exigéncias estabelecidas
neste Edital e em seus anexos.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagao é a Contratacao de empresa para Fornecimento e Instalagao de Plataforma de Acessibilidade Vertical
do Anexo I da Maternidade Escola Januario Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (MEJC-UFRN), contemplando o fornecimento de
materiais, equipamentos e méo de obra, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo serd composta por item Unico, conforme tabela constante no Projeto Bésico.

1.3. Caso haja divergéncia entre o descritivo dos itens no Edital e seus Anexos e no Portal de Compras do Governo Federal, prevalecera o
descritivo constante no Edital e seus Anexos.

2. RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢camento Geral da Unido
deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada, consoante informacgao disponibilizada pela Divisdo de Administracdao Financeira - DAF (SEI n?
43813587):

- Descricao do objeto do gasto: Contratagdo de empresa para Fornecimento e Instalacao de Plataforma de Acessibilidade Vertical

Fornecimento e Instalacao de Plataforma de Acessibilidade Vertical
- Esfera: 1

- Programa de Trabalho Resumido (PTRES): 237077

- Plano Interno: ERNROODRS00

- Natureza da Despesa: 44905192

- Fonte de Recurso: 100000000M

3. DA PARTICIPACAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - Sicaf (Instrugao Normativa SEGES/MP n.2 3/2018) e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio
de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil.

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condigées exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data
prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras
suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do


http://www.gov.br/compras
http://www.gov.br/compras

sistema ou do érgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos sistemas relacionados no item anterior e
manté-los atualizados junto aos 6rgéaos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros
tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

3.5. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas
mencionadas no art. 34 da Lei n.2 11.488/2007 - quando permitida a sua participagao -, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n.2 123/2006.

3.5.1. O tratamento favorecido de que trata este item somente sera aplicavel ao item/grupo cujo valor estimado ndo seja superior a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, que é de R$ 4.800.000,00 (quatro milhoes e
oitocentos mil reais), nos termos do art. 39, inciso II, da Lei Complementar n.2 123/2006, sendo que nas contratagdes com prazo de vigéncia
superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual do contrato (Acérdédo 1193/2024-TCU-Plendrio).

3.6. Nao poderao disputar esta licitagao:
3.6.1. aquele que nao atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.6.2. estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacao e responder

administrativa ou judicialmente;

3.6.3. empresa que se enquadre em alguma das vedagOes previstas no art. 69 do RLCE 2.0 e na Lei de Diretrizes Orgamentarias,
quais sejam:

3.6.3.1. suspensa no ambito da Rede Ebserh;

3.6.3.2. declarada inidonea pela Uniao, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sancgéo;

3.6.3.3. impedida de licitar e de contratar com a Unido;

3.6.3.4. constituida por s6cio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidénea;

3.6.3.5. cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidénea;

3.6.3.6. constituida por sécio que tenha sido so6cio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidénea, no

periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

3.6.3.7. cujo administrador tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidonea, no periodo
dos fatos que deram ensejo a sangao;

3.6.3.8. que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de vinculo de mesma natureza, de empresa
declarada inidonea;

3.6.3.9. cujo administrador ou sécio seja empregado, servidor cedido ou em exercicio na Ebserh;

3.6.3.10. cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante de o6rgao
estatutario da Ebserh;

3.6.3.11. cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante do Ministério da
Educacéo ou de Instituicbes Federais de Ensino Superior e congéneres signatarias de contratos de gestdo com a Ebserh;

3.6.3.12. integrante de 6rgao estatutario, empregado, servidor cedido ou exercicio na Ebserh, bem como integrante do Ministério
da Educacéo ou de Instituicdes Federais de Ensino e congéneres signatarios de contratos de gestdo com a Ebserh;

3.6.3.13. quem tenha relagao de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) integrantes de 6rgdos estatutarios da Ebserh;

b) empregado, servidor cedido ou em exercicio na Ebserh cujas atribuigées envolvam a atuacdo na area responsavel pela
licitagdo ou estejam envolvidos no respectivo processo de contratagao;

c) autoridade do Ministério da Educacao;

d) autoridade das Instituicoes Federais de Ensino Superior e congéneres signatarias de contratos de gestdo com a Ebserh.

3.6.3.14. cujo proprietario, mesmo na condi¢do de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a
Ebserh ha menos de 6 (seis) meses.

3.6.3.15. licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela
aplicada, desde que comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante;

3.6.3.16. que se enquadrem, direta ou indiretamente, nas vedagoes previstas no art. 124 do RLCE 2.0, quais sejam:

3.6.3.16.1.  pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o Anteprojeto de Engenharia, o Termo de Referéncia ou o Projeto
Basico da licitagao;

3.6.3.16.2. pessoa juridica que participar de consércio responsavel pela elaboragdo do Anteprojeto de Engenharia, do Termo
de Referéncia ou do Projeto Bésico da licitacao;

3.6.3.16.3.  pessoa juridica da qual o autor do Anteprojeto de Engenharia, do Termo de Referéncia ou do Projeto Bésico da
licitacdo seja administrador, controlador, gerente, responséavel técnico, subcontratado ou sécio, neste ultimo caso quando a
participagao superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

3.6.4. Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo;

3.7. As vedagoes previstas no item 3.6.3 serdo também aplicadas ao licitante que atue em substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente



comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. Sera verificado o enquadramento dos licitantes como parte relacionada para o fim de aplicacdo da Politica de Transagdes com Partes
Relacionadas da Ebserh, disponivel em www.gov.br/ebserh.

3.9. Ao participar do pregao, o licitante declara estar ciente de que deve observar o Cédigo de Etica e Conduta da rede Ebserh, disponivel
em www.gov.br/ebserh.

4. IMPUGNAGCAO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

4.1. Até 5 (cinco) dias tuteis antes da data fixada para a ocorréncia do certame, qualquer pessoa poderd impugnar ou solicitar
esclarecimentos a este edital.

4.2, Caberd ao Agente de Licitagdo, auxiliado pela equipe de apoio e pelos responsaveis pela elaboracdo deste Edital e seus Anexos,
decidir sobre a impugnacdo ou solicitacdo de esclarecimentos no prazo de até 3 (trés) dias uteis, sendo assegurado, na sequéncia, o prazo de 1
(um) dia 1til para a apresentagdo das propostas pelos licitantes, se for o caso.

4.3. A impugnacdo ou pedido de esclarecimento poderd ser apresentado por forma eletronica, pelo e-mail ucl.mejc-ufrn@ebserh.gov.br,
até as 23h59min da data limite, ou por escrito, a Unidade de Compras e Licitagdes, no endereco Avenida Nilo Pecanha, 619 A, Petrépolis, CEP
59.012-300, Natal/RN, ao lado Hemovida, nos horarios de 08h00 as 12h00 e de 13h00 as 17h00.

4.4, Quando a impugnagao ou esclarecimento for enviado ao Agente de Licitacdo da Ebserh, exclusivamente por escrito ou em formato
digital ndo editavel, ele também devera ser enviado em midia (CD, DVD, etc) nos formatos Word (.doc ou .docx) e PDF (.pdf), tendo em vista que o
texto da impugnacao devera ser disponibilizado no Portal de Compras do Governo Federal.

4.5. Nao serao conhecidas as impugnacdes ou pedidos de esclarecimentos interpostos apds o prazo previsto no item 4.1, bem como os que
nao forem apresentados na forma estabelecida no item 4.4 deste Edital.

4.6. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo Agente de Licitagdo, nos
autos do processo de licitacao.

4.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a Ebserh.

4.8. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

5 APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacédo de propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco ou o percentual de

desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao
publica.

5.2.1. Os anexos de proposta deverao ser encaminhados apenas pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar.

5.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes encaminharao, na forma e no prazo
estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o
disposto nos itens 9.11 e 9.13.1 deste Edital.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

5.4.1. estd ciente e concorda com as condi¢cOes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencgoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no instrumento convocatério;

5.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 72, XXXIII, da Constituicao;

5.4.3. nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgcado, observando o disposto
nos incisos III e IV do art. 12 e no inciso III do art. 52 da Constituicao Federal;

5.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa - quando permitida a sua participacao - devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre os seguintes requisitos:

5.5.1. a constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislacdo aplicavel, em especial a Lei
n.25.764/1971, a Lei n.2 12.690/2012, e a Lei Complementar n.2 130/2009;

5.5.2. a cooperativa apresentar demonstrativo de atuagdo em regime cooperado, com reparticio de receitas e despesas entre os
cooperados;

5.5.3. qualquer cooperado, com igual qualificacdo, for capaz de executar o objeto contratado, vedado a Ebserh indicar nominalmente
pessoas;

5.5.4. o objeto da licitacdo se referir, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei n.2 12.690/2012, a servigos especializados

constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar a sua atuagao.

5.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa - quando permitida a sua
participacdo - deverd declarar, ainda, em campo proéprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 32 da Lei
Complementar n.2 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

5.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o
prosseguimento no certame, para aquele item;

5.6.2. nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo
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“ndo” apenas produzird o efeito de o licitante néao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n.2 123/2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.7. A falsidade da declaragao de que trata os itens 5.4 a 5.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas neste Edital.

5.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de
propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

5.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitagcdo pelo licitante, o que
ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

5.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de
propostas, apds a fase de envio de lances.

5.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual
de desconto méaximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

5.11.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que trata o
subitem acima.

5.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor precgo; e

5.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
maior desconto.

5.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 5.11 possuira carater sigiloso para os
demais fornecedores e para a Ebserh, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

5.14. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagées no sistema eletrénico durante o processo
licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Ebserh ou de sua
desconexao.

5.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
6.1.1. Valor unitéario e total do item;
6.1.2. quantidade;
6.1.3. marca;
6.1.4. fabricante;
6.1.5. Descricdo detalhada do objeto, conforme especificagdes previstas no Projeto Basico (Anexo I).
6.1.5.1. Na descrigdao complementar do objeto ndo poderao constar elementos ou informacoes que identifiquem o licitante ou em

relagdo aos quais o sistema apresente campo proprio para preenchimento, tais como: marca; fabricante do produto; dentre outros.
6.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacdo dos servigos, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de
Custos e Formacao de Pregos, quando for o caso.

6.3.1. A futura Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale transporte, devendo complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto
da licitagédo.

6.3.2. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades da contratante, a Ebserh
deverd efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos servigos demandados e executados,
concomitantemente com a realizagdo, se necessario e cabivel, de adequag&do contratual do quantitativo necessario, nos termos do art. 63, §
29, da IN SEGES/MPDG n.? 5/2017.

6.4. A empresa é a Unica responséavel pela cotagdo correta dos encargos tributdrios. Em caso de erro ou cotagdo incompativel com o
regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientagbes a seguir:

6.4.1. cotagéo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante toda a execucdo contratual;

6.4.2. cotagdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente, da planilha e havera glosa, quando do
pagamento, e/ou redugéo, quando da repactuacdo, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5. Se o regime tributério da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacdo adequada serda a que
corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao agente de
licitacdo ou a fiscalizagdo, a qualquer tempo, comprovacdo da adequagdo dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servigos, serao retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

6.7. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢coes nelas contidas, em conformidade com o que
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dispde o termo de referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituigdo.

6.8. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, nédo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.9. O licitante participante deste certame nao podera, durante o envio das propostas, registrar quantidade inferior a 100%

do quantitativo total estimado para cada item; nem podera registrar proposta superior ao valor maximo/estimado, sob pena de

desclassificacao.

6.10. A proposta também devera conter:
6.10.1. Prazo de validade da proposta néo inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentacgao.
6.10.2. Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes dos projetos elaborados pela Ebserh.
6.10.3. Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os

precos praticados no mercado.

6.10.3.1. Na composicdo dos precos unitarios o licitante devera apresentar discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra,
materiais, equipamentos e servicos.

6.10.3.2. Nos precos cotados deverao estar incluidos todos os insumos que os compdéem, tais como despesas com impostos, taxas,
fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratag¢ao do objeto.

6.10.3.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os custos especificados e a
margem de lucro pretendida.

6.10.4. Nao se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da expressdo “verba” ou de unidades genéricas.
6.10.4.1. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislacao
tributéria.
6.10.4.2. As licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar

demonstrativo de apuracao de contribuicdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacédo dos créditos previstos no art. 32 das
Leis n.2 10.637/2002 e n.2 10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela Administragao Publica reflitam os
beneficios tributarios concedidos pela legislagéo tributéria.

6.11. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicao
do BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme previsao contida na Lei Complementar n.2 123/2006.

6.12. A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo poderd incluir os gastos relativos as
contribuigoes que estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art. 13, § 32, da referida Lei Complementar.

6.13. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando
participarem de licitagdes publicas.

6.14. O descumprimento das regras supramencionadas por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacdao pelo Tribunal de
Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

7. ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste
Edital.

7.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao, quando for o caso, anteriormente inseridos no

sistema, até a abertura da sessao publica.
7.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.

7.2.3. A néao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
aceitacao.

7.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas, sendo que a verificacdo da sua conformidade sera feita exclusivamente em
relacdo a mais bem classificada, cabendo ao Agente de Licitagdo desclassificar a proposta que, nos moldes do item 9.1 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n.2 5/2017:

7.3.1. nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;

7.3.2. contiver vicios ou ilegalidades insanéaveis;

7.3.3. nao obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas no Edital e em seus anexos;

7.3.4. apresentar precos manifestamente inexequiveis ou que permanecerem acima do orcamento estimado para a

contratagao, incluido o desconto menor do que o minimo exigido, tanto em custos unitarios quanto no valor global;

7.3.5. nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Ebserh;
7.3.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital, desde que insanével;
7.3.7. apresentar, na composicdo de seus pregos, conforme o caso:

7.3.7.1. percentuais de Encargos Sociais e/ou de BDI inverossimeis;
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7.3.7.2. custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;

7.3.7.3. quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos servigos.
7.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Licitagao e os licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo

imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

7.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas
neste Edital.

7.8. O licitante somente poderad oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema

7.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagédo aos lances intermediarios
quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,5%.

7.10. O licitante poderd, uma tunica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na
hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

7.12. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletréonico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao lances
publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

7.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo de duracao da sessao
publica.

7.12.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de 02 (dois) minutos e ocorrera

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacao.

7.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacao a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o Agente de Licitacao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicao das demais colocacoes.

7.12.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serao convocados para apresentar lances intermediarios.

7.13. Apd6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgard os lances segundo a ordem
crescente de valores.

7.14. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificagao do licitante.

7.16. No caso de desconexdo com o Agente de Licitagdo, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletrénico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.

7.17. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Licitagdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica
sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicagéo do fato pelo Agente de Licitacdo aos participantes,
no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

7.18. Caso o licitante nédo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.19. Em relagao a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de
lances, serd efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa
de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.2 123/2006,
regulamentada pelo Decreto n.2 8.538/2015.

7.19.1. Nessas condigOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco
por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdao consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma dultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a
comunicacao automatica para tanto.

7.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido,
serao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por
cento), na ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderad
apresentar melhor oferta.

7.20. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.

7.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60 da Lei n.2
14.133/2021, nesta ordem:

7.20.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;
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7.20.1.2. avaliagao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes;

7.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;
7.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagées dos 6rgéos de controle.
7.20.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, ao objeto executado por:
7.20.2.1. empresas brasileiras;
7.20.2.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.20.2.3. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n.2 12.187/2009.
7.20.3. Persistindo o empate, sera realizado sorteio.
7.20.3.1. O sistema compras.gov.br ird realizar o sorteio de forma automatica, verificando, primeiramente, se ha proponentes em

situacao de empate real e realizando, entre eles, o sorteio automatico.

7.21. O valor estimado para a contratagdo sera tornado publico apenas e imediatamente apds o encerramento do envio de lances, sem
prejuizo da divulgagao do detalhamento dos quantitativos e das demais informacoes necessarias a elaboracao das propostas.

7.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco
maéximo ou inferior ao desconto definido para a contratagao, o Agente de Licitacdo negociard com o primeiro colocado condigbes mais vantajosas.

7.22.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o
primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Ebserh.

7.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.22.3. O resultado da negociagao serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.

7.22.4. O Agente de Licitagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, envie a

proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.22.5. E facultado ao Agente de Licitacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo
licitante ou, quando nao disponivel, pelo endereco de e-mail constante no edital, antes de findo o prazo.

7.23. Se, depois de adotada a providéncia referida no item anterior, ndo for obtido valor igual ou inferior ao orgamento estimado para a
contratagao, sera revogado o item ou a licitagéo.

7.24. Exitosa a negociacdo do prego, o Agente de Licitacgdo iniciara a fase de julgamento.
8. FASE DE JULGAMENTO
8.1. O Agente de Licitagao verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participagdo no

certame, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) SICAF;
b) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (certidoes-apf.apps.tcu.gov.br).

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio majoritario, por forca da vedagdo de
que trata o artigo 12 da Lein.2 8.429/1992.
8.3. Caso se constate a existéncia das vedagOes transcritas nos itens 3.6.3.4, 3.6.3.5, 3.6.3.6, 3.6.3.7, 3.6.3.8 e 3.6.3.14, a inabilitagdo

deverd ser precedida de realizagao de diligéncias para verificar se houve tentativa de fraude por parte das empresas apontadas, por meio dos
vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, datas de abertura, dentre outros, sendo necessaria a convocacao do fornecedor para
manifestagdo previamente a sua desclassificagao.

8.4. Constatada a existéncia de vedacao, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicdo de participacao.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o
Agente de Licitacao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5.1 e 5.6 deste edital.

8.6. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de Licitagdo examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco para contratacdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da Instrucao Normativa SEGES/MP n.2 3/2018.

8.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
8.7.1. ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;
8.7.2. contiver vicios ou ilegalidades insanéaveis;
8.7.3. ndo obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas no Edital e em seus anexos;
8.7.4. apresentar pregos manifestamente inexequiveis ou que permanecerem acima do orcamento estimado para a

contratagdo, incluido o desconto menor do que o minimo exigido, tanto em custos unitarios quanto no valor global;
8.7.5. nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Ebserh;
8.7.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital, desde que insanéavel.

8.7.7. apresentar, na composi¢do de seus pregos, conforme o caso:
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8.7.7.1. percentuais de Encargos Sociais e/ou de BDI inverossimeis;

8.7.7.2. custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;
8.7.7.3. quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos servicos.
8.8. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a

caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado.

8.9. Caso o regime de execucgdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, a participagao na presente licitacao implica
a concordancia do licitante com a adequacgédo de todos os projetos anexos a este Edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissées em
qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderao ultrapassar, no seu
conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, inciso II, do Decreto n.2 7.983/2013.

8.10. A andlise da exequibilidade da proposta de precos podera ser realizada com o auxilio da Planilha de Custos e Formac&do de Precgos, a
ser preenchida pelo licitante em relagdo a sua proposta final.

8.11. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formacdo de Precos ndo caracteriza motivo
suficiente para a desclassificagdo da proposta, desde que nao contrariem exigéncias legais.

8.12. Considera-se inexequivel a proposta que:

8.12.1. seja insuficiente para a cobertura dos custos da contratagao, apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatorio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagées de propriedade do
proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracgéo.

8.12.2. apresente um ou mais valores da planilha de custos e formagdo de pregcos que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatoério, tais como leis, medidas provisoérias e convengoes coletivas de trabalho vigentes.

8.13. Ainda que as referéncias para identificacdo de possivel inexequibilidade sejam alcangadas, a desclassificagao do licitante devera ser
precedida de realizagdo de diligéncias, confirmacdo da proposta e outros meios que confirmem a situacao inicialmente vislumbrada, que restardo
juntadas ao processo de contratacgao.

8.14. Consideram-se ainda inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

8.14.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orgcamento estimado pela
contratante; ou

8.14.2. Valor do orcamento estimado pela contratante.

8.14.3. Na situagdo deste item, a contratante devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta, mediante diligéncias na forma deste Edital.

8.15. A Ebserh podera realizar diligéncias para aferir a efetividade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, bem
como para facultar a corregdo de vicios sanaveis, sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isonémico entre os licitantes.

8.15.1. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas,
devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

8.15.2. Sao considerados vicios sanaveis, entre outros, os defeitos materiais atinentes a descrigdo do objeto da proposta e suas
especificagOes técnicas, incluindo aspectos relacionados a execugao do objeto, as formalidades, aos requisitos de representacdo, as planilhas
de composicdo de precgos, a inexequibilidade ou ao valor excessivo de precgos unitarios quando o julgamento nédo é realizado sob o regime de
empreitada por preco unitario e, de modo geral, aos documentos de conteido declaratério sobre situacGes preexistentes, desde que néo
alterem a substédncia da proposta.

8.16. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das
propostas, a sessdo publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.17. O Agente de Licitagdo poderda convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade
disponivel no sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

8.17.1. E facultado ao Agente de Licitacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

8.17.2. Dentre os documentos passiveis de solicitagcdo pelo Agente de Licitagdo, destacam-se as planilhas de custo e formagao de
precos readequadas com o valor final ofertado, além de outras informacgoes pertinentes, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso,
por outros meio e prazo indicados pelo Agente de Licitagdo, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de nao
aceitacdo da proposta.

8.17.2.1. Nos contratos decorrentes de licitagdes de obras ou servigos de engenharia em que tenha sido adotado o modo de
disputa aberto, o contratado devera reelaborar e apresentar, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitérios, bem como do detalhamento das Bonificagées e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao lance vencedor.

8.18. Erros no preenchimento da planilha de custos e formacdo de precos nao constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderéd ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Agente de Licitagao, desde que ndo haja majoragao do preco.

8.18.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a substancia das propostas;

8.18.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha de custos e formagdo de precos passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribui¢gdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse regime.

8.19. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Licitacdo examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificagao.

8.20. Havendo necessidade, o Agente de Licitacdo suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e horéario para a sua



continuidade.

8.21. Nos itens ndo exclusivos para a participacao de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita,
e antes de o Agente de Licitagao passar a subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.2 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.22. Definido o resultado do julgamento, a Ebserh poderd negociar condigbes mais vantajosas com o primeiro colocado, observado o
procedimento previsto no item 7.24.

8.23. Encerrada a negociagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.
9. DA HABILITACAO
9.1. Os documentos previstos neste Edital, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da

licitacdo, serao exigidos para fins de habilitacdo, nos termos do 65 a 69 do RLCE 2.0.

9.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas
mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade
emissora.

9.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou
da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagao serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n.2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

9.3. Quando permitida a participacdo de consoércio de empresas, serdo observadas as seguintes exigéncias:
9.3.1. comprovacao de compromisso publico ou particular de constituicao de consércio, subscrito pelos consorciados;
9.3.2. indicacao de empresa lider do consorcio, que sera responsavel por sua representacdo perante a Ebserh;
9.3.3. admissdo, para efeito de habilitacdo técnica, do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagédo

econdmico-financeira, do somatdrio dos valores de cada consorciado;

9.3.4. demonstracdo, pelo consorcio, pelo somatério dos valores de cada consorciado, na proporc¢do de sua respectiva participagao, do
atendimento aos indices contdbeis definidos neste Edital, para fins de qualificacdo econdmico-financeira, na proporgdo da respectiva
participacao;

9.3.4.1. Quando se tratar de consércio composto em sua totalidade por micro e pequenas empresas, ndo sera necessario cumprir
esse acréscimo percentual na qualificacdo econdémico-financeira;

9.3.5. responsabilidade solidéria dos integrantes pelos atos praticados em consércio, tanto na fase de Selegdo de Fornecedor quanto
na de Gestdo do Contrato;

9.3.6. constituicao e registro do consorcio, antes da celebragédo do contrato;

9.3.7. no caso de substituigdo de consorciado, devera ser expressamente autorizada pela Ebserh e condicionada a comprovacao de
que a nova empresa do consdrcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para
efeito de capacidade economico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consércio.

9.4. Quando permitida a participagédo de cooperativas, serao observadas as seguintes exigéncias complementares:

9.4.1. a relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagao e que executarao o contrato, com as
respectivas atas de inscricao e a comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts.
49, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§ 292 a 62 da Lei n.2 5.764/1971;

9.4.2. a declaragao de regularidade de situagdo do contribuinte individual - DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.4.3. o registro previsto no art. 107 da Lei n.2 5.764/1971;

9.4.4. a comprovacao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;

9.4.5. os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacéo; b) estatuto social

com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocacdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinérias; e) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitagdo; e

9.4.6. a ultima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.2 5.764/1971 ou uma declaragéo, sob
as penas da lei, de que tal auditoria néo foi exigida pelo érgao fiscalizador.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em formato digital.

9.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido pela Ebserh, desde que o
registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto no RLCE 2.0.

9.7. Serd verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informacodes prestadas, na forma da lei.

9.8. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagao, a declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva
de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econOmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicio Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.10. Quando a avaliagao prévia do local de execugdo for considerada, conforme previsdo do Projeto Basico, imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagao, que conhece o
local e as condigbes de realizagao do servigo, assegurado a ele o direito de realizagédo de vistoria prévia.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm

9.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Ebserh data e horario exclusivos, a ser agendado
(indicar forma de agendamento), de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

9.10.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria prévia, podera substitui-la por declaracao formal assinada pelo seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condigées e peculiaridades da contratagéo.

9.11. A habilitagéo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

9.11.1. Somente haverd a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos
originais néo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

(Instrucéo Normativa SEGES/MP n.2 3/2018, art. 42, §12, e art. 62, §49).

9.12. E de responsabilidade do licitante, sob pena de desclassificacdo, conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos d6rgdos responsaveis pela informacgédo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos
registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (Instrucdo Normativa SEGES/MP n.2 3/2018, art. 79, caput).

9.13. A verificagao pelo Agente de Licitagao, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui
meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

9.13.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo enviados por meio do sistema,
em formato digital, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de
Licitacdo, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante ou, quando nao disponivel, pelo enderego de e-mail constante
no edital, antes de findo o prazo.

9.13.2. Na hipotese de a fase de habilitagcdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e lances, os licitantes encaminharéo,
por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado
o disposto no art. 36, § 12, e no art. 39, § 12, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n.2 73/2022.

9.14. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

9.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.14.2. Respeitada a excegado do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagcdo anteceder as fases de
apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagao ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagao a todos os licitantes.

9.15. Apés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo
em sede de diligéncia, para (art. 66 do RLCE 2.0 e art. 39, § 49, da Instrugdao Normativa SEGES/ME n.2 73/2022):

9.15.1. atestar condigdo preexistente a abertura da sessao publica do certame;

9.15.2. complementacao de informagoes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necesséria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame; e

9.15.3. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

9.16. Na anélise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Licitagdo poderad sanar erros ou falhas que néo alterem a substédncia dos
documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de
habilitagdo e classificagao.

9.17. Na hipodtese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Licitacdo examinara a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 9.13.1.

9.18. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo dos licitantes convocados para a apresentacdao da
documentacdo habilitatéria, apds concluidos os procedimentos de que trata o item 9.16.

9.19. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para
efeito de contratacao, e ndo como condi¢ao para participacdo na licitacao (art. 42 do Decreto n.2 8.538/2015).

9.20. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo caberd exclusdo de licitante por motivo
relacionado a habilitagao, salvo em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

9.21. No caso de inabilitagdo, haverd nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar n.2 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.22. Nao serao aceitos documentos de habilitagdao com indicacao de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.23. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos
deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

9.23.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

9.24. Os documentos a serem apresentados para a comprovagao da habilitagao juridica sao os seguintes:

9.24.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

9.24.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio eletrénico www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.24.3. No caso de sociedade empresdria: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

9.24 4. No caso de sucursal, filial ou agéncia: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;
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9.24.5. No caso de sociedade. simples: inscrica o/ constitutivo no Registre -Civil, das-Pesseas Juridicas, do -lscal de sua sede,
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acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;
9.24.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagao;

9.24.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes relevantes ao objeto desta Licitacdo e a composigédo
societdria atual da empresa ou da ultima consolidagao.

9.25. Os documentos a serem apresentados para a comprovacdo da habilitacao fiscal, seguridade social e trabalhista sdo os
seguintes:

9.25.1. prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.25.2. prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.25.3. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddao expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributédrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n.? 1.751/2014, do Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.25.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos
por lei;
9.25.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentacédo de certiddo negativa ou

positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.2 5.452/1943;

9.25.6. cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constituicao Federal.

9.26. Os documentos a serem apresentados para a comprovagao da capacidade economico-financeira siao os seguintes:
9.26.1. balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contébeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais;
9.26.2. certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
9.26.3. a aptiddo econdmica do licitante para cumprir as obrigages decorrentes desta contratagdo sera verificada mediante a
obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicagao das
férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizével a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

9.26.4. no caso de fornecimento de bens para pronta entrega, nao sera exigido do licitante qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte, a apresentacao de balango patrimonial do dltimo exercicio financeiro. (art. 32 do Decreto n.2 8.538/2015);

9.26.5. as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura;

9.26.6. é admissivel o balanco intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social;

9.26.7. os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2
(dois) anos.

9.26.8. os documentos referidos acima deverdao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissao da Escrituragao Contdbil Digital - ECD ao Sped.

9.26.9. as empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar o capital minimo ou o patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor da
proposta apresentada para a contratacdo ou item pertinente.

9.27. Os documentos a serem apresentados para a comprovacdo da qualificacao técnico-profissional e/ou técnico-operacional devem
ser observados conforme constam no item 16 do Projeto Basico.

9.28. Durante a fase de andlise dos documentos, a CONTRATANTE podera executar outras diligéncias para garantir as exigéncias de
qualificacdo, tais como visita a instalagdes onde a proponente tenha entregue itens compativeis ao objeto, visita a instalagées do fornecedor, dentre
outras.

9.29. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos
na Lei Complementar n.2 123/2006, estara dispensado da prova de inscri¢gdo no cadastro de contribuintes estadual.

9.30. A declaracao do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase de habilitagao.

9.30.1. A existéncia de restrigao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que o licitante qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do Edital.

9.31. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez
constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, ele sera convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, apds a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da Ebserh, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

9.32. A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no item anterior acarretara a decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sangoes previstas neste Edital, sendo facultada a convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de
classificacao, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricao na documentacao fiscal e
trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagao.

9.33. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Licitagdo suspendera a sessdo, informando
no chat a nova data e horario para a continuidade.



9.34. Serd inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitagdo, seja por nao apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.34.1. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua inabilitacao.

9.34.2. Néo atendidas as exigéncias de habilitagcdo pelo licitante, o Agente de Licitagdo examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragao de uma proposta que atenda aos requisitos deste Edital.

9.35. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagao, sera realizada consulta ao Cadin, sendo que a existéncia de registro constitui
fator impeditivo para que o licitante seja declarado vencedor, nos termos do art. 62, inciso III, e art. 62-A, da Lei n.? 10.522/2002.

9.35.1. Pode ser realizada diligéncia para oportunizar a comprovagao de regularizagdo da situagao que deu causa a inclusdo no Cadin,
nos termos do art. 22, §§ 52 e 62, da Lei n.2 10.522/2002.

9.36. Inexistindo registro no Cadin ou comprovada a regularizagdo da situacdo que deu causa ao registro, sera o licitante declarado
vencedor.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagao de licitantes, a anulagdo ou revogacao

da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da L.ei n.2 14.133/2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias tuteis, contados da data de intimagéo ou de lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagao ou inabilitacdo do licitante:
10.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada durante o prazo concedido na sesséo publica, nado inferior a 10 minutos, de

forma imediata apds o término do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em campo préprio do sistema, sob pena
de preclusao;

10.3.2. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitacdo;
10.3.3. na hipétese de adogéo da inversdo de fases, o prazo para apresentacgdo das razoes recursais serd iniciado na data de intimagéo

da ata de julgamento.
10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo
no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.5.1. Os prazos previstos neste item podem ser prorrogados, de forma excepcional, por decisdo fundamentada da autoridade
competente.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias uteis, contados da data da

intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢cdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracgao terao efeito suspensivo do ato ou da decisédo recorrida até que sobrevenha decisao final da
autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico https://www.gov.br/ebserh/pt-
br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/mejc-ufrn/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes.

11. ENCERRAMENTO DA LICITACAO

11.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatério sera encaminhado
ao Diretor de Administracao e Infraestrutura, no caso da Administracdo Central, ou ao Gerente Administrativo, no caso das unidades
hospitalares, que podera:

11.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
11.1.2. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
11.1.3. proceder a anulacdo da licitagao, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel;
11.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitagao.
11.2. Nos casos de anulagdo e revogacgao, devera ser assegurada a prévia manifestacdo dos interessados.
12. GARANTIA DE EXECUCAO
12.1. Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes no item 22 do Projeto Basico.
13. TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
13.1. Apds a homologagao da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, serd firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento
equivalente.
13.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias tuteis, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar o Termo de Contrato

ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratagao, sem prejuizo das sangoes previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante a esta Empresa para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do
instrumento equivalente, a Ebserh podera encaminhé-lo para assinatura ou aceite do adjudicatario, mediante correspondéncia postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu
recebimentuo.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165

13.2.2. O prazo de convocagado podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e
aceita pela Ebserh.

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica o reconhecimento de que:
13.3.1. referida Nota estd substituindo o contrato;
13.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Edital e seus Anexos;
13.3.3. a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos arts. 183 e 184 do RLCE 2.0.

13.4. Previamente a contratacdo, a Ebserh realizara consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em
licitagdo, no ambito da Ebserh, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no
art. 29 da Instrugao Normativa SEGES/MP n.2 03/2018 e, nos termos do art. 62, inciso III, da Lei n.2 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN.

13.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor nao estiver inscrito no SICAF,
este devera proceder ao seu cadastramento, sem 6nus, antes da contratagao.

13.4.2. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situacdo perante o cadastro no
prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicacao das penalidades previstas no Edital e Anexos.

13.4.3. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a celebragdo do contrato ou instrumento equivalente, nos
termos do art. 69, inciso III, e art. 62-A, da Lei n.2 10.522/2002.

13.4.4. Pode ser realizada diligéncia para oportunizar a comprovacéo de regularizagdo da situagao que deu causa a inclusdo no Cadin,
nos termos do art. 292, §§ 52 e 62, da Lei n.2 10.522/2002.

13.5. Na assinatura do contrato ou, se for o caso, da ata de registro de precos, sera exigida a comprovacao das condigées de habilitagédo
consignadas no Edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a sua vigéncia.

13.6. Na hipdtese de o vencedor da licitagdo se recusar a assinar o contrato ou, se for o caso, a ata de registro de precos, a Ebserh,
podera revogar a licitagcdo ou convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢ées
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados em conformidade com este instrumento convocatério.

13.6.1. Os licitantes convocados terdao, em momento anterior a assinatura do contrato ou, se for o caso, da ata de registro de precos, as
suas propostas e eventuais documentos complementares analisados, negociarao sua proposta com a Ebserh, bem como deverao comprovar os
requisitos para habilitagdo.

13.6.2. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Ebserh caracterizara descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades estabelecidas neste
instrumento convocatério e a imediata perda da garantia de proposta, quando exigida, em favor da Ebserh.

14. DO REAJUSTE

14.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as estabelecidas no item 25 do Projeto Basico, anexo a
este Edital.

15. DO PAGAMENTO

15.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no item 12 do Projeto Bésico, anexo a este Edital.

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infragdo administrava, sujeita a sancdo de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar

com a Ebserh, sem prejuizo de responsabilidade civil e criminal, o licitante que:

16.1.1. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

16.1.2. Demonstre nédo possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilicitos praticados;

16.1.3. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato;

16.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

16.1.5. Apresentar documentacao falsa exigida para o certame;

16.1.6. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto da licitacdo;

16.1.7. Ndo mantiver a proposta;

16.1.8. Falhar ou fraudar na execucgao do contrato;

16.1.9. Comportar-se de modo inidéneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administragdo Publica previstos na Lei 12.846/2013.
16.2. A aplicagao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegurard o devido processo legal ao licitante, observando-se

o procedimento previsto na Lei n.2 13.303/2016, no RLCE 2.0, na Norma Operacional - SEI n.2 7/2023/SL/CAD/DAI-EBSERH - no que for compativel
com o RLCE 2.0 -, aplicando-se subsidiariamente a Lei n.2 9.784/1999.

16.3. A autoridade competente para a aplicacdo das sangdes levard em consideragao a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Ebserh, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

16.4. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, for identificada a pratica de infragcdo administrativa tipificada pela Lei n.¢
12.846/2013, serd aberto processo relacionado para levantamento preliminar dos indicios vislumbrados, com elaboragdo de relatdrio
circunstanciado acerca do tema e posterior remessa a Corregedoria-Geral para tratamento nos termos do Decreto n.2 11.129/2022.

16.4.1. O processamento do PAR ou a negociacdo de acordo de leniéncia ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a administracdo publica federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

16.5. Apés o transito em julgado do processo, as sangdes administrativas aplicadas pela Ebserh deverdo ser registradas e publicadas no
SICAF. Quando a sangde|aplicada-decorrer de Processo) Administrativeide Responsabilizag2o -5PAR, 0s dades relativos a penalidade deverdo ser



incluidos no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, de que trata a Lei n.2 12.846/2013.

16.6. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estao previstas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1. Serd divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

17.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do certame na data marcada, a sessdo

serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicac¢do em contrario, pelo Agente de Licitacao.

17.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessédo publica observarao o horario de Brasilia - DF.

17.4. As normas disciplinadoras da licitagao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da disputa entre os interessados, desde
que ndo comprometam o interesse da Ebserh, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacgao.

17.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Ebserh ndo serd, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

17.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na unidade da Ebserh responséavel pela licitagao.

17.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

17.8. Em caso de divergéncia entre disposicées deste Edital e de seus Anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecerd as do
Projeto Bésico.

17.9. O valor estimado do procedimento licitatorio sera sigiloso, nos termos do art. 7 do Regulamento de Licitacées e
Contratos da Ebserh.

17.10. O Edital estd disponibilizado, na integra, no Portal da Ebserh e no endereco eletronico https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-
universitarios/regiao-nordeste/mejc-ufrn/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes.

17.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Projeto Basico e seus respectivos adendos;
ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato;

ANEXO III - Declaracao de Inexisténcia de Impedimentos.

Natal, 02 de abril de 2025.

(documento assinado digitalmente)
Renato de Lima Dantas Caldas
Agente de Licitacao
Unidade de Compras e Licitacoes
Matricula SIAPE n@ 21 7+t
ME]JC-UFRN/EBSERH

_ eiI_ Documento assinado eletronicamente por Renato de Lima Dantas Caldas, Agente de Licitacao, em
H=le fﬂ 02/04/2025, as 11:21, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539
eletrénica de 8 de outubro de 2015.

*1 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
kT acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 48314223 e o cddigo
CRC 755041F6.

Referéncia: Processo n? 23528.013966/2024-49 SEI n® 48314223
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MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Avenida Nilo Pecanha, n? 270 - Bairro Petrépolis
Natal-RN, CEP 59012-310
- http://mejc-ufrn.ebserh.gov.br

Projeto Béasico - SEI
Processo n? 23528.013966/2024-49

1. DEFINICAO DO OBJETO E DESCRICAO DA SOLUCAO

1.1. O objeto do presente Projeto Basico é a Contratagdo de empresa para Fornecimento e Instalacao de Plataforma de
Acessibilidade Vertical do Anexo I da Maternidade Escola Januério Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(MEJC-UFRN), contemplando o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra, conforme especificacdes e anexos deste
Projeto Basico.

1.2. O objeto da licitagdao tem a natureza de Servigo Comum de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens (servigos) sdo os discriminados neste Projeto Basico e nos Encartes.
NATUREZA
ITEM CATSER DE ;)IFE SA DESCRICAO
DETALHADA

Contratagdo de servigo de fornecimento e instalagdo de Plataforma elevatoria.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE
IVERTICAL contemplando o fornecimento de todos os componentes, equipamentos e mat:

01 00000355-7 44905192 necessarios a instalagdo da plataforma, conforme especificagées técnicas detalhadas neste
Basico, incluindo sua montagem, fixagdo e alinhamento, em conformidade com as normas
Ivigentes, inclusive Assisténcia Técnica completa (substituicdo de pegas, por defeito ou tér
ivida util), durante 12 (doze) meses.
1.4. Esta contratacao sera precedida de formalizacdo do Termo de Contrato com o Fornecedor Adjudicatario, cujo instrumento

tera vigéncia de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, conforme prazos definidos no item 3 deste Termo de Referéncia.

1.5. O regime de execugéo do contrato serd o de Contratacao por Preco Global, no termos do art. 82, I, do RLCE, versao 2.0.

1.6. Em respeito ao disposto no art. 49, inciso II, da Lei Complementar n® 123 de 2006, ndo foi fixada cota reservada para ME/EPP,
considerando que para o atendimento do objeto deste processo licitatério nao foi identificado o minimo de 3 (trés) fornecedores competitivos
enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte, sediadas local ou regionalmente, capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas
no instrumento convocatoério. Dessa forma, com vistas a alcangar o maior nimero de participantes, faz-se necessario que o certame seja aberto para
ampla concorréncia.

1.7. O objeto nédo sera parcelado, pois o servigo prestado por um unico contratado proporciona uma gestdo centralizada do contrato, melhor
gestdo dos servicos e menor gasto de tempo e pessoal envolvido, sobretudo em decorréncia do servigo ser de montagem unica, sem necessidades de
contratagdes complementares.

1.8. Considerando as justificativas apresentadas, tendo em vista que os objetos da contratagdo possuem caracteristicas de atividades
semelhantes; e considerando-se o principio da eficiéncia - art. 37, caput, da Constituicdo Federal; reforga-se a posigao pelo nao parcelamento do
objeto da contratagao.

1.9. Ademais, o ndo parcelamento do objeto estabelece um padrdo de prestacdo de servigos, assim como torna viavel as despesas com 0s
servigos fornecidos pela CONTRATADA.

2. FUNDAMENTACAO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO
2.1. MOTIVACAO DA CONTRATACAO:
2.1.1. A MEJC é uma Maternidade de ensino pertencente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, certificada pelos Ministérios

da Saude e da Educacgéo, que desenvolve atividades de formagédo de recursos humanos, pesquisa, extensdo e assisténcia, estando inserido no
Sistema Unico de Saude (SUS) como unidade de referéncia em alta e média complexidades em diversas areas para todo o Estado do Rio Grande
do Norte, conveniado para amplo e diversificado nimero de procedimento cirurgicos, clinicos, ambulatoriais e de diagnéstico.

2.1.2. A plataforma de acessibilidade vertical atualmente instalada na maternidade (Anexo 1 - interligacdo entre as Enfermarias Bl e
B2) apresenta-se obsoleta (indisponibilidade de pecas de reposigao), falhas frequentes e intervengdes de manutengdes corretivas recorrentes
devido ao seu avangado tempo de vida 1til comprometem a sua disponibilidade e confiabilidade.

2.1.3. A atual situagdo resulta em riscos a seguranga de pacientes, acompanhantes e profissionais de saude e, ainda, interrompem o
atendimento e transferéncias de pacientes (puérperas) para tratamento adequado na Enfermaria do pavimento superior. Esta situagao
compromete a disponibilidade e a confiabilidade do equipamento, colocando em risco a acessibilidade e a seguranca dos usuéarios. Dessa forma,
a substituicdo desse equipamento se torna crucial para garantir a acessibilidade de todas as gestantes, independentemente de suas condigdes
de mobilidade.

2.1.4. A Instalagao de uma plataforma de Acessibilidade Vertical, faz parte do sistema primordial e essencial em edificagdes e, ainda,
tem carater obrigatério conforme legislagdo em vigéncia, cujos objetivos sao:

2.1.4.1. Cumprimento da legislacao - Atender as normas e regulamentagdes estabelecidas pela legislagédo vigente, que exigem a
instalagao de equipamentos de acessibilidade em edificagoes.

2.1.4.2. Acessibilidade - Proporcionar o acesso de todas as pessoas aos diferentes niveis de um edificio, eliminando barreiras
arquitetonicas e garantindo a igualdade de oportunidades.

2.1.4.3. Inclusao social - Promover a inclusao social de pessoas com deficiéncia, idosos e demais grupos com mobilidade reduzida,
permitindo que participem ativamente da vida em sociedade.

2.1.4.4. Conforto e seguranca - garantindo a seguranga e o bem-estar de pacientes, acompanhantes e profissionais, especialmente
para aqueles com mobilidade reduzida. Minimizando riscos e garantindo a continuidade do atendimento, permitindo a transferéncia
eficiente de pacicntes entre os pavimentos.



2.2.

2.3.

2.4.

3.

3.1.

2.1.5. Para garantir a seguranca e o bom funcionamento, o fornecimento e a instalacdo da plataforma de acessibilidade vertical devem
ser realizados conforme os critérios estabelecidos nas normas técnicas brasileira NBR 9386-1, NBR 16858-2:2020, NBR 16858-3:2020, NBR
9386-1:2013 e NBR 15655-1:2009.

2.1.6. Além das condigOes de seguranca acima elencadas, a existéncia e as caracteristicas de plataformas, quando exigidas pelo Corpo
de Bombeiros Militar, devem atender ao projeto aprovado para fins de emissdao do AVCB, conforme estabelecido na Lei Complementar
601/2017 de 07 de agosto de 2017 (Lei estadual do Rio Grande do Norte).

"Art. 29 inciso V - Auto de Vistoria (AVCB): é o documento expedido pelo CBMRN que certifica que a edificagdo ou a drea de
risco atende as disposi¢des deste Cédigo, bem como das demais exigéncias técnicas."

2.1.7. Ademais, é estabelecido em Norma Regulamentadora n® 18:

"18.10.2.2 Os equipamentos de transporte vertical de materiais e de pessoas devem ser dimensionados por profissional
legalmente habilitado e atender as normas técnicas."

2.1.8. Cabe a consideragao de que a MEJC-UFRN nédo dispde de recursos materiais adequados e suficientes e nao dispde de recursos
humanos em seu quadro efetivo com expertise e em quantidades suficientes para execu¢do/montagem deste servico comum de engenharia.

2.1.8.1. Acrescenta-se ao acima exposto que nao existe no quadro de cargos da EBSERH e, consequentemente da ME]JC, os
profissionais necessarios capacitados para instalar fisicamente este sistema.

2.1.9. Diante de todo o acima exposto, justifica-se a contratagao de empresa especializada em servigos de engenharia e construgéo civil

para o Fornecimento e Instalacao de Plataforma de Acessibilidade Vertical do Anexo I da Maternidade Escola Januario

Cicco

BENEFICIOS DIRETOS E INDIRETOS QUE RESULTARAQ DA CONTRATACAO:

2.2.1. Transporte adequado e seguro de pacientes (puérperas) ao pavimento superior para continuidade do seu tratamento em
condigoes adequadas.

2.2.2. Adequacéo as diretrizes de acessibilidade estabelecidas pela norma ABNT NBR 9050.

2.2.3. Adequacgéo do transporte de pacientes e usuarios com mobilidade reduzida, permitindo o acesso ao pavimento superior com
conforto e seguranca.

2.2.4. Atendimento de pré-requisito para Emissao de Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros Militar e, consequentemente, Habite-se.

CONEXAO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO EXISTENTE:

2.3.1. O servico de Fornecimento e Instalacao da Plataforma de Acessibilidade Vertical estd em aderéncia ao Planejamento
Estratégico de Instituigdo, dentro do Pilar Adequacéo de Infraestrutura Fisica.

CRITERIOS AMBIENTAIS ADOTADOS (SUSTENTABILIDADE):

2.4.1. Os Critérios ambientais a serem adotados na execugdo do projeto estdo especificadas no item 23 e seus subitens (deste Projeto
Bésico).

REQUISITOS DA CONTRATACAO

NATUREZA DO SERVICO: Trata-se de servico com fornecimento e Instalagcdao de Plataforma de Acessibilidade Vertical no Anexo

I, voltado para a implementacdo de melhorias no transporte e acessibilidade vertical, o qual faz parte do alinhamento e Planejamento Estratégico da
ME]JC -baseado no Pilar Adequacéao de Infraestrutura Fisica.

3.2.

DA VIGENCIA DO CONTRATO: 540 (quinhentos e quarenta) dias, que se refere ao somatério dos prazos de emissdo de ordem de

servigo, execugdo do servigo, recebimentos e garantia dos equipamentos.

3.8.

3.3. DO PRAZO PARA EMISSAO DE ORDEM DE SERVICO: 30 (Trinta) dias.
3.4. DO PRAZO PARA EXECUCAO DO SERVICO COMUM DE ENGENHARIA: 90 (Noventa) dias.
3.5. DO PRAZO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DO SERVICO: 30 (Trinta) dias.
3.6. DO PRAZO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO: 30 (Trinta) dias.
3.7. DO PRAZO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: 360 (trezentos e sessenta) dias.
3.7.1. Os prazos acima determinados sdao contados a partir da assinatura do Contrato.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PRAZO (DIAS)

ETAPA CONTADOS DA ASSINATURA DO FINANCEIRO
CONTRATO
ORDEM DE SERVICO 30 0%
ETAPA 1 - EXECUCAO DO SERVICO COMUM - PROJETO 45 30 % DO VALOR DO
EXECUTIVO E ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS CONTRATO.
ETAPA 2 - EXECUCAO DO SERVICO COMUM - PROJETO a5 0%
EXECUTIVO E ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS o
RECEBIMENTO PROVISORIO 30 0%
70% DO VALOR DO
RECEBIMENTO DEFINITIVO 30 ONTRATO.
GARANTIA 360 0%

A CONTAGEM DOS PRAZOS SERA INICIADA A PARTIR DA EMISSAO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, E OS PRAZOS

SUBSEQUENTES SERAO CONTABILIZADOS A MEDIDA QUE AS ETAPAS ANTERIORES FOREM CONCLUIDAS.

3.9.

DA TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO: Na presente contratagdo ndo haverd necessidade de promover transicdo contratual com

transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

3.10.

DA GARANTIA: Serd exigida a entrega de Garantia de Execugéo pela Contratada, conforme apresentado no item 22 deste Projeto



Basico.

3.11.

3.12.

DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE: S&o critérios de sustentabilidade da presente contratacéo:
3.11.1. As leis e resolugoes relativas ao Meio Ambiente;
3.11.2. Resolugdo CONAMA n°307, de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos;
3.11.3. Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n?. 01/2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental nas contratacdes de

obras pela Administragdo Publica Federal;

3.11.4. Nota técnica EBSERH- Gerenciamento de Residuos de Demolicao e Construcao em Estabelecimentos de Assisténcia a
Saude - Anexo 6 do documento: Diretrizes para Contratacédo e Fiscalizacdo de Obras da Rede EBSERH-Volume 3.

DA HABILITACAO DA CONTRATADA: A empresa a ser contratada deverd cumprir os requisitos de habilitagdo conforme apresentado no

item 16 deste Projeto Bésico.

3.13.

DOS REQUISITOS RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO - A empresa contratada devera disponibilizar antes do inicio dos

trabalhos, em até 30 dias ap6s a assinatura do contrato e/ou durante a realizagdo do contrato:

3.14.

3.13.1. Programa de Prevencgao de Riscos Ambientais (PPRA)/Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR), acompanhado de indicacdo de
responsavel técnico;

3.13.2. Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), acompanhado de indicagdo de responsavel técnico;

3.13.3. Comprovante de constituicao de Comissdo Interna de Prevencao de Acidentes (CIPA), caso se enquadre no Quadro 1 da NR-5 ou
indicagao de designado;

3.13.4. Andlise Preliminar de Riscos (APR), elaborada por profissional conhecedor da drea de saide e seguranga do trabalho;
3.13.5. Comprovante de manutencao periddica de veiculos e maquinas a propulsdo mecanica (quando necessario);
3.13.6. Plano de Agdo de Emergéncia indicando as agdes que serdo executadas em caso de uma emergéncia (incéndios, alagamentos,

explosdes, choque elétrico, queimaduras, quedas, desmaios, variagdo abrupta de pressdo arterial, mal subito, acidente de trabalho, entre
outras);

3.13.7. Relacdo de empregados contendo nome completo, cargo ou fungao, remuneracgao, atribuigoes, beneficios adicionais, endereco,
horério do posto de trabalho, RG e CPF;

3.13.8. Cépia da anotagdo da carteira de trabalho dos empregados - CTPS;
3.13.9. Comprovante de entrega dos uniformes e crachas;
3.13.10. Ficha de Distribuicdo de Equipamento de Protecdo Individual (E.P.I), com respectivo certificado de aprovacao, treinamento de

uso correto e devidamente preenchida e assinada por todos os empregados;
3.13.11. Atestados de Satde Ocupacional (ASO) dos empregados compativeis com a fungéo;

3.13.12. Certificado de comprovagao de realizagao de treinamentos obrigatdrios para a execugdo de servigos, tais como trabalho em altura
- NR35, trabalho em eletricidade - NR10, trabalho com méaquinas e equipamentos - NR 12; transporte, movimentagdo, armazenagem, e
manuseio de materiais - NR 11;

3.13.13. Termo de aceitagédo dos requisitos e procedimentos de Seguranga do Trabalho para empresas prestadoras de servigos deste HUF;
3.13.14. Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT);
3.13.15. Permissao de Trabalho (PT).

DOS REQUISITOS PARA OBTENCAO DA ORDEM DE SERVICO: Além dos documentos relacionados a seguranca do trabalho, a

Contratada devera apresentar a fiscalizagdo, em até 30 dias apos a assinatura do contrato, a relacdo de documentos:

4.

4.1.

3.14.1. Nomeagao do responsavel local pela execugao do servigo, o qual serd designado preposto e apresentagao do organograma;

3.14.2. Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade técnica (RRT) pela execugdo do servico comum
de engenharia, assinada por profissional habilitado inscrito na etapa de habilitagao técnica;

3.14.3. Abertura do certificado de matricula do servigo de construgao civil, obtido no INSS e abertura do Livro de Ordem junto ao CREA
da regido;
3.14 4. Plano de trabalho para execugdo dos servicos com a descricdo pormenorizada dos métodos construtivos, equipe

técnica(histograma) e equipamentos a serem utilizados em cada etapa dos servigos;

3.14.5. Cronograma completo de acompanhamento do empreendimento, que apresente etapas/atividades detalhadas por semana, em
formato MS-Project ou outro software de planejamento de obras ou servigos comuns de engenharia, evidenciando o caminho critico de execugao
dos servigos. Nao serdo aceitos cronogramas no formato Excel;

3.14.6. Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil;

3.14.7. Termo de aceitagdao das premissas descritas no documento de Prevencao de Infeccao Hospitalar - Anexo 4 do documento:
Diretrizes para Contratacao e Fiscalizacao de Obras da Rede EBSERH-Volume 3;

3.14.8. Havendo erros, omissoes ou ndo conformidades na documentagdo, a Contratada serd informada para corre¢do. Apés a verificagao,
os documentos serdo devolvidos;

3.14.9. A equipe de fiscalizagédo terd 05 (CINCO) dias tuteis para avaliagdo da documentagdo apresentada a partir da data de entrega
integral dos documentos listados. Nao sera aceita entrega parcial da documentacao;

3.14.10. Ap6s aprovacdo de toda a documentacgao listada neste item, sera emitida Ordem de Servigo para inicio das atividades e acesso ao
local de execucao dos servigos cobjeto desta contratacdo.

REGIME DE EXECUCAO

Quanto ao regime de execugdo do contrato, sera adotada a contratacédo por preco global conforme os termos do inciso II, do art. 82, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh (RLCE 2.0).

4.2.

A presente contratagéo adotard como regime de execugao Contratagdo por Prego Global, conforme definigédo do art. 82, II, do RLCE 2.0,

sendo possivel definir previamente, com boa margem de precisdo, as quantidades dos servigos a serem posteriormente executados.



4.3. O critério de julgamento adotado sera o de menor preco.

4.4. A contratacdo dos objetos deste processo sera precedida de formalizacdo de contrato administrativo com o Fornecedor Adjudicatério,
cujo instrumento terd vigéncia inicial de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogavel na forma do art. 71, da Lei n® 13.303/2016 e arts. 147 c/c arts. 149, I,
e 150, §12 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EBSERH, doravante, denominado simplesmente de RLCE 2.0.

4.5. Justifica-se a nao adogao do Regime de Execucdo de Contratagdo Semi-integrada pelo fato de que:

4.5.1. trata-se de servigo comum de engenharia, cujo objeto é montagem de equipamento de adequagéo de acessibilidade, produzido
sob medida para o local da instalagdo;

4.5.2. as especificagbes técnicas e construtivas do elemento possuem padrdes de qualidade e descrigoes estandardizados e possiveis de
serem descritas neste Projeto Béasico.

4.5.3. néo se vislumbra a possibilidade de execugédo com diferentes metodologias ou tecnologias das ja especificadas.
4.6. As descrigbes e especificagdes das etapas do servigo estdo descritos no item 6 - Descrigdo Detalhada do Objeto.
5. FORMALIZACAO DE TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
5.1. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, conforme descrito no item 3 - Requisitos da Contratagao - na

modalidade contratagao por escopo.
5.2. A vigéncia contratual segue os termos contidos no Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh - RLCE 2.0, a saber:

"Art. 147. A duragdo dos contratos regidos por este Regulamento ndo excederd a 5 (cinco) anos, contados a partir de sua
celebragdo, exceto:

IV - no contrato sob o regime de fornecimento e prestagdo de servigo associado, que terd sua vigéncia mdxima definida pela
soma do prazo relativo ao fornecimento inicial ou a entrega da obra com o prazo relativo ao servigo de operagdo e
manutengdo, este limitado a 5 (cinco) anos contados da data de recebimento do objeto inicial.

"Art. 149. O contrato terd sua duragdo definida de acordo com as seguintes formas de contratagdo:

I - contratagcdo por escopo, nas situacées em que o fim contratual almejado consiste na entrega de objeto certo e
determinado, extinguindo-se a relacdo juridica com o alcance do resultado contratado."

"Art. 150. Os contratos regidos por este Regulamento somente poderdo ser prorrogados por acordo entre as partes, vedando-
se ajuste que resulte em violagdo da obrigagdo de licitar.

§ 12 Os contratos poderdo ter a sua duragdo prorrogada com vistas a manutengdo de pregos e condigbes mais vantajosas para
a Ebserh, respeitado o disposto no art. 147.

§ 22 Na contratagdo por escopo, caso excepcionalmente e de forma justificada ndo tenha sido viabilizada a prorrogagdo de
seu prazo de vigéncia por aditamento, poderd haver sua prorrogagdo automdtica quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato, por apostilamento, desde que registradas nos autos as ocorréncias supervenientes que
ocasionaram a ndo conclusdo do objeto, sem prejuizo de eventual apuragdo de responsabilidade.

§ 32 Na hipétese do pardgrafo anterior, quando a ndo conclusdo no prazo decorrer de culpa da contratada, deverdo ser
aplicadas as sang¢bées administrativas cabiveis e/ou a rescisdo do contrato, podendo, nesse ultimo caso, ser adotadas as
medidas admitidas neste Regulamento para a continuidade da execug¢do contratual."

6. DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

6.1. O servico de Fornecimento e Instalacao de Plataforma vertical de Acessibilidade deverd ser realizada de acordo com as
especificagdes, encartes e instrugbes complementares, presentes neste instrumento, caderno de especificagées técnicas, manuais técnicos dos
fabricantes dos equipamentos dentro do cronograma fisico-financeiro proposto.

6.2. O fornecimento e instalagdo da plataforma vertical compreende os seguintes servigos:

6.2.1. Elaboracao de Projeto Executivo da Instalacdo do Equipamento, conforme normas da ABNT e recomendagodes especificas do
Fabricante do equipamento, compatibilizando com as condic¢des fisica encontradas no local da instalagdo do mesmo.

6.2.2. Mobilizagdo de equipe, ferramentas e equipamentos;
6.2.3. Anédlise do Local e Preparagéo:
6.2.3.1. Deverao ser removidos os materiais nao aplicaveis aos elevadores;
6.2.4. Instalagdo da plataforma vertical
6.2.4.1. Montagem da Estrutura;
6.2.4.2. Instalagdo da Cabine - dimensdes internas aproximadas de 0,9m x 1,40 m (entrada/saida do mesmo lado).
6.2.4.3. Conexodes Elétricas e Hidraulicas (plataforma hidraulicas):
6.2.4.4. Portas fechamento automatico;
6.2.4.5. Caixa corrida tipo enclausuramento - alvenaria existente no anexo I - A ser executada pela Contratante (sob orientagdes da

Contratada para o modelo de equipamento proposto e aprovado).

6.2.4.6. Botoeiras com indicagdo em braille;

6.2.4.7. Duas paradas;

6.2.4.8. Energia elétrica 220v, trifasico

6.2.4.9. Sistema de tragdo hidraulico;

6.2.4.10. Painel de comando de acordo com a NR10;

6.2.4.11. Sistema de seguranca - Bloqueio de movimentagdo com portas e/ou cancelas abertas, conforme NBR ISO 9386-1, itens

obrigatdrios. Em caso de erro no funcionamento da plataforma, emergéncia ou abertura das portas de pavimento, a plataforma é
imediatamente impedida de se movimentar;

6.2.4.12. Iluminagao de emergéncia com fonte recarregavel - Nobreak;
6.2.4.13. Componentes de acessibilidade:

e Barra de apoio lateral
e Painel de operagdo a altura do cadeirante



NOTA: O equipamento que compoée o objeto desta contratacao trata-se de item previamente fabricado em condicées industriais o qual
apresenta especificacées e caracteristicas possiveis de serem descritas completamente através deste Projeto Basico e seus anexos.
Dessa forma, considerando a expertise da Contratada e a escolha do equipamento, dentre os ofertados no mercado atendam as
especificacoes técnicas descritas neste Projeto Basico, ficara sob responsabilidade da Contratada a elaboracao do Projeto Executivo
considerando as caracteristicas e propriedades do equipamento a ser fornecido em compatibilidade com as condicées fisicas
encontradas no local de sua instalacao.

6.3. Para conclusdo da montagem e instalagao devem ser efetuados acabamentos e ajustes finais para liberacdo integral do equipamento em
perfeito funcionamento para uso, com a cabine e local de trabalho limpa e desimpedida de entulhos ou restos de servigos estranhos ao correto e
adequado funcioamento do equipamento objeto desta contratgado.

6.4. Todo entulho e demais materiais inserviveis resultantes da execucdo dos servigos serdo removidos a expensas da CONTRATADA, nos
dias uteis, entre 08 e 17 horas.

6.5. Caso a corrente elétrica consumida pela plataforma vertical seja maior do que o consumo atual, a chave de protegdo elétrica existente
devera ser substituida por um disjuntor termomagnético tripolar, com caracteristicas de corrente adequadas a nova aplicagdo, padrdo americano, e 0s
cabos de forga deverao ser instalados em um quadro de forga de sobrepor, conforme as especificacées a seguir, com referéncia GE, SIEMENS ou
equivalente técnico.

6.6. Deverao ser fornecidos e instalados novos disjuntores para a plataforma conforme corrente e tensao apropriadas. Os interruptores
principais deverdo possuir travamento mecanico com porta-cadeado na posigédo “desligado”.

6.7. Fornecer e instalar o quadro de comando da plataforma vertical;

6.8. Substituir a rede elétrica para alimentagao do motor de tracdo da plataforma, instalando, no minimo, fiagdo elétrica trifasica e fiagdo de
aterramento. Instalar eletroduto blindado e novos cabos elétricos, do modelo indicado para plataformas elevadoras, do tipo flexivel, com isolagdo
antichama. A secéo dos cabos deve ser compativel com a poténcia do motor e suas protecdes. A instalacdo deve ser realizada em local adequado e de
facil acesso para manutencao, considerando as normas técnicas aplicaveis.

6.9. O painel de comando serd instalado diretamente na plataforma, em local protegido e de facil acesso para manutencgdo. A alimentagdo
elétrica do painel sera realizada através de um circuito dedicado, com protecdo adequada.

6.10. Para interligar o painel de comando a cabina do elevador, utilizar cabos flexiveis multicondutores com isolamento em PVC, tipo CXTC,
com sec¢do nominal adequada a corrente nominal dos equipamentos e a distancia entre os pontos de conexdo, conforme indicado no projeto elétrico.
Os cabos devem ser dimensionados de acordo com a NBR 5410.

6.11. As conexoes elétricas devem ser realizadas utilizando conectores estanques e identificados, garantindo uma conexao segura e confiavel.
6.12. Ensaios e Testes:
6.12.1. A entrega definitiva dos elevadores serd precedida dos ensaios e das inspegOes previstos na NBR 16280 devendo os

equipamentos, apds definitivamente montados no local dos servigos, serem submetidos a ensaios de funcionamento, em vazio, com carga
nominal e com sobrecarga;

6.12.2. Devera ser verificado, ao longo dos ensaios e inspegodes, o perfeito funcionamento de todos os dispositivos de comando, protecgao,
sinalizagcdo e automacao;

6.12.3. A verificagdo do funcionamento dos dispositivos de comando, protecdo, sinalizacdo e automacgdo é uma etapa fundamental nos
ensaios e inspegdes de elevadores, conforme exigido pela NBR 16280. Essa verificagdo garante a segurancga, confiabilidade e conformidade do
equipamento.

6.12.4. Os resultados dos ensaios deverao corresponder aqueles garantidos pela CONTRATADA. Se houver diferenga, o equipamento sera
prontamente reparado, ficando os custos de reparos e transporte devidos a rejeigao, por conta da CONTRATADA;

6.12.5. A Contratada colocaré a disposi¢do da contratante todos os instrumentos de medicao aferidos e pessoal disponivel para execugéo
da inspecdo e testes da plataforma, que deverao ser basicamente: Inspecdo visual; Funcionamento normal e plena capacidade; Atuacdo do freio
de seguranca; Qualidade de viagem; Nivelamento nos andares; Velocidade e tempos; Operagao de emergéncia (servico de bombeiro); Operagao
com forgca de emergéncia; Intercomunicagao.

6.12.6. Com a finalizagédo da instalagdo dos elevadores, a CONTRATADA devera entregar o(s) CERTIFICADO(S) DE ENSAIO(S) DE TIPO,
emitidos por entidades certificadoras independentes, para os seguintes equipamentos/componentes: - Dispositivos de travamento de portas de
pavimento; - Portas de pavimento; - Limitadores de velocidade; - Circuitos de seguranca contendo componentes eletronicos.

6.13. A Contratada fornecerd todos os materiais, mdo de obra e equipamentos necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, dando
andamento conveniente aos servigos, de modo que possam ser integralmente cumpridos o cronograma e os prazos estabelecidos.

6.14. A Contratada devera executar todos os servigos em conformidade com as leis, decretos, regulamentos, portarias, normas federais,
estaduais e municipais direta ou indiretamente aplicaveis a obras publicas, em especial:

6.14.1. Lei n? 13.303/2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de economia mista e de suas
subsidiarias, no ambito da Uni&o, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;

6.14.2. REGULAMENTO DE LICITAGOES E CONTRATOS DA EBSERH - RLCE (sempre em sua ultima versdo), que regulamenta as
licitagbes e contratos para aquisigdo de bens e servigos pela EBSERH, e da outras providéncias;

6.14.3. Lei complementar municipal n® 208/2022, que dispde sobre o Plano diretor de Natal e da outras providéncias do Municipio do
Natal/RN.

6.14.4. Normas da ABNT e outras relacionadas ao objeto desta contratagdo, atualizadas, ou as normas internacionais consagradas na

falta destas;

6.14.5. Resolugao CONFEA n? 361, de 10/12/1991, no que couber;

6.14.6. Decreto n. 5.975 de 2006 e Portaria n. 253 de 2006 do Ministério do Meio Ambiente;

6.14.7. Decreto n. 7.983, de 08/04/2013;

6.14.8. Resolugcao CONAMA n. 307 de 2002;

6.14.9. Instrugao Normativa SLTI/MPOG n. 1, de 19/01/2010;

6.14.10. Lei Complementar 601 de 07 de agosto de 2017 (Lei estadual do Rio Grande do Norte).

6.14.11. Regulamentos e determinagdes das concessiondrias dos servigos publicos locais;

6.14.12. DisposigOes das Praticas de Projeto, Construgdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais, estabelecidas pelo Decreto n.

92.100, de 10/12/1985, atualizadas através da Portaria n.2.296, de 23/07/1997 (Praticas da SEAP).



6.15.

6.17.

Garantia

6.15.1. Garantia de 12 meses para todos os equipamentos, contada a partir da instalacdo da plataforma (Termo de Recebimento
Definitivo), com oferecimento de assisténcia técnica, incluida manutengao preventiva e corretiva dos equipamentos, com fornecimento de pegas,
até sua substituicéo, e do sistema instalado, até o término do periodo contratual, sem prejuizo do periodo de garantia, incluida a atualizagdo de
versoes do software do quadro de comando (caso necessario);

6.15.2. Durante o periodo de vigéncia da garantia, a CONTRATADA deverda prestar Assisténcia Técnica e executar servigos de
manutengdo preventiva e corretiva no equipamento, incluindo pecas, lubrificantes e demais servigos/insumos necesséarios ao perfeito
funcionamento, bem como limpeza da casa de maquinas e pogos;

6.15.3. A CONTRATADA deverd fornecer a contratante Certificados de garantia dos equipamentos e componentes instalados de que
todos os equipamentos empregados sdo originais de fabrica.

Assisténcia Técnica
6.16.1. A Assisténcia Técnica sera de responsabilidade da CONTRATADA pelo periodo de 12 (doze) meses;
Os servigos deverdo ser executados com base nos pardmetros minimos a seguir estabelecidos:

I- Manutencao Corretiva

a) A manutencgao corretiva é destinada a sanar os eventuais defeitos de funcionamento apresentados pelos elevadores mediante
solicitagdo da Contratante ou identificados pelo técnico qualificado durante inspegdo, compreendendo servigos de substituicéo,
conserto, reparo, testes e ajustes de pecas e sobressalentes desgastados e/ou danificados.

b) Entende-se como manutengdo corretiva, aquela destinada a remover os eventuais defeitos apresentados pelos elevadores,
colocando-os em perfeito estado operacional, incluindo o fornecimento de pecas e componentes novos e originais;

c) Para fins de manutengao corretiva, a licitante contratada se obriga a manter servigo de pronto atendimento, devidamente
dotada dos materiais e equipamentos necessarios e com méo de obra disponivel, de forma a possibilitar o atendimento com
presteza e o restabelecimento do regular funcionamento dos equipamentos;

d) A manutengdo corretiva dos elevadores serd executada sempre que solicitada pela CONTRATANTE por meio de chamado
técnico ou equivalente que podem ocorrer todos os dias da semana, 24 horas por dia;

e) A CONTRATADA devera atender a qualquer chamado de emergéncia quando da ocorréncia de falha nos equipamentos, devendo
tomar as agles corretivas o mais imediatamente possivel, visando ao restabelecimento do funcionamento normal do
equipamento. Os chamados de manutencgao corretiva serao realizados mediante solicitacao do CONTRATANTE, sem limite para o
nimero de chamados e sem quaisquer 6nus adicionais;

f) As pecas fornecidas para reposicdo deverdo ser novas (sem uso) e sem quaisquer 6nus adicionais;

g) Caso néo seja possivel o restabelecimento no prazo estipulado, a contratada devera emitir relatério/cronograma, contendo os
motivos que impossibilitam o restabelecimento da operacdao, bem como as causas da falha com a solugdo do problema e a data
para o restabelecimento;

h) Para o fornecimento de insumos, pecas e acessérios decorrentes de danos causados aos equipamentos por caso fortuito ou de
forca maior, sdo eles:

h.1. Danificagdo de componentes por infiltracdo de dgua da chuva ou tubulagdes hidraulicas;
h.2. Danificagdo de componentes por usudrios (pacientes, acompanhantes e funcionarios da contratante);

h.3. Para os casos acima o valor para insumos (pecas e acessorios), sera pago pela contratante e ndo podera ultrapassar
R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por ano, nos termos do art. 29, inciso II, da Lei n.2 13.303/16.

i) Apoés aprovacdo do cronograma, a contratada deverd executar cumprindo os prazos estabelecidos, responsabilizando-se, sem
onus para o contratante, por qualquer mau dimensionamento no cronograma em relagao a necessidade de técnicos, carga horaria
estabelecida, entre outros. Esse relatorio deverd ser entregue ao fiscal do Contrato no prazo méximo de 24 (vinte quatro) horas
apds a comunicagdo do chamado de emergéncia;

j) Toda a méo de obra para os levantamentos, elaboragdo de relatdrios e execugdo da manutengdo corretiva propriamente dita
sera de inteira responsabilidade da contratada, devendo isso estar previsto no valor global do contrato.

k) Tempos de atendimentos serdo de 30 (trinta) minutos apds abertura de chamado técnico, independente de ter passageiro ou
nao;
1) Tempo de solugdo médio para defeitos que acarretem em parada do elevador devem ser corrigidos de forma a manter uma

disponibilidade média do equipamento em 95%, considerando apenas o horério comercial, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as
17:00.

1I - Manutencao Preventiva

a) A manutengao preventiva é destinada a manter e conservar os elevadores em condigdes normais de operagao compreendendo
servigos de inspegao, regulagem, limpeza, ajustes, testes e lubrificagdo, prevenindo a ocorréncia de quebras e defeitos, por meio
da substituicdo prévia de pegas que apresentem sinais de desgastes, vibragédo, ruido ou temperaturas anormais, mantendo o
equipamento em adequado estado de funcionamento. Esta manutencdo devera ser realizada, no minimo, uma vez por més,
mediante visita de equipe técnica especializada.

b) Entende-se por manutengdo preventiva aquela destinada a prevenir a ocorréncia de quebras e defeitos dos elevadores,
mantendo-os em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas especificas, inclusive dos fabricantes,
abrangendo mé&o de obra e fornecimento de pegas, sendo essas sem 6nus para o MEJC-UFRN/EBSERH.

c) A CONTRATADA apresentara a Fiscalizagdo um Plano de Manutengao Preventiva para o equipamento no prazo de de 10 (dez)
dias da assinatura do ordem de servigo, seguindo as instrugoes do fabricante.

d) A manutengdo do equipamento e instalagdes serd executada, obedecendo as rotinas definidas no PLANO DE MANUTENCAO
PREVENTIVA.

e) As manutengOes preventivas deverdo ser executadas no horédrio normal de expediente, mensalmente, de modo que né&o
prejudique o funcionamento das atividades na Maternidade. Ainda assim, sempre que necessario este procedimento podera ser
realizado fora do horério normal, independente do equipamento, ndo implicando em qualquer custo adicional para a MEJC-
UFRN/EBSERH.

f) Deverd estar contemplado na manutencdo preventiva os servigos de ajustes diversos, reprogramacgoes, verificacdo das
condigdes gerais da sustentacdo da cabina, verificacdo e regulagem de portas, paradas em nivel, lubrificacées de mancais e
articulacOes diversas, verificagdo dos sistemas e acessorios, quadro de comando, etc;

g) A CONTRATADA verificard o Roteiro Basico de Manutengdo e, com base nos requisitos nele indicado, apresentara a
Fiscalizagdo um plano para prestagdo de servigos de assisténcia técnica e de manutengdo preventiva e corretiva para a plataforma
vertical, seguindo as instrugbes do fabricante com relagdo a prazos de lubrificagdo e de retirada de funcionamento para
manutengadg preventiva;



h) O plano de prestagéo de servigos contera o intervalo para execucgdo dos servigos de limpeza, lubrificagdo, regulagem e ajuste de
pegas;

i) Concomitantemente a apresentacdo do plano de prestagdo de servigos pela Fiscalizagdo, a CONTRATADA deverad apresentar
sua equipe de manutengdo, composta, no minimo, de: um engenheiro mecanico, devidamente registrado no CREA-RN, com
experiéncia comprovada em manutengéo de elevadores.

6.18. Entregar a equipe de fiscalizagdo do contrato o Roteiro Basico de Manutengdo do equipamento instalado na MEJC-UFRN/EBERH.
6.19. Treinamento
6.19.1. Ficard a CONTRATADA obrigada, caso seja necessario, a realizar os treinamentos para os profissionais indicados pela

CONTRATANTE, beneficidrio desta contratacdo, sem Onus adicional para a CONTRATANTE, em datas a serem acordadas entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA.

6.19.2. O treinamento deverd ser realizado no préprio equipamento e nas dependéncias da CONTRATANTE.

6.19.3. Treinamento, para a equipe da CONTRATANTE, devera ser no local de instalagdo do equipamento. Este treinamento podera ser
realizado mais uma vez, durante o periodo de garantia do equipamento, sendo a solicitagao demandada pelo CONTRATANTE.

6.19.4. O treinamento devera ser realizado no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos apés a instalagéo em definitivo do equipamento.

6.19.5. O Treinamento devera englobar, no minimo: principios de funcionamento, aplicagées de uso, configuragbes de pré-ajustes,
montagem do equipamento e acessorios, rotinas de limpeza e desinfecgdo, configuragdes de presets, solucdo de problemas, identificagdo de
falhas e correcdo das mesmas, instalacao e configuracdo de softwares, solucdo de problemas do sistema, etc.

6.19.6. Quando o item (ou seus acessorios) se fizer acompanhado de “software/firmware”, seja com finalidade de auxiliar na operacao,
teste de verificagdo, e/ou manutencao do equipamento, deverd ser permitido acesso (informar senhas de acesso em todos os niveis: usudrio,
configuragdo e manutengéo) e fornecido o devido treinamento que habilite ao ME]JC, beneficidrio desta aquisigéo, a utilizé-lo como ferramenta
de trabalho nas operagoes e reparos que se fizerem necessarios.

6.19.6.1. O software/firmware ndo deve possuir licengas com acesso sujeitas a expirar apés um determinado periodo de tempo, nem
sujeitas a outras restricdes de uso no referido equipamento. Caso estas senhas sejam geradas de forma randomizada, a CONTRATADA
devera fornecer as novas senhas durante toda vida util dos equipamentos, sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

6.19.6.2. O fornecimento destes itens ndo pode estar atrelado a obrigatoriedade de se firmar contratos de manutencdo com a
CONTRATADA, conforme disposicoes do Art. 39 da Lei n® 8.078 de 11 de setembro de 1990.

6.19.7. Todas as despesas relativas aos treinamentos sao por contado fornecedor, inclusive em caso de necessidade de deslocamentos
e/ou estadias.

6.19.8. O treinamento devera ser realizado por profissional qualificado e habilitado.

6.19.9. Devera ser fornecido certificado de treinamento, constando carga horaria, profissional responsavel pelo treinamento e tépicos
abordados, para cada profissional participante do treinamento.

7o VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1. As empresas interessadas poderao realizar vistoria nos locais e instalagdes em que o servigo serd executado, de forma a obterem
conhecimento das condigdes e eventuais dificuldades para a sua execugdo, bem como, de todas as informagdes necessérias a formulagdo da sua
proposta de precgos.

7.2. A realizacao da vistoria nao se consubstancia em condigao para a participacao na licitagao, ficando, contudo, as licitantes cientes de
que, apds apresentagao das propostas, nao serdao admitidas, em hipétese alguma, alegagdes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as
obrigagoes, face ao desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas ndo previstas.

7.3. A vistoria devera ser comunicada, previamente, pelas licitantes ao Setor de Infraestrutura Fisica, que agendara a vistoria em horario
comercial e indicard, se julgar conveniente, o profissional designado para acompanhamento.

7.4. Informacgdes para agendamento:

Maternidade Escola Januario Cicco - ME]JC:

Local: Setor de Infraestrutura Fisica - SIF.

Enderecgo: Avenida Nilo Peganha n2 270 - Bairro Petrépolis - CEP: 59.012-300 - Natal/RN.
Horario: 8h00min as 11h00min e das 14h00min as 16h00min

Contatos: José Wagner Freire da Costa / Rafael Ferreira Cavalcanti.

Telefone: (84) 3215-5817

7.5. A vistoria sé devera ser realizada mediante essa indicagédo ou autorizagdo por escrito.

7.6. Para a elaboragao da proposta, a vistoria podera ser realizada quantas vezes o licitante julgar necessario.

7.7. Os custos das vistorias correrdo, exclusivamente, por conta da licitante.

7.8. O prazo para vistoria iniciar-se-a4 no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista

para a abertura da sessdo publica.

7.8.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

7.8.2. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os O6nus dos servigos
decorrentes.

7.8.3. Os licitantes deverao apresentar Atestado de Vistoria Técnica realizada nas dependéncias do hospital, declarando conhecimento

dos locais, dimensdes, complexidade e dificuldade pertinentes a realizagdo do objeto desta contratacdo, conforme o_ENCARTE B - Modelo de
Declaracgao de vistoria;

7.9. Caso opte por nao realiza-la, devera encaminhar declaracao de que tem pleno conhecimento das condicées peculiaridades

inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejam avencas técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE, conforme modelo do ENCARTE C -

Modelo de Declaracao de dispensa de vistoria;

7.10. Apesar da visita e vistoria ser facultativa, a Administragao recomenda que esta seja realizada.

7.11. Os documentos contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo estardo disponiveis online, em sitio eletronico publicado
pela MEJC-UFRN/EBSERH. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria ou demais solicitacbes/questionamentos



relativos a documentagdo deverao ser encaminhadas ao e-mail ucl.mejc-ufrn@ebserh.gov.br ou por escrito a Unidade de Compras e Licitagdes da
MEJC-UFRN, no mesmo endereco indicado no item 7.4.

8. EXECUCAO DO SERVICO

8.1. A execugdo do servigo seguird a dindmica apresentada em cronograma fisico-financeiro entregue pela Contratada juntamente com a
proposta técnico-comercial e, formalmente aprovado pela Contratante. O prazo de execugéo do objeto contratual devera respeitar o preconizado neste
Projeto Basico.

8.2. O servigo sera realizado na Maternidade Escola Januario Cicco.

8.3. O horario previsto para execugao dos servigos é de 10 horas diarias das 07:00 as 17:00 horas. Quaisquer servigos a serem realizados
fora dos horérios de expediente dependerdo de prévia e formal comunicacdo a Contratante e ndo implicardo de nenhuma forma de acréscimo ou
majoragao do prego pactuado para a execugao do servigo ora contratada, razdo pela qual sera improcedente a reivindicacao de restabelecimento de
equilibrio econémico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a Contratada se obrigard a dimensionar o horario
dos trabalhos de acordo com os parametros apontados neste Projeto Bésico.

8.4. Os procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas estdo previstas neste Projeto Bésico e seus anexos, na legislagdo
vigente e normas técnicas pertinentes.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

9.1. DOS REPRESENTANTES DA ADMINISTRACAO: Nos servicos, a Equipe de Fiscalizagdo do Contrato sera designada pela
Superintendéncia do HUF, apds recomendagdo da Geréncia Administrativa, devendo ser composta por no minimo os seguintes membros, com os
respectivos substitutos:

9.2. A fiscalizagdo da prestacgdo dos servigos sera exercida por:
9.2.1. Fiscal Administrativo.
9.2.2. Fiscal Técnico (podendo ser mais de um, a depender da complexidade do servigo e da qualificagao técnica dos colaboradores);
9.2.3. Fiscal Técnico de Segurancga no Trabalho;
9.2.4. Fiscal Técnico de Controle de Infecgdes Hospitalares.
9.3. DO REGIMENTO GERAL DE GESTAO DO CONTRATO: A gestdo do contrato ocorreré conforme Diretrizes para Contratacao e
Fiscalizacao de obras da Rede EBSERH - Volumes 1, 2 e 3.
9.4. DOS MEIOS DE COMUNICACAO: Os meios de comunicacao oficiais de gestdo do contrato seréo:
9.4.1. Diario de obras ou Livro registro de Ocorréncias;
9.4.1.1. A contratada preenchera diariamente o diario de obras ou Livro Registro de Ocorréncias. Nele estardo informados todo o

dia a dia da execucgdo dos servigos, atividades, equipes, problemas identificados, solicitagdes, resolugdes, informacdes climaticas, dados
do empreendimento, do proprietério, do responséavel técnico e nimero da ART, as datas de inicio e de previsdo da conclusdo dos servigos,
as datas de inicio e de conclusdao de cada etapa programada, os relatos de visita do responsével técnico e consultores, orientacdes de
execugdo frente a providéncias importantes para o cumprimento dos projetos e especificagdes, relato de acidentes ou danos materiais
ocorridos, nome das empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, informando cargos e atividades e numeros das
ARTs correlacionadas, entre outros. Mesmo que no formato digital, o didrio deve ser assinado por ambas as partes - Contratante e
Contratada.

9.4.2. Atas de reunioes;

9.4.2.1. As reunides oficiais realizadas serdo documentadas por Atas de Reunido, elaboradas pela FISCALIZACAO e conterdo, no
minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes, encaminhamentos, pendéncias e
seus responsaveis juntamente com os respectivos prazos para a solugéo.

9.4.3. Relatorio do gestor;
9.4.4. E-mails;
9.4.5. Oficios;
9.4.6. Notificagoes.
9.5. DAS MEDICOES DAS ETAPAS: Os servigos/materiais serdo medidos conforme executados e de acordo com o cronograma fisico-

financeiro detalhado entregue pela Contratada e formalmente aceito na proposta de precos.

9.5.1. Tratando-se de regime de execugdo Contratacao por Preco Global, as medigdes serdo realizadas em duas etapas distintas: uma
no recebimento dos equipamentos da plataforma (para verificar a integridade dos itens fornecidos), e outra ao final da instalagao, para avaliar a
qualidade dos servigos prestados e o correto funcionamento do equipamento.

9.5.1.1. A primeira medigdo ocorrera apés a entrega dos materiais e equipamentos nas dependéncias da Contratante, mediante
conferéncia a ser realizada por equipe de Fiscalizacdo do Contrato, comparando-se os equipamentos entregues com o projeto executivo
apresentado pela Contratada. Ela contemplard a entrega do projeto executivo elaborado pela Contratada e a entrega completa dos
equipamentos que compdem o objeto desta contratagao.

9.5.1.2. Esta medigdo correspondera ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato para cobertura de custos de
mobilizacao de equipe, aquisicdo do equipamento e materiais necessarios a sua montagem.

9.5.1.3. A Nota Fiscal ou Fatura terd que ser emitida, obrigatoriamente, com o nimero de inscricdo do CNPJ apresentado para a
Habilitagao, nao se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outro CNP], mesmo aqueles de filiais ou matriz, salvo se, no caso de
tributos e contribuigdes das filiais, quando, a empresa estiver autorizada a centraliza-los em sua matriz ou sede.

9.5.1.4. Os documentos comprovando tal centralizacdo deverdao ser fornecidos pelos o6rgdos competentes, constando da
documentagdo apresentada na Habilitagao.

9.5.2. Para fins de obtencdo de ateste da Nota fiscal, deverdo ser apresentados os seguintes documentos, no que couber:
9.5.2.1. Planilha de Medicdo aprovada;
9.5.2.2. Didrio de obra ou Livro Registro de Ocorréncias do periodo devidamente assinado por ambas as partes;
9.5.2.3. Relatdrio fotografico dos servigos efetivamente executados;

9.5.2.4. Notas fiscais dos materiais e equipamentos entregues no periodo;



9.5.2.5. A verificagdo do funcionamento dos dispositivos de comando, protegéo, sinalizagéo e automacdo é uma etapa fundamental
nos ensaios e inspegoes de elevadores, conforme exigido pela NBR 12.892;

9.5.2.6. Cronograma do servigo atualizado mantendo-se sempre congelada a linha de base original;

9.5.2.7. Declaragdao da CONTRATADA contendo a relagao de empregados que realizaram os trabalhos, assim como o tempo de
permanéncia (dias) de cada um nas dependéncias da MEJC-UFRN.

9.5.2.8. Outros, quando solicitado pela Fiscalizagdo designada para o acompanhamento do servigo.
9.5.3. A Contratante informara ao representante da Contratada o valor correto para emissédo da Nota Fiscal;
9.5.4. A liberacdo do pagamento das medigOes estard condicionada a total conformidade com as exigéncias referentes a Segurancga e

Saude Ocupacional.

9.6. DA MEDICAO FINAL: A liberacédo do pagamento da medig&o final est4 vinculada a entrega dos seguintes documentos:
9.6.1. Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) de montagem e instalagdo do equipamento;
9.6.2. Projeto Executivo de Montagem do equipamento - As built (com os dados de todos os equipamentos, insumos e componentes
instalados);
9.6.3. Manual de Instrucdes e de usuério do equipamento instalado.
9.6.4. Plano de Manutengédo do equipamento.
9.6.5. Certificados de garantia dos equipamentos e componentes instalados.
9.7. DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS:
9.7.1. A Contratada deverd fornecer todos os materiais conforme especificagdes técnicas apresentadas no Projeto Bésico e manuais do

fabricante do equipamento proposto.

9.7.2. A mé&o de obra e equipamentos necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, devem ser aplicados de forma a serem
integralmente cumpridos os prazos do cronograma contratual.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdao da execugdo do servigo consistem na verificacdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos
materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do escopo contratado. A fiscalizagdo sera exercida por
equipe conforme detalhado no item 9.1 deste Projeto Bésico.

10.2. O representante da Contratante deve ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do
contrato.
10.3. A fiscalizagao do contrato, ao verificar que houve desvios no cronograma pactuado, sem perda da qualidade na execugao do servigo,

devera comunicar a Contratada para que esta promova a adequacdo imediata a produtividade efetivamente pactuada e implemente as agoes
necessdrias para a recuperagao do prazo.

10.4. A conformidade dos materiais e equipamentos utilizados na execugdo dos servigos sera verificada visualmente e em conjunto com as
notas fiscais, manuais e os documentos da Contratada que contenham a relagao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.5. O fiscal ou equipe técnica designada para a fiscalizagdo do servigo ira avaliar e complementar diariamente o diario de obras ou Livro
Registro de Ocorréncias. Nele deverao ser informados todo o dia a dia do servigo, atividades, equipes, problemas identificados, solicitagoes,
resolugoes, informacdes climéticas, dados do empreendimento, do proprietario, do responsavel técnico e numero da ART, as datas de inicio e de
previsao da conclusao dos servigos, as datas de inicio e de conclusdao de cada etapa programada, os relatos de visita do responsavel técnico,
orientagdes de execugdo frente a providéncias importantes para o cumprimento dos projetos e especificagoes, relato de acidentes ou danos materiais
ocorridos, nome das empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, informando cargos e atividades e numeros das ARTs
correlacionadas, entre outros. Mesmo que no formato digital, o diario deve ser assinado por ambas as partes - Contratante e Contratada.

10.6. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, incluindo as obrigagdes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de san¢Oes administrativas, previstas no item 20 deste Projeto Bésico e na legislacdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual;

10.7. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para garantir a
qualidade requerida, intervindo para solicitar a Contratada a corregédo imediata das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.8. Quando a equipe de fiscalizagdo técnica designada pela administragao para a fiscalizagdo do servigo identificar que alguma solicitagdo
de revisdo e/ou modificagdo apontada por diversas vezes, em diario ou ata de reunido, ndo estiver sendo corrigida pela contratada, sera aberto um
Relatorio de Nao Conformidade (RNC) com data méaxima para revisdo do servico devidamente informada. Quando aberto, esse documento sera
rastreado até que as corregoes estejam finalizadas e, na maior parte das vezes, sera necessario determinar a paralisagdo dos servigos ndo conformes
até que os procedimentos ou métodos executivos sejam realinhados.

10.9. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria contratada realize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos
executados.
10.10. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer

irregularidade, resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado e/ou de qualidade inferior.

10.11. A fiscalizagdo apoiard a Contratada na aprovagdo do planejamento da implementagdo, controle fisico e financeiro da execugdo dos
servigos, fazendo a interlocugdo junto a administracéo do hospital para desocupacéo de areas e liberagdo de autorizagdes, principalmente quando for
necessario desativar sistemas em operacgao (dgua, gas combustivel, gases medicinais, energia, entre outros).

10.12. A eventual auséncia ou omissdo do fiscal ou equipe técnica designada para a fiscalizagdo do servigo ndo eximira a Contratada das
responsabilidades previstas no Contrato.

10.13. Cabe ao Gestor do Contrato:
10.13.1. Coordenar e comandar o processo da fiscalizacao da execugao contratual;
10.13.2. Informar a Administragao sobre eventuais vicios, irregularidades ou baixa qualidade dos servigos prestados pela Contratada;
10.13.3. Propor solugdes para regularizacdo dos descumprimentos das obrigagdes e problemas observados e aplicar sangoes que entender
cabiveis;

10.13.4. Reunir as informag6es sobre execugdo e administragao;



10.13.5. Delegar e supervisionar as atribui¢des dos Fiscais;

10.13.6. Receber e avaliar planos, programas, normas de operagdo e seguranca dos equipamentos, planos de contingéncia e programagao
dos testes necessarios;

10.13.7. Estabelecer prazos para solugdo de pendéncias;
10.13.8. Controlar e avaliar finangas e Notas Fiscais/Fatura para pagamentos;
10.13.9. Esclarecer, orientar e mediar duvidas ou questdes que a Contratada solicitar.
10.14. Cabe ainda ao Fiscal Técnico:
10.14.1. Preparar a reunido inicial do servigo(kick-off) reunindo todas as partes interessadas para a apresentagdo e discussao de uma

pauta previamente definida, assim como participar de reunides semanais/quinzenais devidamente agendadas com todos os participantes
necessarios para a viabilizagao de respostas e solugées de problemas identificados;

10.14.2. Comunicar ao Gestor do Contrato qualquer anormalidade da execucao dos servigos;

10.14.3. Conferir/realizar as medig0es mensais;

10.14.4. Atestar a realizagao dos servigos;

10.14.5. Encaminhar documentos/produtos pertinentes ao Gestor do Contrato;

10.14.6. Avaliar prazos solicitados pela Contratada;

10.14.7. Avaliar a necessidade de paralisacdo de equipamentos e sistemas hospitalares para realizacdo dos servigos;

10.14.8. Solicitar a Contratada a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de funcionéario que estiver sem uniforme ou cracha,

que embaragar ou dificultar a sua fiscalizagdo ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

10.14.9. Solicitar a Contratada a substituicdo de qualquer produto quimico, material ou equipamento, cujo uso seja considerado
prejudicial a boa conservagao de seus pertences, equipamentos ou instalagdes, ou ainda, que ndo atendam as necessidades;

10.14.10. Rejeitar no todo ou em parte os servigos realizados, se em desacordo com a especificagdo deste Projeto Basico.
11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
11.1. O recebimento provisério estd previsto no cronograma do Contrato, sendo iniciado logo apés o término da execugdo do objeto,

conforme cronograma fisico-financeiro do servico.

11.2. A Contratante realizara inspegao minuciosa de todos os servigos executados, com a finalidade de verificar a adequagédo dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

11.3. A equipe de fiscalizacdo emitird relatério formal - Termo de Recebimento Provisério - TRP - apresentando todas as irregularidades
detectadas na vistoria de recebimento provisoério.

11.4. O prazo para a revisao e corregao dos itens apontados no TRP é de 30 (trinta) dias. Caberda a contratada avaliar, frente a lista final, a
equipe a ser aplicada para a corregdo dos itens e apontamentos elencados no Relatério de Termo de Recebimento Provisério, para que os prazos
sejam devidamente cumpridos.

11.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigos
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nédo atestar a ultima
e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias apontadas no TRP.

11.6. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada nédo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacao definitiva dos servigos executados.

11.7. O Recebimento Definitivo deve ser agendado entre a Fiscalizagdo e a empresa Contratada, assim que esta ultima informar que os itens
do TRP estao finalizados.

11.8. O Termo de Recebimento Definitivo - TRD - devera ser emitido por comissao, formada pela equipe de gestdo e fiscalizagdo contratual,
acrescida dos responséaveis pelo Setor de Infraestrutura Fisica e Divisdo de Logistica e Infraestrutura Hospitalar, formalizada mediante publicagdo de
Portaria.

11.9. O TRD s6 deve ser emitido com a entrega e aprovagao dos documentos listados no item 9.6 deste Projeto Béasico.

11.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugédo
do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposicoes legais em vigor (Lei n°® 10.406, de
2002).

12. DO PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos serdo realizados em conformidade com Relatério de Atividades conforme as etapas da execugdo do servigo (definidas no
presente documento) e demais documentos comprobatdrios, os quais deverdo ser validados pela equipe de fiscalizacdo antes de se tramitar a
autorizagao para emissdo de Nota Fiscal de pagamento.

12.2. Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendéncia de liquidagdo da obrigagao financeira em virtude
de penalidade ou inadimpléncia contratual, inclusive a apresentagdo do demonstrativo dos servigos executados.

12.3. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de deduzir do pagamento devido a CONTRATADA as importancias correspondentes as
multas, faltas ou débitos a que, porventura, tiver dado causa.

12.4. Os pagamentos pelos servigos efetivamente prestados serédo efetuados no prazo maximo de até 30 (trinta) dias uteis apds o recebimento
da Nota Fiscal/Fatura e aceitacdo do objeto contratado por parte da Fiscalizagdo da CONTRATANTE, o qual sera efetuado em conta corrente do
banco indicado pela CONTRATADA.

12.5. O pagamento somente sera efetuado apds o atesto, pelo Gestor do Contrato, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela contratada, que
contera o detalhamento dos servigos executados e sera acompanhada dos demais documentos exigidos neste Termo de Referéncia

12.6. O atesto fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela contratada com os servigos
efetivamente prestados.

12.7. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas



no do art. 31 da Instrucdao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

12.9. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.9.1. o prazo de validade;
12.9.2. a data da emisséo;
12.9.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;
12.9.4. o periodo de prestagéo dos servigos;
12.9.5. o valor a pagar; e,
12.9.6. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.
12.10. Na hipétese de necessidade de adotar medidas saneadoras de inconsisténcias, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao

da regularizagéo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.
12.11. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

12.12. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condi¢ées de habilitagédo
exigidas nesta contratagdo.

12.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que,
no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

12.14. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensao temporaria de participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgédo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugéo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

12.15. Né&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos érgdos responsaveis pela
fiscalizagédo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.16. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.17. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida pela rescisdao do contrato, caso
a contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

12.17.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
Serd rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no Termo de Referéncia - SEI 40173543 SEI 23528.008553/2024-42 /
pg. 13 SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante.

12.18. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributéria prevista na legislagdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei
8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

12.19. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societério servidor
publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentéarias vigente.

12.20. No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos a contratada serao atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice IPCA - Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo de correcéo
monetéria;

12.21. INDICE DE MEDI(}AO DE RESULTADOS - IMR
12.21.1. O IMR podera ser revisto, durante a vigéncia contratual, para ajuste fino, desde que essa alteragao:

a) ndo implique acréscimo ou redugao do valor contratual além dos limites de 25% (vinte e cinco por cento), permitidos pelo art. 177 do
RLCE 2.0;

b) ndo configure descaracterizagdo do objeto contratado.

N2 01 - Fornecimento e Instalagao do equipamento dentro das Especificagées Técnicas.
Item Descricao

Tem como objetivo garantir o fornecimento e a instalagdao do equipamento atendam
as Especificagdes Técnicas estabelecidos neste Termo de Referéncia.

1- Entrega do equipamento: o fornecedor entregara no local do servigo todos os
componentes da plataforma, incluindo cabine, motor, guias, painéis de controle e
demais itens necessarios para a montagem, conforme especificagcoes técnicas do
projeto.

2- Instalacao, Testes e Aprovacao: O fornecedor realizard a montagem da

Finalidade plataforma, efetuando os seguintes testes:

¢ Teste de carga: Verificacdo da capacidade de carga da plataforma.

¢ Teste de seguranca: Verificagao do funcionamento dos dispositivos de
seguranca (limitadores de curso, freios, etc.).

¢ Teste de alinhamento: Verificacao do alinhamento da plataforma e de seus
componentes.

¢ Teste funcional: Verificagao do funcionamento geral da plataforma em todas
as suas fungoes.

Meta a cumprir 100%

Instrumento de
medicdo Termos de recebimento definitivo.




Forma de
acompanhamento
Periodicidade Mensal.

Vistoria e Relatério.

Aderéncia das caracteristicas do equipamento em comparativo com as

. Especificacoes Técnicas especificadas.
Mecanismo de p ¢ p

Calculo IMR = Itens atendidos das Especificacoes Técnicas / Itens especificacoes

Técnicas especificadas x 100.
Inicio de vigéncia Ap6s 312 dia da assinatura do contrato.

Faixa de ajuste Faixa A: 95% a 100%.

N0 pagamento  paiva B. abaixo de 95%

Faixa A: ndo hd aplicacdo de multa
Sancgoes
Faixa B: 0,5%*valor da fatura do valor do contrato.

N2 02 - Fornecimento e Instalacao do equipamento dentro do prazo estabelecido no Contrato.

Item Descricao

Tem como objetivo garantir o fornecimento e a instalagdao do equipamento

Finalidade sejam atendidas dentro do prazo estabelecido no Contrato.

Meta a cumprir  100%

Instrumento de Termos de recebimento definitivo.

medicao

Forma de Vistoria e Relatdrio.
acompanhamento

Periodicidade Mensal.

Mecanismo de

Calculo IMR = dias de atraso.

Inicio de vigéncia Apoés 312 dia da assinatura do contrato.

Faixa de ajuste Faixa A: até 05 (cinco) dias de atraso.

no pagamento Faixa B: acima de 05 (cinco) dias de atraso.

Faixa A: ndo hé aplicagdo de multa

Sancgoes
Faixa B: 0,2%*n° de dias de atraso*valor do contrato
13. ANTECIPACAO DO PAGAMENTO
13.1. A possibilidade de antecipagdo de pagamento nao se aplica a esta contratagao.
13.2. Na medicdo, sé serdao considerados os servigos que foram executados pela contratada e devidamente aprovados pela equipe de

fiscalizagdo técnica designada pela administragdo para a fiscalizagdo do servigo, sempre em total conformidade com o projetado e especificagdes
preestabelecidas.

13.2.1. Os servicos serio remunerados conforme estabelecido no subitem 'DAS MEDICOES DAS ETAPAS' componente do item
'MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO".




14. FORMA DE SELECAO DE FORNECEDOR

14.1. CLASSIFICACAO DO OBJETO: SERVICO COMUM DE ENGENHARIA.

14.2. REGIME DE EXECUCAQ: CONTRATAGAO POR PREGO GLOBAL.

14.3. CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO

14.4. MODALIDADE DA CONTRATACAO: PREGAO ELETRONICO NOS TERMOS DO RLCE 2.0.

14.5. MODO DE DISPUTA: ABERTO

14.6. INTERVALO MINIMO DE DIFERENCA DE VALORES ENTRE OS LANCES: 0,5%

14.7. Os servigos a serem contratados podem ser caracterizados como servicos comuns de engenharia, nos termos do art. 62, inciso XXI,

da Lei n® 14.133/2021, dadas as suas caracteristicas pautadas em especificagbes usuais de mercado e detentoras de padrdes de desempenho e
qualidade objetivamente definidos neste Projeto Basico. Desta maneira, nos termos do artigo 42, inciso II e artigo 43, inciso II, da Lei n?
13.303/2016 julgar-se-a4 adequada a opgéo pela contratacdo mediante adogao de licitagdo com regime de execugao por Prego Global.

15. CONDICOES DE PARTICIPACAO

15.1. A titulo de condigdes de participacdo, sera verificada a inexisténcia no quadro de administragdo da CONTRATADA de pessoas com
influéncia ou envolvidas em decisdo de interesse exclusivo da EBSERH, em observancia ao artigo 15, paragrafo tnico, da Politica de Transagdes com
partes relacionadas da empresa, a fim de afastar interesses secundarios, ao qual sera verificado por meio do link https://www.gov.br/ebserh/pt-

br/governanca/governanca-corporativa/politica-de-transacoes-com-partes-relacionadas).

15.2. A CONTRATADA deverad apresentar declaragdo de que ndo se enquadra nas hipdteses previstas no art. 69 do Regulamento de
LicitacOes e Contratos da Ebserh - RLCE 2.0 - de impedimento de licitar e de ser contratada pela Ebserh.

15.3. A CONTRATADA também devera apresentar declaracdo de que cumpre a determinagéo constante no art. 72, inciso XXXIII, da CR/88,
que prevé "proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos".

16. CRITERIOS DE SELECAO DE FORNECEDOR

16.1. Deverao ser observados os requisitos de habilitacdo definidos no art. 65 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh - RLCE
2.0, bem como os definidos no Edital.

16.2. As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme
disciplinado no edital.
16.3. Os critérios de qualificagdo econémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
16.4. Os critérios de QUALIFICACAO TECNICA a serem atendidos pelos licitantes serdo:
16.5. Compode a Qualificacao Técnica, prevista no art. 69, inciso V, da IN SEGES/MP n° 03/2018 c/c e art. 65, inciso III, do RLCE
2.0, a Capacidade Técnico-Profissional e a Capacidade Técnico-Operacional;
16.6. As comprovagoes de capacidade estardo limitadas, exclusivamente, as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do
objeto.
16.7. Os critérios de qualificagéo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

16.7.1. Registro ou inscrigédo na entidade e profissional competente (CREA ou CAU), em plena validade.

16.7.2. Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT) ou Atestado de Acervo Técnico de Capacidade Técnico-Profissional, emitido por pessoa

juridica de direito publico ou privado, devidamente chancelado(s) pelo CREA ou outra entidade profissional competente;

16.7.3. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado comprovando que a
licitante executou obras ou servigos comuns de engenharia.

16.8. Para atendimento & QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL, sera(do) exigido(s), certiddes emitidas por pessoa juridica publica ou
privada, que comprove(m) que a licitante tenha executado para 6rgéo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes servigos com as respectivas quantidades minimas (aproximadamente
40% do total previsto em planilha orgamentéaria):

16.8.1. Fornecimento e Instalacao da Plataforma de Acessibilidade Vertical: 01 (uma) unidade.

16.8.2. A habilitagao técnico-operacional também podera ser comprovada mediante a apresentacdo de Certiddo de Acervo Operacional (CAO)
nos termos dos arts. 53 a 57 da Resolucdo CONFEA n.2 1.137/2023.

16.9. Para atendimento & QUALIFICACAO TECNICA-PROFISSIONAL, devera apresentar declaracédo de que, na data prevista para assinatura
do contrato, haverd em seu quadro de pessoal, profissional na &rea de engenharia detentor de certiddao de acervo técnico (CAT) de prestacdo de
servigo devidamente registrado pelo CREA por execugao de servigos de caracteristicas semelhantes as do objeto desta licitagdo. Sera aceita
declaragéo de contratacéo futura do profissional, desde que com a anuéncia deste.

16.9.1. Apresentagao do(s) profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

16.9.1.1. Engenheiro Mecénico: servigos de e Instalacao da Plataforma de Acessibilidade Vertical.
16.9.2. A comprovagao do vinculo do responséavel técnico se fard com a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

16.9.2.1. Cépia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante;

16.9.2.2. Contrato social da licitante em que conste o profissional como sdcio;

16.9.2.3. Contrato de trabalho devidamente registrado no CREA/CAU/CRT/CRQ da regido competente, em que conste o profissional como

Responséavel Técnico; ou
16.9.2.4. Declaracgéao de contratacgdo futura do profissional, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional.

a) Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servigo objeto da licitagdo, e sera admitida a sua
substituigédo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

16.10. Durante a fase de andlise dos documentos, a CONTRATANTE poderda executar outras diligéncias para garantir as exigéncias de
qualificagdo, tais como visita a instalagées onde a proponente tenha entregue itens compativeis ao objeto, visita a instalagdes do fornecedor, dentre
outras.


https://www.gov.br/ebserh/pt-br/governanca/governanca-corporativa/politica-de-transacoes-com-partes-relacionadas
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/boletim-de-servico/sede/2021/anexos/anexo_politica_de_transacoes_com_partes_relacionadas_sei_23477-019872_2018_88.pdf
https://normativos.confea.org.br/Ementas/Visualizar?id=76099

16.11. Justifica-se tais exigéncias, tanto para a capacidade técnico-profissional como técnico-operacional, a alta relevancia técnica e criticidade
voltadas para prestacdo de servigos publicos a comunidade, mormente servigos assistenciais a saide, sendo necessaria para iluminagdo, seguranga,
climatizagao dos ambientes, transporte vertical, recursos de tecnologia da informagao e para a seguranga dos usuarios, servidores e colaboradores.

16.12. Além da documentagédo anteriormente listada, as licitantes deverdo observar as demais exigéncias correlatas a fase de habilitagédo,
porventura, definidas no instrumento convocatoério.

16.13. APRESENTACAO DA PROPOSTA:

16.14. A licitante deverd apresentar os custos orgados no ato da apresentacdo da proposta, em moeda corrente nacional, incluindo todas as
despesas diretas e indiretas necessarias a plena execugao do servigo, incluindo, também, a mao de obra, equipamentos, ferramentas, materiais
necessarios, despesas tais como impostos, aprovagdes, relatorios, programas, taxas, seguros, garantias, ARTs/RRTs, encargos sociais, trabalhistas e
previdencidarios, mobilizacdo e desmobilizagéo, instalacdo e manutencao do canteiro de instalacbes provisorias de apoio aos servigos, lucros, manual
do usuério, EPIs, pessoal e equipamentos necessarios ao planejamento gerencial das atividades nos canteiros de instalagdes provisdrias de apoio aos
servigos e quaisquer outras despesas pertinentes e necessdrias. A proposta de pregos devera conter no minimo os itens descritos a seguir:

16.14.1. Orcamento Resumo;
16.14.2. Cronograma Fisico-Financeiro;
16.14.3. Prazo para a execucgdo do servigo: 90 (Noventa) dias;
16.14.4. Prazo de vigéncia do contrato: 540 (quinhentos e quarenta) dias;
16.14.5. Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias;
16.14.6. Apresentacao dos documentos exigidos para habilitacao;
16.14.7. Declaragao de que atende aos requisitos de habilitagdo;
16.14.8. Nome e CPF do representante legal da licitante;
16.14.9. Declaragao de disponibilidade de instalagdes aparelhamento e pessoal técnico;
16.14.10. Declaracao de Vistoria/Dispensa preenchida e atestada;
16.14.11. Declaragao que conhece todos os anexos deste Projeto Basico;
16.14.12. Outros documentos relacionados no Projeto Béasico.
16.15. A éarea técnica da CONTRATANTE poderé realizar diligéncias junto a licitante classificada em primeiro lugar, a fim de esclarecer

duvidas acerca dos valores e/ou percentuais informados na Proposta de Pregos apresentada, sendo que a identificagdo da inclusdo de informacdes
e/ou valores em desconformidade (ndo comprovados documentalmente) acarretarad a desclassificacdo da proposta.

16.16. A inobservéncia do prazo fixado pela CONTRATANTE para a entrega das respostas e/ou informacgdes solicitadas em eventual diligéncia
ou ainda o envio de informagdes ou documentos considerados insuficientes ou incompletos, podera ocasionar a desclassificagdo da proposta.

16.17. Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsisténcias na proposta apresentada, durante a anélise da aceitagdo da proposta, a
CONTRATANTE podera determinar a licitante vencedora, mediante diligéncia, a promogédo de ajustes, se possivel, para refletir corretamente os
custos envolvidos na contratagao, desde que nao haja majoracgdo do prego proposto.

16.18. A licitante vencedora devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nédo seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando
ocorrer superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigées de execugédo do
contrato.

16.19. A nao apresentacdo dos documentos comprobatorios citados neste Projeto Basico resultara na desclassificagédo da proposta.

16.20. As planilhas de orgamento propostas pelas licitantes deverdo ser entregues tanto assinadas e digitalizadas quanto em arquivo
eletrénico Microsoft Excel editavel (planilhas ndo bloqueadas).

16.21. A planilha de quantitativos e o cronograma fisico anexados a este Projeto Basico sdo referéncias para elaboragdo da proposta pelo
licitante. Ndo sera aceita proposta em que houver alteragdo nas especificacbes ou quantidades das planilhas, cabendo as licitantes preencher e/ou
alterar apenas os precos unitarios que compdem o prego global do orgamento.

16.22. Havendo discordancia em qualquer uma das pegas, a licitante deverda entrar com pedido de esclarecimentos ou impugnacgéao.
16.23. ACEITABILIDADE DE PRECOS:
16.24. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
16.24.1. O critério de julgamento da proposta serda menor preco por ITEM;
16.24.2. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.
16.24.3. Serdo desclassificadas as propostas que:
16.24.3.1. Contenham vicios insanaveis;
16.24.3.2. Né&o obedegam as especificagOes técnicas previstas no Projeto Bésico;
16.24.3.3. Apresentem preco manifestamente inexequivel ou permanegam acima do orgamento estimado para a contratagdo;
16.24.3.4. Nao tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Contratante;
16.24.3.5. Apresentem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Projeto Bésico, desde que insanaveis;
16.24.4. A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a proposta mais bem classificada.
16.24.5. Considerar-se-30 inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a setenta por cento (70%) do menor dos seguintes
valores:
16.24.5.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento (50%) do valor do or¢gamento estimado pela

contratante; ou
16.24.5.2. Valor do orcamento estimado pela contratante.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS (SIGILO DO ORCAMENTO)



17.1. Com a finalidade de averiguar o custo da contratagao e obter o valor estimado da licitagdo, realizou-se pesquisa de pregos com base na
Norma Operacional - SEI n.2 3/2024/DAI-EBSERH, que dispde sobre o procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para a
aquisicdo de bens, contratagdo de servigos em geral, bem como alteragdes contratuais, no ambito da Ebserh.

17.2. O orgamento estimado da contratagdo tem carater sigiloso, conforme art. 34 da Lei 13.303/2016 e art. 72 do RLCE 2.0.

18. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua
proposta.

18.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos diariamente no local, por servidor ou comissdo especialmente designada.

18.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucgédo

dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

18.4. Pagar a Contratada o valor resultante da correta prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro e medigdo devidamente
validada e aprovada.

18.5. Efetuar as retengoes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da
IN SEGES/MP n? 5/2017.

18.6. Néo praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

18.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por
ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

18.6.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

18.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratacédo e em relagédo a fungédo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

18.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio érgdo ou entidade responsavel pela
contratagdo, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

18.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

18.8. Realizar avaliagoes da qualidade dos servigos, durante sua execugao e para seu recebimento.

18.9. Cientificar o Gestor do Contrato para adogao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada.

18.10. Arquivar, entre outros os documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, todos os documentos que acompanham cada uma

das medigOes, atas de reunido, oficios, Manual de Uso, Operacdo e Manutengdo, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas, sem a estes se limitar.

18.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagao como condigdo indispensavel para o recebimento definitivo do objeto
desta contratacdo, quando aplicavel:

18.11.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

18.11.2. Comprovagao das ligagées definitivas de energia, agua, gases medicinais, gas combustivel, entre outros sistemas (o que couber
no objeto deste Projeto Basico);

18.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
18.11.4. Certidao negativa de débitos previdenciérios especifica para os servigcos componentes desta contratagéo;
18.11.5. A reparacgéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a contratante no

art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor);

18.11.6. A entrega do Manual de Uso, operacdo e Manutencdo da Edificacao - NBR 14.037/11, contendo informagdes descritivas dos
servigos executados e instrugdes de operagao, manutengao e conservagdo do equipamento instalado.

18.12. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes, inclusive de restabelecimento do reequilibrio econémico-financeiro, e
reclamacdes relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou
de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste

18.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem condigdes adequadas ao cumprimento,
pelo Contratado, das normas de seguranca e satde no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

18.14. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

18.15. Previamente a expedigao da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade
do inicio da sua execucao.

19. OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1. Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os insumos, materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade necessdria para entrega do objeto dentro das especificagdes contratuais.

19.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela Equipe de Fiscalizagao do
Contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

19.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa
do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

19.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimento técnico do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e
determinagdes em vigor.

19.5. Vedar a prestagao de servigos por familiar de agente publico no Hospital contratante em que este exerga cargo em comissdo ou fungédo
de confianga, nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010.

19.6. Quando né&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a Contratada devera entregar
ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos:



I- prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

1I - certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
III - certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado;
v - Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e
V- Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017.

19.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagées previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes

das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade a Contratante.

19.8. Comunicar imediatamente a Equipe de Fiscalizagdo do Contrato, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servigos.
19.9. Assegurar aos seus trabalhadores um ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condicdes adequadas ao

cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho.

19.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local de trabalho, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

19.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

19.12. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, equipamentos e tudo o que for necessario a execuc¢do dos
servigos, durante a vigéncia do contrato.

19.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los de forma eficaz e eficiente, de acordo com os
documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

19.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

19.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovac¢ao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam
as especificagdes descritas nos documentos que compdem este Projeto Bésico.

19.16. Nao permitir a utilizacdao de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

19.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagées assumidas, todas as condi¢bes de habilitagdo e
qualificacao exigidas na licitacgdo.

19.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

19.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

19.20. Arcar integralmente com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitag&o.

19.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual e municipal, as normas de seguranca da Contratante.

19.22. Executar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos em cronograma, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.

19.23. Realizar no final da execucao dos servicos comuns de engenharia, a transferéncia de conhecimento e treinamento da
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacgées, incluindo, a capacitacao dos técnicos da Contratante e treinamento
especifico sobre o Manual de Uso, Operacao e Manutencao.

19.24. Manter os empregados nos horédrios predeterminados em contrato.

19.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha e uniformes.

19.26. Apresentar a Contratante, a relagao nominal dos empregados que adentrardo e participardo da execugdo do servigo.

19.27. Apresentar, quando solicitado pela Administragédo, atestado de antecedentes criminais e distribuigdo civel de toda a mao de obra

oferecida para atuar na execugdo do contrato.

19.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo de até 10 dias, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico, bem como o nédo atendimento as
normas de Seguranga do Trabalho, as normas de funcionamento da unidade hospitalar ou a ndo observancia as boas praticas de convivio profissional.

19.29. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante.

19.30. Adotar todas as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta em 6rgédos publicos, se necesséario for, a fim de que néo
venham a ser danificadas as redes hidro sanitarias, redes elétricas, redes de comunicagao, redes de gases entre outras.

19.31. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica assim como a abertura do livro de
ordem referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°S. 6.496/77 e 12.378/2010).

19.32. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagées exigiveis, na forma
da legislagéo aplicavel. Mesmo quando as aprovagdes ndo forem de responsabilidade da contratada, esse alinhamento com o contratante precisa ser
constante. E necessario que a edificagdo atenda as exigéncias dos érgdos publicos, para a obtencdo das liberagdes e aprovagdes que permitirdo a
operagéo da unidade. Importante aqui colocar que, de acordo com Resolugdo Anvisa - RDC-51/2011, Art. 24: “Quando do término da execugdo da obra
do estabelecimento de satde €é obrigatdria a anexagdo do Termo de Responsabilidade, firmado solidariamente pelo responsavel pela execugdo da obra
e pelo representante legal do EAS, declarando que a obra foi executada conforme PBA aprovado e parecer técnico final emitido pela vigildncia
sanitdria competente, sob pena das sangdes civil, administrativa e penal cabiveis”.

19.33. Preencher diariamente o diario de obras ou Livro de Registro de Ocorréncias, conforme descrito no item 9.4.1.
19.34. Manter atualizadas as informagdes sobre a execugdo da obra em sistema eletronico disponibilizado pela Contratante, quando houver.

19.35. Refazer, as suas expensas;, os trabaihos executadosem desacordocomwo estabelecidomo instoumento contratual, neste Projeto Basico e



seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

19.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental competente.

19.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do
artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

19.37.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

19.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscrigdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n? 6.938, de
1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

19.37.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissdo de tal licenga obrigatdria. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a Contratada deverd apresenta-lo, em complementagédo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual;

19.38. Observar e seguir a Nota técnica EBSERH- Gerenciamento de Residuos de Demolicao e Construcao em Estabelecimentos de
Assisténcia a Saude (ver Nota técnica EBSERH- Gerenciamento de Residuos de Demolicdo e Construcao em Estabelecimentos de
Assisténcia a Saude - Anexo 6 do documento: Diretrizes para Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras da Rede EBSERH-Volume 3) e as diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugao n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n? 1, de 19/01/2010,
com especial aos itens descritos abaixo:

19.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as diretrizes técnicas da legislagao local ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil elaborado pela contratada e apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

19.38.2. A Contratada deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratagdao conforme preconizado no documento: Nota técnica EBSERH - Gerenciamento de Residuos de Demolicao e Construcao em
Estabelecimentos de Assisténcia a Satude - Anexo 6 do documento: Diretrizes para Contratacdo e Fiscalizacdo de Obras da Rede EBSERH-
Volume 3;

19.38.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos so6lidos urbanos,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d ‘agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

19.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento da Nota técnica EBSERH - Gerenciamento de Residuos de Demolicdao e
Construcao em Estabelecimentos de Assisténcia a Satude - Anexo 6 do documento: Diretrizes para Contratagéo e Fiscalizagdo de Obras da
Rede EBSERH-Volume 3 e da legislagdo local, conforme o caso, a Contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

19.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

19.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites méximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugédo
CONAMA n? 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

19.39.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

19.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugao
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos correspondentes.

19.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros,
por qualquer causa de destruigao, danificagédo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao local de execugao do objeto do contrato.

19.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos.

19.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, gases
medicinais, gds combustivel, telecomunicagdes, entre outras), bem como atuar em conjunto com o Contratante, junto aos 6rgéos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtenc¢do de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenca Ambiental de Operacao, etc.).

19.43. No caso de execugdo de obra e/ou servigos comuns de engenharia:

19.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengéao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no contrato bem como
da legislagdo em vigor e nao havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regiao mais préxima;

19.43.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios ou Convencgdes Coletivas que
tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos
para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

19.43.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da Contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do
ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nédo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da Contratada que efetivamente participarem da execugao
do contrato;

19.43.4. Reconhecer a responsabilidade exclusiva como Contratada, sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do
contrato;



19.43.5. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela Contratante, do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciérias e
para com o FGTS, em relacdo aos empregados da Contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

19.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengao do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo quitacéo das obrigagdes por parte da Contratada no prazo de quinze dias,
aceitar que Contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da Contratada que tenham participado da execucao
dos servicos objeto do contrato;

19.43.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

19.43.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagoes estabelecidas na Instrugdao Normativa SEGES/MP n?
6, de 6 de julho de 2018;

19.43.9. Inscrever os servigos no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do
inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n.2 2061, de 20 de dezembro de 2021, caso se enquadre nos critérios
estabelecidos.

19.44. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagao na licitagdo ou a assinatura do contrato
implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagao de todos os projetos anexos ao Projeto Béasico, de modo que eventuais alegagdes
de falhas ou omissées em qualquer um dos documentos, orgamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos
nao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

19.45. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas
no decorrer da execugao do contrato, quando se tratar da subcontratagao prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

19.46. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgéo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangoes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicédo, hipdtese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

19.47. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao

19.48. Determinar os acessos ao local de execugdo do objeto do contrato: a determinacdo de acessos precisa contar com o envolvimento das
equipes de seguranca do trabalho e CCIH (Comisséo de controle de infecgdo hospitalar), de forma que a circulagao das equipes nédo prejudique o fluxo
da unidade hospitalar, principalmente em um contrato de reforma ou ampliagao

19.49. Aprovagao do espaco fisico, layout e prazo para implantacdo da guarda de materiais. Essa aprovagdo sera realizada pelo profissional
designado para a fiscalizacdo do Contrato e precisa contar com o envolvimento das equipes de Seguranca do Trabalho

19.50. Instalagdo das placas de obra atendendo o preconizado no documento: Diretrizes para Contratacao e Fiscalizacao de obras da
Rede EBSERH-volumes 1 e 2, caso seja definido nesta legislacdo.

19.51. Seguir rigorosamente as determinacdes informadas no documento EBSERH - Prevencao de infeccao hospitalar - Anexo 4 do
documento: Diretrizes para Contratagao e Fiscalizagdo de Obras da Rede EBSERH-Volume 3.

19.52. Atender integralmente o preconizado nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdéncia.

19.53. Garantir durante a execucdo do contrato um bom relacionamento com os vizinhos internos e externos a edificagdo onde ficam
localizados o espago para execugdo do objeto do contrato.

19.54. Viabilizar e acompanhar a visita de consultores e projetistas realizadas nos locais de execucao do objeto do contrato.

19.55. Viabilizar e acompanhar a visita do contratante e usuario final realizadas nos locais de execugédo do objeto do contrato.

19.56. Apresentar plano de recuperacdo de prazo caso sejam identificados desvios no cronograma previamente estabelecido.

19.57. Apresentar uma amostra de todos os tipos de materiais de acabamento a serem adquiridos, para valida¢do final junto ao

Contratante, antes da sua efetiva utilizagdao. Todos os materiais aprovados devem ser armazenados junto a uma ficha de especificacdo com as
informagdes do material registradas e assinadas pela equipe responsavel pela aprovagao.

19.58. Apresentar em sua proposta técnica-comercial todos os custos necessarios para a completa execugdo dos servigos objeto do contrato,
sendo que os eventuais custos que nao estejam detalhados na planilha orgamentdria da proposta obrigatoriamente deverao estar diluidos nos outros
custos da planilha (Exemplos, sem a esses se limitar: andaimes, ferramentas, equipamentos, EPI, etc.).

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Pela inexecugdao total ou parcial do contrato, a Ebserh podera, garantido o regular processo administrativo, aplicar ao contratado as
seguintes sangoes:

20.1.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que nédo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

20.1.2. Multa de:

20.1.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucdo total da obrigagao
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

20.1.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execuc¢do do objeto,
por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

20.1.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigagao
assumida;

20.1.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
20.1.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou

por ocasido de prorrogagao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

20.1.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre si.
20.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Ebserh, por prazo nédo superior a 2 (dois)
anos.
20.2. As sang0es previstas nos subitens 20.1.1 e 20.1.3 poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a

dos pagamentos a serem efetuados.



20.3. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragées séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1: Percentagem de multa
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,20% sobre o valor total do contrato
02 1,00% sobre o valor total do contrato
03 4,00% sobre o valor total do contrato
04 5,00% sobre o valor total do contrato
05 6,00% sobre o valor total do contrato
Tabela 2: INFRACOES
ITEM DESCRICAO MODO GRAU
1  Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes Por ocorréncia 3
Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato Por ocorréncia 4
3 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado Por ocorréncia 2
4  Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais Por ocorréncia 5
5 R'etirar da MEJC quaisquer materiais de consumo, previstos em contrato, sem autorizagédo prévia da fiscalizagédo Por iten} e por 1
técnica ocorréncia
6  Subcontratar quaisquer servigos sem autorizacdo prévia da fiscalizagdo do contrato Por ocorréncia 2
7 Dei);a; Eie aprovar jano aos fornecedores e em prazo superiqr a ~2 dias uteis, quaisquer subcontratagdes ou Por ocorréncia 3
aquisicoes de materiais de alto custo autorizados pela Fiscalizagao.
8 Deixar fle cumprir quaisquer dos itens do !Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de multas, ap6s por iterrAl e por 3
reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo fiscalizador ocorréncia
9  Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servigos contratuais Por ocorréncia 3
10 Deixar de empregar técnicas e processos adequados na execugao do servigo Por ocorréncia 2
11 Deixar de instruir a necessidade de utilizacdo de equipamentos de protecdo individual ou de protecdo coletiva Por dia 2
12  Deixar de participar de treinamentos internos, quando convocado, através de seu representante Por dia 1
13 Deix‘a'r fle (_:umprir normativas da EBSERH para correta destinagdo ambiental dos residuos reciclaveis e/ou Por ocorréncia 9
reutilizaveis
14 Deixar de p~reencher e/ou encaminhar Relatdrio deAatividades realizadas pelos seus empregados, de acordo com as  Por iten} e por 1
especificagOes e prazo exigidos no Termo de Referéncia ocorréncia
15 Naéo zelar e/ou devolver os equipamentos e/ou ou bens fornecidos da CONTRATANTE. Por ocorréncia 2

20.4. A sancgao de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar podera também ser aplicada a empresa ou
ao profissional que:

20.4.1. tenha sofrido condenagao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.4.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

20.4.3. demonstre nédo possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilicitos praticados;

20.4.4. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigéncia da ata de registro de pregos, néo celebrar o contrato;
20.4.5. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

20.4.6. apresentar documentacao falsa exigida para o certame;

20.4.7. ensejar o retardamento da execucdo do objeto da licitagao;

20.4.8. nao mantiver a proposta;

20.4.9. falhar ou fraudar na execuc¢ao do contrato;

20.4.10. comportar-se de modo inidéneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administragdo Publica previstos na Lei n? 12.846/2013.

20.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla
defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto no RLCE 2.0 e, subsidiariamente, na Lei n® 9.784/1999, ndo podendo o prazo concedido
para apresentagdo de defesa prévia ser inferior a 10 (dez) dias uteis.

20.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a contratante serdao deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Ebserh,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo cobrados judicialmente.

20.6.1. Caso a contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento
da comunicacgao enviada pela autoridade competente.

20.7. A autoridade competente, na aplicagdo das sangoes, levara em consideragéo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Ebserh, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

20.8. Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, houver indicios de prética de infragao administrativa tipificada pela Lei n® 12.846,
de 19 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragao
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragao de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

20.9. A apuragdo e o julgamento das demais infrages administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragéo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.10. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragao da ocorréncia
de danos e prejuizos a Administragao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

20.11. Apos o transito em julgado do processo, as sangdes administrativas aplicadas pela Ebserh deverdo ser registradas e publicadas no Sicaf.
Quando a sancdo aplicada decorrer de Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR, os dados relativos a penalidade deverdo ser incluidos no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, de que trata a Lei n® 12.846/2013.

21. GARANTIA DO PRODUTO E ASSISTENCIA TECNICA

21.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, serd de 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo
fabricante, se superior aquele, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do_objeto.



21.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condigées de uso, sem qualquer 6nus ou custo
adicional para o Contratante.

21.3. A garantia abrange a realizagdo da manutengdo corretiva dos bens pela préopria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia
técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

21.4. Entende-se por manutencgao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo
de pecas, a realizacao de ajustes, reparos e corregdes necessarias.

21.5. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro
uso, e originais, que apresentem padroes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

21.6. A garantia contratual do objeto serd prevista no instrumento préprio caso a contratacdo do bem se dé por instrumento equivalente a
contrato ou através do contrato administrativo.

21.7. Durante todo o periodo de garantia a CONTRATADA compromete-se em prestar a Assisténcia Técnica para manter os equipamentos
operando plenamente conforme suas respectivas Especificagdes Técnicas deste Termo de Referéncia, e os Manuais de Operagdo e Manuais de Servigo
do respectivo fabricante;

21.8. Para efeito de cumprimento da garantia, quando da instalagdo dos equipamentos, a empresa CONTRATADA podera utilizar método de
lacre que garanta a identificagdo da violagdao dos equipamentos durante o prazo de garantia, obrigando-se a efetuar a troca a cada atendimento ao
equipamento. Toda operagdo de lacre do equipamento, deverd ser identificada na respectiva ordem de servigo, com a assinatura datada do
responsavel pela unidade beneficiada, identificado no documento;

21.9. Todas as partes, pegas, acessorios, componentes e softwares do equipamento, exceto consumiveis de uso Unico, estardo sujeitas ao
mesmo periodo de garantia do equipamento, desde que nao tenham sido danificados por imprudéncia, devendo a CONTRATADA substituir as pegas,
acessodrios, componentes e softwares que se fizerem necessario;

21.10. A garantia deverd ser prestada preferencial no local onde o equipamento foi instalado, porém, caso seja necessario o envio do
equipamento para manutengao em outro local, todos os custos deverdo ficar a cargo da CONTRATADA.

21.11. Sobre a Assisténcia Técnica durante o periodo de garantia do equipamento:
21.12. Condigoes Gerais:
21.12.1. Horério de Assisténcia Técnica compreende os dias/hordrios para usual prestacdo da Assisténcia Técnica, conforme disposto

neste Termo de Referéncia;

21.12.2. Manutengdo Corretiva é uma intervengao ndo previamente planejada, onde realiza-se um conjunto de agdes destinada a corrigir
uma falha ou degradagao de um equipamento;

21.12.3. Chamado Técnico é a solicitacdo feita pela CONTRATANTE a CONTRATADA, dentro do Hordario de Assisténcia Técnica, para
atendimento de uma demanda de Manutencdo Corretiva;

21.12.4. Atendimento Técnico é a presenca de técnico da CONTRATADA, no local de instalagdo dos equipamentos, dentro do Horario de
Assisténcia Técnica, para execucdo de uma Manutengédo Corretiva demandada, tendo como resultado um documento de atendimento técnico
individual, ou seja, por equipamento médico-hospitalar atendido. Podera eventualmente ser considerado como primeiro atendimento técnico o
atendimento remoto por parte do técnico da CONTRATADA;

21.12.5. Tempo Médio de Atendimento (TMA) é o periodo transcorrido, em dias, entre o Chamado Técnico e o primeiro atendimento
técnico deste chamado.

21.12.6. Tempo Médio de Reparo (TMR) é o periodo transcorrido, em dias, entre o Chamado Técnico e a efetiva solugdo deste chamado.

21.12.7. Manutengdo Preventiva é uma intervengdo previamente planejada, onde realiza-se um conjunto de acgles de intervalos
predeterminados e de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradagdo de um equipamento, tendo
como resultado um documento de Manutengéo Preventiva individual, ou seja, por equipamento médico-hospitalar atendido;

21.12.8. Para os equipamentos, entende-se por pleno funcionamento quando, ap6s atendimento, estes estiverem operando conforme
exigido por este Termo de Referéncia, e as demais funcionalidades idénticas as de fabrica;

21.12.9. Durante o periodo de garantia, ficard a contratada responsavel por vicios e/ou defeitos de fabricagdo ou desgaste anormal dos
equipamentos, pecgas, acessorios e componentes, ou defeitos da criagao de algoritmos de software/firmware, obrigando-se a reparar o dano e
substituir as pecgas, acessorios, componentes, software e/ou firmware que se fizerem necessarios, sem 6nus a instituicéo;

21.12.10. Durante o periodo de garantia é admitida a troca de equipamentos defeituosos por outros iguais ou de tecnologia superior, desde
que aprovado pela CONTRATANTE;

21.12.11. Durante o periodo de garantia, toda a documentagédo do equipamento deve ser atualizada pela CONTRATADA, e deve contemplar
quaisquer revisées que ocorram nesse periodo;

21.12.12. Ao término da garantia, deverd ser fornecido, ao CONTRATANTE, um relatério técnico conforme disposi¢ées da ABNT NBR
15943:2011, em arquivo eletrénico em formato editavel (.DOC e .XLS) com todos os chamados técnicos realizados no periodo, juntamente com
um relatdrio analitico (com as informagdes citadas acima) e sintético (estatistica por tipo de atendimento e relagao de pendéncias).

21.13. Condigoes Especificas:

21.13.1. O Horério de Assisténcia Técnica devera ser usualmente em dias tuteis, de segunda-feira a sexta-feira, em horério comercial,
porém podera ser executado em outros dias e horarios, mediante prévio acordo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;

21.13.2. A solicitacdo de Chamado Técnico para a CONTRATADA implica no inicio da contagem do Tempo de Atendimento Técnico e
Tempo de Solugao Técnica;

21.13.3. Os atendimentos técnicos deverdo ser realizados no local onde o equipamento foi instalado, portanto, durante o periodo de
garantia, a CONTRATADA deve se programar para enviar um profissional técnico para realizar as intervengdes necessarias, sem que isso gere
o6nus para a Administragdo Publica. Excepcionalmente, caso seja necessario o envio do equipamento para manutengao em outro local, todos os
custos deverdo ficar a cargo da CONTRATADA;

21.13.4. Para todo Atendimento Técnico deverd ser feito um documento de Atendimento Técnico, que devera ser entregue a
CONTRATANTE, constando no minimo as seguintes informagdes:

I- Identificacdo do Equipamento;
1I - Data e Hora do Inicio e Término do Atendimento Técnico;
III - Descricdo do(s) problemas(s) encontrado(s);

v - Descrigdo do(s) servigo(s) executado(s);



V- Descrigédo de eventual(ais) pendéncia(s);
VI - Descrigdo de eventual(ais) pecga(s) aplicadas(s);
VII - Status do Equipamento apds o Atendimento Técnico;
VIII - Nome/Assinatura do Responsavel pelo Atendimento Técnico da CONTRATADA;
X - Nome/Assinatura do Responsavel pelo Aceite da CONTRATANTE.
21.13.5. Quando houver, nos Manuais de Operacdo e/ou nos Manuais de Servigo do Fabricante, orientacdo para realizacdo de

Manutengbes Preventivas, as mesmas deverdo ser integralmente abarcadas pela garantia dos equipamentos (sem 6nus a CONTRATANTE),
devendo a CONTRATADA:

I- Acordar com a CONTRATANTE a agenda das Manutengdes Preventivas que serdo executadas durante o periodo de
garantia do equipamento, conforme manual de operacgdo e manual de servigo do fabricante;

I - Fornecer, sob demanda, todos os itens com indicagdo de substituicdo nas Manutengdes Preventivas definidas nos Manuais
de Operagdo e/ou nos Manuais de Servigo do Fabricante;

111 - Executar as Manutengoes Preventivas de acordo com as atividades e periodicidades indicadas nos Manuais de Operagao
e/ou nos Manuais de Servigo do Fabricante.

21.13.6. Conforme previsto no §12 do artigo 18 da Lei n? 8078/1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor, durante o periodo de garantia,
para equipamentos cujo Tempo de Solugao Técnica exceda a 30 (trinta) dias, a CONTRATADA deverd efetuar a substituicdo do equipamento
defeituoso, nos mesmos prazos de entrega e instalagdo pactuados neste documento, por outro equipamento novo, e de mesmo modelo, marca e
especificagdo técnica apresentada, ou de tecnologia superior com a devida aprovagao prévia da CONTRATANTE;

21.14. Escopo da garantia

22.

22.1.

21.14.1. A garantia compreende todas as intervengdes técnicas necessdrias para o funcionamento dos equipamentos nas condigdes
previstas nas suas especificagbes técnicas, normas, legislagées e condigdes deste Edital. Para os equipamentos, entende-se por perfeito
funcionamento quando, apds atendimento, os equipamentos estiverem operacionais conforme exigido por este Termo de Referéncia, e as
demais funcionalidades idénticas as das instaladas em féabrica;

21.14.2. Esta garantia ndo exclui materiais de consumo, sujeitos a desgastes naturais ou de deterioragbes tais como: produtos quimicos,
pilhas secas, acumuladores, cabos de paciente em geral, lampadas, pecas de borracha ou plastico de protegéo, membranas, filtros de ar, dentre
outros;

21.14.3. Estdo excluidos desta garantia os defeitos ou danos decorrentes de:
I- caso fortuito ou forca maior;
1I - uso inadequado do equipamento;
III - negligéncia ou impericia, vandalismo ou imprudéncia;
v - indenizagdo por lucros cessantes, danos materiais, danos morais e acidentes pessoais.

GARANTIA DE EXECUCAO (DO CONTRATO)

A Contratada prestard garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 144 do Regulamento de Licitagoes e Contratos da

Ebserh - RLCE 2.0, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

22.2.

No prazo méximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contados da assinatura do

contrato, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro, seguro-garantia ou
fianga bancéria.

22.3.

22.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (mesmo que seja para reforgo, reposi¢do ou por ocasido de
prorrogagao) acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso até o limite de
2% (dois por cento).

22.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem art. 183, inciso I, ¢/c art. 184, inciso I, do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da Ebserh - RLCE 2.0.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia

contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n? 5/2017.

22.4.

22.5.

22.3.1. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
22.3.1.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigages nele previstas;
22.3.1.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;
22.3.1.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA;
22.3.1.4. Obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela CONTRATADA,

quando couber;

22.3.1.5. Outros riscos inerentes as atividades de servigos de engenharia tais como incéndio, erro de execugdo ou de projeto,
sabotagens, roubo e furto qualificado, riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento,
entre outros), impacto de veiculos e queda de aeronaves, defeitos de fabricacdo e de material, falta de habilidade, negligéncia,
desintegragao por forca centrifuga, curto-circuito, entre outros.

Caberda a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I- Caucgdo em dinheiro;
1I - Seguro-garantia;

111 - Fianca bancéria.

22.4.1. A garantia em dinheiro (caugao) devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica na Caixa Econdmica
Federal, com correcao monetaria.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 21.3, observada a

legislacao que rege a matéria.

22.6.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do

Cddigo Civil.



22.7. No caso de alteragcdo do valor do contrato ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada a nova situagdo ou
renovada seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

22.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a
respectiva reposi¢do no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados da data em que for notificada.

22.9. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
22.10. Seréa considerada extinta a garantia:
22.10.1. Com a devolugdo da apélice, carta fianga ou autorizagédo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de

garantia, acompanhada de declaragdo da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas
do contrato;

22.10.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de
sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n? 05/2017.

22.11. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos
e/ou aplicar sangdes 8 CONTRATADA.

22.12. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Projeto Basico, no Edital e
no Contrato.

22.13. A garantia da contratagdo somente sera liberada ante a comprovagao de que a empresa pagou todas as verbas rescisorias decorrentes
da contratagdo e que, caso esse pagamento nao ocorra até o fim do segundo més ap6s o encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera
utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdenciarias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no
art. 82, VI do Decreto n? 9.507/2018, observada a legisla¢édo que rege a matéria.

22.14. Também poderd haver liberagdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serdo realocados em outra atividade de
prestacao de servigos, sem que ocorra a interrupgao do contrato de trabalho.

22.15. A CONTRATADA devera gerenciar os riscos da contratagdo em conjunto com a equipe de fiscalizagdo e de planejamento da contratagéo,
conforme previsto na Analise de Riscos (SEI - n? 43036121)

22.16. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar sangdes a contratada.

22.17. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Projeto Basico.

22.18. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do orcamento
estimado, equivalente a diferenca entre esse tltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigidas, nos termos do art. 144, § 62 do
RLCE 2.0.

23. DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

23.1. No tratamento de dados pessoais realizado em decorréncia da relagdo estabelecida entre as partes, a CONTRATANTE e a
CONTRATADA se comprometem, conforme a Lei n.2 13.709/2018 (LGPD), ao seguinte:

a) adotar medidas para conformidade de suas operagbes ao cumprimento da legislagcao de protecdo de dados pessoais e das
orientagdes emanadas pela Autoridade Nacional de Protegdo de Dados (ANPD);

b) assegurar que o tratamento de dados pessoais sera limitado ao minimo necessdrio para o alcance da(s) finalidade(s)
proposta(s);

c) manter registro das operagoes de tratamento de dados pessoais que realizarem;

d) adotar medidas de seguranga, técnicas, administrativas e organizacionais, adequadas para assegurar a protecdo dos direitos
dos titulares de dados pessoais;

e) cooperar entre si no cumprimento das obrigagdes referentes ao exercicio dos direitos dos titulares de dados pessoais previstos
na legislagdo em vigor;

f) orientar seus colaboradores, contratados ou prepostos sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD,
bem como a nao divulgar indevidamente informagdes que envolvam dados pessoais a que tenham acesso;

g) comunicar a outra parte, por escrito, em prazo razoavel, qualquer incidente de seguranca que envolva dados pessoais a que
tenha acesso, tais como acessos ndo autorizados e situagdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragdo, comunicagao ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, com as informacdes previstas no § 12 do art. 48 da LGPD.

23.2. Especificamente a CONTRATADA se compromete ao seguinte:

a) cientificar-se da Politica de Protecdo de Dados Pessoais da CONTRATANTE;

b) apresentar todos os dados e informacodes solicitados pela CONTRATANTE em relagao ao tratamento de dados pessoais realizado
em decorréncia da relacao estabelecida com a CONTRATANTE e/ou adotar as providéncias licitas por ela indicadas;

c) ndo subcontratar atividades que envolvam o tratamento de dados pessoais, salvo com prévia autorizacdo por escrito da
CONTRATANTE e, nessa hipotese, exigir de subcontratados o cumprimento dos deveres decorrentes da LGPD e daqueles
assumidos neste instrumento, permanecendo integralmente responsavel por garantir a sua observancia;

d) quando verificada qualquer das hipdteses de término do tratamento de dados pessoais previstas no art. 15 da LGPD,
interromper o tratamento e eliminar completamente os dados pessoais e todas as copias porventura existentes (em formato digital,
fisico ou outro qualquer), autorizada a conservacéo para as finalidades estabelecidas no art. 16 da LGPD.

24. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

24.1. Com relagdo a adogdo de politicas de sustentabilidade, respaldadas no art. 52 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh 2.0.,
as seguintes diretrizes devem ser observadas:

Art. 52 As contratagdes devem observar, no que couber para cada tipo de objeto, as normas relativas a:

I - disposicéo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras contratadas;

II - mitigagao dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacao ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

III - utilizagdo de produtos, equipamentos e servigos que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos
naturais;

IV - avaliagdo de impactos de vizinhanga, observada a legislagédo urbanistica;

V - protecdo do patrimoénio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou



24.2.

indireto causado por investimentos realizados pela Ebserh;
VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Parégrafo unico. A contratagdo da qual decorra impacto negativo sobre bens do patriménio cultural, histdrico, arqueolégico e
imaterial tombados dependera de prévia autorizagdo da esfera de governo encarregada da protecao do respectivo patriménio,
devendo o impacto ser compensado por meio de medidas determinadas pelo dirigente maximo da Ebserh, na forma da
legislacao aplicavel.

Além disso, devem ser adotados os seguintes atos de logistica sustentavel, previstos no art. 202 do Regulamento de Licitagdes e

Contratos da Ebserh - RLCE 2.0:

24.3.

Art. 202. As unidades da Ebserh devem adotar os seguintes atos de logistica sustentavel com reflexo em seus procedimentos
de contratacao:

I - adotar préaticas de racionalizagdo com o objetivo de melhoria da qualidade do gasto publico e continua busca por
economicidade e primazia na gestdo dos processos;

II - adotar praticas de sustentabilidade com o objetivo de construir um novo modelo de cultura institucional visando a insercédo
de critérios de sustentabilidade nas atividades e contratacdes da unidade;

III - coordenar o fluxo de materiais, de servigos e de informacgdes, do fornecimento ao desfazimento, considerando a protecgdo
ambiental, a justica social e o desenvolvimento econdémico equilibrado;

IV - implementar estratégias que garantam a padronizagdao dos processos de trabalho, como a implantagdo de protocolos
assistenciais, procedimentos operacionais padrdo e fluxos padronizados, visando a redugao de custos e o desenvolvimento das
dimensodes da qualidade;

V - elaborar Plano de Gestao de Logistica Sustentavel - PLS no ambito da unidade, instruindo e designando Comité Gestor do
Plano de Gestao de Logistica Sustentavel - CGPLS;

VI - relatar a Administragdo Central da Ebserh as boas praticas realizadas sob a diretriz da gestdo sustentavel para subsidiar
a elaboragdo do relatério anual de sustentabilidade da empresa.

De acordo com a Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n.2 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade

ambiental na aquisicdo de bens, contratagdo de servigos ou obras pela Administragao Publica Federal direta, autarquica e fundacional, a empresa
devera atender aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de prote¢do do meio ambiente.

24.4.

Dentre os pressupostos que devem ser observados para minimizar os impactos ao meio ambiente em razdo da execucao dos servigos

componentes desta contratagdo, podemos destacar:

24.5.
24.6.

24.7.

I- Prevengdo na geragao de residuos;

1I - Adogéo da prética de coleta seletiva;

111 - Boa gestdo sobre os residuos gerados, adotando sempre que possivel o sistema de logistica reversa ou a destinagdo para
empresas de reciclagem e/ou reaproveitamento adequado do residuo gerado;

v - Controle sobre a polui¢do sonora oriunda de maquinas e equipamentos utilizados na execugdo dos servigos comuns de
engenharia;

V- que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR

-15448-1 e 15448-2;

VI - que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizagédo e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagédo aos seus
similares;

VII - que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume
possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao durante o transporte e o armazenamento;

A empresa devera reconhecer seu compromisso socioambiental, mantendo-se disponivel a fiscalizagdo pelos 6rgaos responsaveis.
O impacto ambiental serd minimizado ao méaximo considerando as normas e manuais de boas praticas.

Por mais, de acordo com o artigo 62 da mesma Instrugdo Normativa exemplificam alguns dos critérios de sustentabilidade ambiental

que podem ser exigidos na contratagdo e durante a execugao dos servigos:

24.8.

Art. 62 Os editais para a contratagdo de servigos deverdo prever que as empresas contratadas adotarao as seguintes praticas
de sustentabilidade na execugdo dos servigos, quando couber:

I - use produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificagbes e
especificagdes determinadas pela ANVISA;

II - adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto n? 48.138, de 8 de outubro de
2003;

III - Observe a Resolugdo CONAMA n? 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido
no seu funcionamento;

IV - fornega aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessdrios, para a execugao de servigos;

V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execugao contratual, para
reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e redugdo de produgédo de residuos soélidos, observadas as
normas ambientais vigentes;

VI - realize a separagédo dos residuos reciclaveis descartados pelos 6rgédos e entidades da Administragdo Publica Federal
direta, autdrquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinagdo as associagdes e cooperativas dos catadores de
materiais reciclaveis, que serd procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da
IN/MARE n? 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n? 5.940, de 25 de outubro de 2006;

VII - respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;
e

VIII - preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolugédo
CONAMA n? 257, de 30 de junho de 1999.

Paragrafo tnico. O disposto neste artigo ndo impede que os 6rgédos ou entidades contratantes estabelegam, nos editais e
contratos, a exigéncia de observancia de outras praticas de sustentabilidade ambiental, desde que justificadamente."

Deverao ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos nas

seguintes normativas:

24.9.

Lein? 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos;

Resolugao n? 307, de 05 de julho de 2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA).

A gestao dos residuos deve ocorrer em conformidade com o artigo 4.2, §§ 2.2 e 3.2, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n.° 01, de 19 de



janeiro de 2010, nos seguintes termos:

24.9.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao
6rgdo competente, conforme o caso.

24.10. Ademais, adotara as praticas de sustentabilidade ambiental, de acordo com a Nota Técnica 05 - Gerenciamento de residuos de obras
hospitalares da Rede Ebserh, o Guia Nacional de Contratagées Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido e o Painel da Parte Especifica do referido
guia. Para tanto, exigird do licitante declaragdo que atendera no que couber todas as agdes de sustentabilidade propostas neste documentos,
conforme MODELO DE DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS A(}()ES DE SUSTENTABILIDADE (ENCARTE N).

24.11. Vale salientar que o objeto desta contratacdo NAO se enquadram nas atividades potencialmente poluidoras e sujeitas ao licenciamento
ambiental definidas nas resolugdes do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) n.2 001/1986 e n.2 237/1997 e da Lei n.2 6.938/1981

24.12. Por mais, para a presente contratacao, ainda, vislumbra-se que hé observancia dos critérios de sustentabilidade social e econémica. A
social se revela com a construgao de uma sociedade com reducdo de desigualdades sociais e com igualdade de acesso aos recursos e servigos sociais.
No presente caso, esta contratacdo resguarda os direitos sociais dos usuérios do SUS, tendo em vista garantird melhores condi¢des de seguranca
contra sinistros de incéndio. Ainda possibilitard na regularizacdo de imével publico perante 6rgdos de fiscalizagdo mediante a implantagdo de
sistemas de prevencgdo e combate a incéndio. Resta, portanto, cristalino a protegdo ao art. 6 da Constituicdo Federal de 1988, em especial, do direito a
saude.

24.13. Por fim, adotard as leis e resolugdes relativas ao Meio Ambiente, tais como Resolugao CONAMA n? 307, de 5 de julho de 2002, que
estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos.

25. CRITERIOS E INDICES DE REAJUSTES

25.1. Os pregos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.

25.2. Os pregos iniciais podem ser reajustados, mediante a aplicacdo, pela CONTRATANTE, do Indice Nacional da Construcéo Civil - INCC,

exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds o interregno minimo de um ano da data limite para apresentagédo da proposta.

25.3. Devera haver consulta formal a CONTRATADA quanto a possivel rentncia ao direito ao reajuste a cada anualidade, ou redugdo do
percentual aplicével.

25.4. E indevido o pagamento de reajuste de precos resultante de atraso na execucdo contratual em razdo de fatos imputédveis a
CONTRATADA.
25.5. Na apuragdo do saldo contratual para incidéncia do reajuste serdao deduzidos, além dos servicos medidos e pagos até o momento de

aquisicdo do direito ao reajuste, os servigos previstos em cronograma fisico-financeiro, mas nao executados por culpa exclusiva da Contratada.
25.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos do reajuste anterior.

25.7. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada
pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de cédlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

25.8. Nas aferigoes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

25.9. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o possa mais ser utilizado, serd adotado, em
substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdao em vigor.

25.10. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

25.11. O reajuste seré realizado por apostilamento.
26. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA
26.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrao a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido

deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada, consoante informagdo disponibilizada pela Divisdo de Administragdo Financeira - DAF (SEI n¢
43813587):

- Descricao do objeto do gasto: Contratagdo de empresa para Fornecimento e Instalagdo de Plataforma de Acessibilidade Vertical

Fornecimento e Instalacao de Plataforma de Acessibilidade Vertical
- Esfera: 1

- Programa de Trabalho Resumido (PTRES): 237077

- Plano Interno: ERNROODRS00

- Natureza da Despesa: 44905192

- Fonte de Recurso: 100000000M

27. SUBCONTRATAGCAO

27.1. Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

28. CONSORCIO

28.1. Né&o sera admitida a participacdo de empresas reunidas em consoércio, tendo em vista que o consércio somente se demonstra adequado

quando nao ha empresas isoladas capazes de atender as exigéncias editalicias. Isto pois, as coligagdes despersonalizadas ocorrem quando cada
consorciado, por razdes técnicas ou econémicas, ndo detém capacidade individual de fornecer o objeto licitado.

28.2. No caso em tela, a decisdao de vedar a participagdo de empresas reunidas em consorcio é resultado de uma analise de mercado,
realizado pela Equipe de Planejamento, que visualizou durante a realizagdo da pesquisa de precos, a existéncia de diversas empresas singulares
capazes de atender o edital. Portanto, possibilitar a participacdo de empresas consorciadas poderd comprometer a contratacdo de empresa com
proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

29. ALTERACAO SUBJETIVA

29.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacgéo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa
juridica todos os requisitos de habilitagao exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condigbes da contratagdo; nao haja
prejuizo a execugéo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade da contratag&o.

30. MATRIZ DE RISCOS

30.1. E vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes que estejam alocados na matriz de riscos como



responsabilidade da Contratada.

30.2. Em atencdo ao art. 92 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da Ebserh - RLCE 2.0, o instrumento convocatério devera conter
Matriz de Riscos para obras e servicos de engenharia, podendo ser estendida aos demais objetos, quando compativel com suas caracteristicas,
devendo conter as seguintes informagdes:

30.2.1. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio econémico-financeiro da
avengca e previsdo de eventual necessidade de prolagao de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

30.2.2. Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar em solugdes metodolégicas
ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de modificagao das solugbes previamente delineadas no anteprojeto de engenharia ou
no projeto basico da licitagéo;

30.2.3. Estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que ndao haverd liberdade das contratadas para inovar em solugdes
metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de meio, devendo haver obrigagdo de identidade entre a execugao e a solugao pré-definida no
anteprojeto de engenharia ou no projeto basico da licitagdo.

30.3. Feitas as consideragdes, foi elaborada uma matriz de riscos com o objetivo de pré-estabelecer as responsabilidades e se evitar a
litigdncia administrativa (Andlise - SEI n® 43036151).

31. ANEXOS/ENCARTES
31.1. Sdo partes integrantes deste Projeto Bésico:
31.1.1. ENCARTE A - Modelo de Proposta;
31.1.2. ENCARTE B - Modelo de Declaracgao de vistoria;
31.1.3. ENCARTE C - Modelo de Declaragao de dispensa de vistoria;
31.1.4. ENCARTE D - Declaragédo que conhece todos os anexos deste Projeto Bésico;
31.1.5. ENCARTE E - Modelos de Declaragoes;
31.1.6. ENCARTE F - Termo de Confidencialidade e Sigilo;
31.1.7. ENCARTE G - Modelo de Declaracao de atendimento as acdes de sustentabilidade;
31.1.8. ENCARTE H - Modelo de Ordem de Servico;
31.1.9. ENCARTE I - Modelo de Termo de Recebimento Provisério;
31.1.10. ENCARTE ] - Modelo de Termo de Recebimento Definitivo;
31.1.11. ENCARTE K - Declaracao de disponibilidade de instalagdes aparelhamento e pessoal técnico;
31.1.12. ENCARTE L - Matriz de gerenciamento dos riscos da contratacgdo;
32. RESPONSABILIDADE PELO PROJETO BASICO
32.1. O presente Projeto Basico foi elaborado pelos membros da Equipe de Planejamento da Contratacdo designados pela Portaria-SEI n?

119, de 17 de setembro de 2024, publicada no Boletim de Servicos n? 786, de 23 de marco de 2020 (43460143), que subscrevem o presente, estando
em consonancia com as disposigées legais e normas aplicdveis, com o interesse e a conveniéncia da administracdo, e integra o processo
administrativo.

(assinado eletronicamente)

José Wagner Freire d (assinado eletronicamente) (assinado eletronicamente) (assinado eletronicamente)
ose agC € t eire da Rafael Ferreira Cavalcanti Luciana de Paiva Bezerra Ana Clévia Ribeiro de Sousa
. osta Matricula SIAPE no 235k, Matricula SIAPE n® 324k, Matricula SIAPE no 214k,
Matricula SIAPE 217%¥¥%;
Coordenador da EPC Membro da EPC Membro da EPC Membro da EPC
Representante do Setor de Representante do Setor de Representante da Unidade de Compras
Chefe do Setor de .. . .
;. Infraestrutura Fisica Infraestrutura Fisica e Licitacoes
Infraestrutura Fisica
33. APROVACAO DO PROJETO BASICO
33.1. A Autoridade Competente da Maternidade Escola Januario Cicco - EBSERH aprova o Projeto Bésico conforme seus proprios

fundamentos, bem como a metodologia utilizada na defini¢do dos referenciais de prego desta contratagdo.

33.2. Autorizo a Instauracao do Processo Licitatdrio e encaminho a Unidade de Compras e Licitagdes para continuidade da instrucgdo
processual.

(Assinado Eletronicamente)
Luiz Murillo Lopes de Britto
Superintendente da MEJC/EBSERH

_3@" d Documento assinado eletronicamente por Ana Clevia Ribeiro de Sousa, Chefe de Unidade, em 25/03/2025, as 11:48,
sssinawra | conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

,‘ eletrbnica

JEI! ij Documento assinado eletronicamente por Jose Wagner Freire da Costa, Chefe de Setor, em 25/03/2025, as 12:06,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura

,‘ eletrénica

S
_3@" l‘il! Documento assinado eletronicamente por Luciana de Paiva Bezerra, Engenheiro(a) Civil, em 25/03/2025, as 13:08,
conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura
eletrénica



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

= :I— ) Documento assinado eletronicamente por Rafael Ferreira Cavalcanti, Engenheiro(a) Civil, em 25/03/2025, as 14:09,
DEL d conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura
‘ eletrbnica

DEI! d Documento assinado eletronicamente por Luiz Murillo Lopes de Britto, Superintendente, em 25/03/2025, as 14:40,
assinanira “1 | conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n? 23528.013966/2024-49 SEI n°® 47834590
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MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Avenida Nilo Peganha, n? 270 - Bairro Petropolis
Natal-RN, CEP 59012-310
- http://mejc-ufrn.ebserh.gov.br

Processo n? 23528.013966/2024-49

TERMO DE CONTRATO - PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA POR ESCOPO

TERMO DE CONTRATO N2 .......ccoevvuneneee , CELEBRADO ENTRE A
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
(EBSERH), FILIAL MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO,

CONTRATANTE: A Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares (Ebserh), Filial Maternidade Escola Janudrio Cicco,
sediado(a) na Av. Nilo Pecanha, 270, Petrépolis, Natal/RN, CNP] N¢ 15.126.437/0013-87, UG-155015, neste ato
representada pelo seu Superintendente, (nome), (matricula funcional), nomeado por meio da (ato de nomeagdo),
publicada no (Boletim/DOU), de (data da publicagdo) e por seu Gerente, (nome), (matricula funcional), nomeado por
meio da (ato de nomeacgdo), publicada no (Boletim/DOU), de (data da publica¢gdo), ambos no uso das atribuigoes
conferidas pelo art. 154 do Regulamento de Licitagcbes e Contratos da Ebserh, versdao 2.0, aprovado por meio da
Resolucgao n.2 155/2022 do Conselho de Administracao (RLCE 2.0);

CONTRATADA: .................... , com sede Na ......coeceeeenn.n. , CEP .o, , inscrita no CNPJ/MF sob o
N2 i, , representada neste ato por .................... (nome), CPEF n.2 ....c.ccoennae.. , conforme atos constitutivos da
empresa ou procuragdo apresentada nos autos;

Conforme Processo Administrativo n.2 23528.013966/2024-49, de acordo com o Pregdo Eletrénico n.2 90043/2024
proposta comercial apresentada, Termo de Referéncia, seus encartes e anexos, a CONTRATANTE e a CONTRATADA
celebram o presente Termo de Contrato, nos termos da Lei n.2 13.303, de 30 de junho de 2016, do Decreto n.? 8.945, de
27 de dezembro de 2016, do, do Regulamento de Licitacoes e Contratos da Ebserh, versao 2.0 (RLCE 2.0), dos
normativos internos da Ebserh, e mediante as cldusulas e condi¢des estabelecidas a seguir.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacao de servico de engenharia consistente em Fornecimento e

Instalacdao de Plataforma de Acessibilidade Vertical do Anexo I da Maternidade Escola Januario Cicco da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (MEJC-UFRN), contemplando o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra,
conforme especificacdes e anexos deste Projeto Bésico. nas condigcbes estabelecidas no Projeto Basico.

1.1.1. Discriminacao do objeto:

Unidade
Item Descrigdo/Especificagdo CATSER de Quantidade
medida

Prazo de Valor Valor
garantia unitdrio total

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE

PIATAFORMA DE ACESSIBILIDADE

VERTICAL contemplando o fornecimento de

todos os componentes, equipamentos e

materiais necessarios a instalacdo da

plataforma, conforme especificagdes técnicas 00000355- 12
1 detalhadas neste Projeto Basico, incluindo sua 7 Unidade 1

montagem, fixacdo e alinhamento, em

conformidade com as normas técnicas

vigentes, inclusive Assisténcia Técnica

completa (substituicao de pecas, por defeito

ou término de vida util), durante 12 (doze)

meses.

meses

1.2. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:



1.2.1. o Projeto Basico;

1.2.2. o instrumento convocatorio;
1.2.3. a proposta da CONTRATADA;
1.2.4. eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUCAO, ENTREGA E RECEBIMENTO
2.1. O regime de execucao, as condicOes de entrega e de recebimento do objeto estdao definidos no Projeto
Bésico.
3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO
3.1. O valor total da contratagdo é de R$ .................... [ ).
3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucgao do

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracédo, frete, seguro e outras necessarias ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3.3. A forma, o prazo e demais condigées para o pagamento a CONTRATADA estao definidos no Projeto Basico.
4. CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA E CRONOGRAMA DE EXECUCAO

4.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato € de .................... , com inicio em .................... e encerramento
CIM v, , prorrogavel, de forma excepcional, nos termos do art. 150 do RLCE 2.0.

4.2. O cronograma de execucao esta definido no Projeto Basico.

5. CLAUSULA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdao a conta de recursos especificos consignados no

Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:
Gestdo/Unidade: 155015
Fonte de recursos: 100000000M
Programa de Trabalho: 237077
Elemento de Despesa: 44905192
Plano Interno: ERNROODRS00
Nota de Empenho: ....................

5.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovagdo da Lei
Orgamentdria respectiva e liberag¢do dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

6. CLAUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO

6.1. Serd exigida a prestacdo de garantia de execugdo na presente contratagdo, conforme regras definidas no
Projeto Bdsico.

7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DO PRODUTO OU SERVICO

7.1. Serd exigida a prestagdo de garantia do produto ou servigo na presente contratagcdo, conforme regras
definidas no Projeto Bdsico.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigacbes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sdo aquelas definidas no Projeto Basico, sendo que
constitui especificamente obrigacao da CONTRATADA conhecer os principios, valores éticos e normas estabelecidas
pelo Cédigo de Etica e Conduta da Ebserh, assim como manter, durante a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacoes por ela assumidas, as condigOes de habilitacdo e qualificacao exigidas para a sua contratacao.

9. CLAUSULA NONA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. As sancoes relacionadas a execugao contratual estao definidas no Projeto Basico.

10. CLAUSULA DECIMA - EXTINCAO CONTRATUAL

10.1. O Termo de Contrato se extingue quando cumpridas as obrigacbes de ambas as partes, ainda que isso

ocorra antes do prazo fixado.
10.2. A rescisao do Termo de Contrato pode ocorrer nas seguintes hipdteses:

10.2.1. de forma unilateral, assegurada, no regular processo administrativo, a prévia defesa com prazo nao



inferior a 10 (dez) dias tuteis, por algum dos motivos previstos no art. 184 do RLCE 2.0;

10.2.1.1. A rescisao unilateral deverd ser precedida de comunicagdo escrita e fundamentada da parte
interessada e ser enviada a outra parte com antecedéncia minima de 90 (noventa) dias.

10.2.1.2. A critério da CONTRATANTE, caso exista risco ao regular funcionamento da unidade, o prazo
referido no item anterior podera ser reduzido ou ampliado.

10.2.2. por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniéncia para a
CONTRATANTE e para a CONTRATADA;

10.2.3. por determinacao judicial.

10.3. O Termo de Contrato pode ser extinto no caso de se constatar a ocorréncia de impedimento previsto no art.
69 do RLCE 2.0.

10.4. A extingdo do Termo de Contrato, formalizada por Termo de Encerramento ou Termo de Rescisdo, sera
precedida, sempre que possivel, de:

10.4.1. balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.4.2. relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
10.4.3. indenizagoes e multas.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - MATRIZ DE RISCOS
11.1. A Matriz de Riscos relacionada ao presente Termo de Contrato, que consta no Anexo que consta no Encarte

L do Projeto Bdsico, define os riscos e responsabilidades entre as partes e caracteriza o equilibrio econémico-financeiro
inicial do contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagdo.

11.2. Na hipotese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, a CONTRATADA deverd, no
prazo de 5 (cinco) dias dias uteis, informar a CONTRATANTE sobre o ocorrido, apresentando as seguintes informacoes
minimas:

11.2.1. o detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragdo
estimada;

11.2.2. as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacao do evento, quando houver;
11.2.3. as medidas que estdo sendo adotadas e as que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o

prazo estimado para que esses efeitos cessem;

11.2.4. as obrigacoes contratuais que nao foram cumpridas ou que nao irao ser cumpridas em razao do evento;
e,
11.2.5. outras informagoes relevantes.

11.3. Apds a notificacdo, a CONTRATANTE decidird quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos

adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdao, a CONTRATANTE poderd isentar temporariamente a CONTRATADA do
cumprimento das obrigacoes contratuais afetadas pelo evento.

11.3.1. A concessdo de qualquer isencao ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das sancgdes cabiveis.

11.4. O reconhecimento pela CONTRATANTE dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigagbes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, ndo darad
ensejo a recomposicdo do equilibrio economico-financeiro do CONTRATO, devendo o risco ser suportado
exclusivamente pela CONTRATADA.

11.4.1. Fica vedada a celebracdao de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na Matriz de
Riscos como de responsabilidade da CONTRATADA.

11.5. O Termo de Contrato poderd ser rescindido quando demonstrado que, a despeito de terem sido adotadas
todas as medidas para sanar os efeitos do evento, a sua manutencdo se tornar impossivel ou inviavel nas condigcoes
existentes ou for excessivamente onerosa.

11.6. A CONTRATADA declara:
11.6.1. Ter pleno conhecimento na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no contrato e;
11.6.2. Ter levado tais riscos em consideracao na formulacao de sua proposta.

11.7. Os fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucgao do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo comunicados no prazo de 5 (cinco) dias uteis e decididos
mediante acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTE

12.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual estao definidas no Projeto Basico.



13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizacdo da execucao do objeto serda efetuada por Comissao/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma definida no Projeto Béasico.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - SUBCONTRATACAO

14.1. As regras a respeito da subcontratacao do objeto sdo aquelas definidas no Projeto Basico.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragOes contratuais serao regidas pelo art. 171 e seguintes do RLCE 2.0, bem como pelas

regras definidas no Projeto Bésico.

15.2. Registros que nao caracterizam alteracao contratual podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebracgao de termo aditivo.

15.3. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentéria.

15.4. Na hipdtese de celebracédo de aditivos contratuais para a inclusdao de novos servigos, o preco desses servicos
sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da
licitagao, subtraindo desse prego de referéncia a diferenca percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global
do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencédo do
percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo da Republica e
aos arts. 14 e 15 do Decreto n.2 7.983/2013.

15.5. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeito(a) ao regime de empreitada por preco global ou
empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concorddncia da CONTRATADA com a adequagdo de
todos os projetos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais
alegacébes de falhas ou omissées em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagcbes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, inciso II, do Decreto n.2 7.983/2013.

15.6. Para o objeto ou parte do objeto contratual sujeito(a) ao regime de empreitada por pre¢o unitdrio, a
diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia poderd ser reduzida para a
preservagdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos
unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitdrios do sistema de referéncia utilizado na forma do
Decreto n.2 7.983/2013, assegurada a manutengdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na
licitagdo.

15.7. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra altera¢cdo em seu quantitativo ou prego deverd apresentar
preco unitdrio inferior ao preco de referéncia da Administracdo Publica divulgado por ocasido da licitagdo, mantida a
proporcionalidade entre o preco global contratado e o preco de referéncia, ressalvada a exceg¢do prevista no subitem
anterior e respeitados os limites do previstos no art. 175 do RLCE 2.0.

15.8. E vedada a celebracdo de termos aditivos aos contratos oriundos de contratacdo integrada, exceto nos
seguintes casos:

15.8.1. para recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forgca maior;

15.8.2. por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagbes para melhor adequagdo técnica aos
objetivos da contratacdo, a pedido da Ebserh, desde que ndo decorrentes de erros ou omissées por parte da
empresa CONTRATADA, observados os limites estabelecidos no RLCE 2.0;

15.8.3. alteragoes de aspectos formais, sem impacto no objeto contratado ou no valor do contrato.

15.9. Na contratagdo semi-integrada, o Projeto Bdsico poderd ser alterado, desde que demonstrada a
superioridade das inovagées em termos de redug¢do de custos, de aumento da qualidade, de reducdo do prazo de
execucgdo e de facilidade de manutenc¢do ou operagdo.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ANTICORRUPCAO

16.1. Nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta proépria quanto por meio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgdo sob as leis de qualquer pais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste Termo de Contrato, ou de outra forma que nao relacionada a este Termo de Contrato, devendo garantir, ainda,
que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - ANTINEPOTISMO

17.1. E vedada a utilizagdo pela CONTRATADA, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca na CONTRATANTE, nos termos do artigo 72 do
Decreto n.2 7.203/2010.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS



18.1. As previsdes relacionadas a protecdo de dados pessoais estdo definidas no Projeto Bésico.
19. CLAUSULA DECIMA NONA - CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n.°
13.303/2016, no Decreto n.? 8.945/2016, no RLCE 2.0 e nas demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposicOes contidas na Lei n.2 8.078/1990 (Codigo de Defesa do Consumidor) e normas e principios gerais
dos contratos.

20. CLAUSULA VIGESIMA - PUBLICACAO
20.1. A CONTRATANTE deve providenciar a publicacdo deste instrumento, apds formalizado, no Didrio Oficial da
Unido e no Portal da Ebserh, conforme art. 155 do RLCE 2.0.
21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DISPOSICOES FINAIS
21.1. As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposigoes:
21.1.1. a CONTRATADA esta ciente de que deve guardar por si, por seus empregados ou prepostos, em relacao

aos dados, informacdes ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma
ou modo, venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, ficando, portanto, por forca da lei, civil e
penal, responsavel por sua indevida divulgacdo e descuidada ou incorreta utilizacdo, sem prejuizo da
responsabilidade por perdas e danos a que der causa;

21.1.2. poderd ser admitida a adocdo de mecanismos de solugdo pacifica de conflito relativos a direitos
patrimoniais disponiveis, observando-se as disposi¢des da Lei n.2 9.307/1996;

21.1.3. o procedimento para parcelamento e compensacdo de débito resultante de multa administrativa e/ou
indenizacgoes seguira, no que couber, a Instrugcao Normativa SEGES/ME n.2 26, de 13 de abril de 2022;

21.1.4. o procedimento para cessdo de crédito observara as seguintes regras:
21.1.4.1. as cessoOes de crédito, de qualquer natureza, dependerao de prévia aprovacao do contratante.

21.1.4.2. a eficicia da cessdo de crédito em relacdo a Administracdo estd condicionada a celebracao de
termo aditivo ao presente contrato.

21.1.4.3. sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdao contratual de cumprimento de todas as
condigbes de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebracédo do aditamento de cessdo de crédito
e a realizacao dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessionario, bem como a comprovacdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar,
nos termos do art. 69 do RLCE 2.0, que nao estd proibido de contratar com o poder publico ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, conforme o art. 12 da Lei n.2 8.429/1992, e que foi observada a
Politica de Transacoes com Partes Relacionadas da Ebserh.

21.1.4.4. o crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
pela execucdao do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excegdes ao
pagamento e todas as demais cladusulas aplicaveis no regime juridico incidente sobre o contrato, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador,
quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracao.

21.1.4.5. a cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do contratado.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - FORO

22.1. E eleito o Foro da Justica Federal no Rio Grande do Norte Subsecdo Judicidria de Natal/RN, para dirimir os
litigios que decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagéo.

Local e data

CONTRATANTE
Presidente / Superintendente

CONTRATADA
Cargo / Representante Legal

CONTRATANTE
Diretor / Gerente




eil Documento assinado eletronicamente por Jose Edivan da Silva Abreu, Chefe de Unidade, em 12/02/2025, as
;ginmg L‘?_l| 16:29, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro
eletrdnica de 2015.

gt A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
pkily acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o cédigo verificador 46232584 e o codigo
CRC DF585FF7.

Referéncia: Processo n? 23528.013966/2024-49 SEI n? 46232584


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

.................................... (razdo social), inscrito no CNPJ n.2...................., COM S€AE NA ..eeveeerreenrrrrreeeeeennnns
N.2.oeeeeeennns , cidade........ , Estado.............. , por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is),
Y1 ) S , portador(a) da Carteira de Identidade n.C............. e inscrito no CPF/MF
sobon.2 ... , DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos

para sua habilitagdo no presente processo licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores no ambito da Ebserh, conforme os termos do art. 38 da Lei n? 13.303/2016 e do art. 69 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh—RLCE versao 2.0.

(representante legal)

Observagao:

Esta declaragdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o
numero do CNPJ.



	Edital de Licitação - Serv. com DEMO 90043 (48314223)
	Projeto Básico - SEI 47834590
	CONJUR - Contrato - Serviços Eng (escopo) 46232584
	Anexo III - Declaração de inexistência de impedimentos (46894387)

