WMFURG @ EBSERH

HOS5PITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
Rua Visconde de Paranagua, n? 102 - Bairro Centro
Rio Grande-RS, CEP 96200-190
- http://hu-furg.ebserh.gov.br

Ordem de Servico ou de Fornecimento de Bens - SEI n2 205/2025/UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HU-FURG-EBSERH
Processo n2 23764.008085/2025-02

ORDEM DE FORNECIMENTO N2 ...../20....

Aquisicao de XXXXXXXXXX

1. IDENTIFICAGAO

ll?li::'%:?:a o OU " Pregaol, /202X - UASG 155908 - HU-FURG/Ebserh (link SEI)

|Unidade Contratante |Hospital Universitario Dr. Miguel Riet Corréa Junior (HU-FURG/Ebserh) - UASG 155908

Nota de Empenho n® 202XNEXXXXXX (link SEI)

|Contratada XXX

ICNPJ XXX

[Endereco XXX

Endereco eletronico XXX @ XXX

2. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

Item Descricdo Unidade | Quantidade U\r:iatlgrrio \1{ca>lcglr
XXX XXX XX RS -,00 RS -,00
XXX XXX XX RS -,00 RS -,00

3. INSTRUGOES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega Conforme prazos estabelecidos no item ....... do Termo de Referéncia.




Data prevista para entrega

Até

|Local de entrega

Almoxarifado do HU-Furg/Ebserh, situado ao lado do Ambulatério Central (com entrada
pela Rua General Canabarro, s/ n2 - Bairro: Centro - CEP: 96200-200 - Rio Grande/RS).

|Horario de entrega

De segunda a sexta-feira - Manha: 8:00 as 11:30 horas - Tarde: 13:00 as 16:00 horas

Contato para entrega

empenhosalmox.hufurg@ebserh.gov.br / (53) 3233-8839

4. INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS - IMR
INDICADOR N2 1 - ENTREGA TEMPESTIVA DOS MATERIAIS
ITEM DESCRICAO
[Finalidade Garantir a entrega dos materiais no prazo pactuado

|Meta a cumprir

O prazo de entrega dos materiais sera de 20 (vinte) dias corridos, sendo contado apds recebimento
da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho, devendo ser encaminhados em remessa Unica, salvo
guando solicitado o parcelamento da entrega pela equipe de fiscalizagdo do contrato, devendo ser
observado o prazo maximo indicado anteriormente para conclusdo da entrega na sua totalidade.

Instrumento  de|Ordem de Fornecimento
medicao Documento com o registro da entrega dos materiais na unidade contratante
|Forma de N L.
|Pela documentag¢do comprobatdria
acompanhamento

|Periodicidade

A cada Ordem de Fornecimento

Mecanismo de

calculo

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de
|Fornecimento)

* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos materiais

** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/05/2023, com a entrega
dos insumos realizada em 22/05/2023, o calculo serd: (22/05/2023 - 01/05/2023 = 21 dias
percorridos)

*** 3 quantidade de dias percorridos serda comparada com o prazo de entrega estabelecido para a
localidade da unidade contratante, de forma a identificar a eventual incidéncia de dias de atraso na
entrega

Inicio da vigéncia

Data da emissdao da Nota de Empenho




a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor contratado

. . aqo
Faixas de ajuste b) Atraso de até 03 dias: 99% do valor contratado

no pagamento c) Atraso entre 04 e 09 dias: 97% do valor contratado

d) Atraso acima de 10 dias: 95% do valor contratado

O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apurac¢ao de irregularidade na execugao
contratual, ficando a empresa contratada sujeita a aplicacdo das san¢des listadas neste Termo de
|Referéncia.

Sangoes
O atraso de até 10 dias, se recorrente, também requer a abertura de processo de apura¢do de
irregularidade na execugao contratual.
Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o calculo do IMR ira incidir sobre a
parcela ndo adimplida
As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizagdo de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura,
- ndo sendo necessaria a abertura de processo de apuracdo de irregularidade na execugao contratual
|Observagoes
para efetuar esse desconto
|[Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalizacdo do
contrato ndo serdo contabilizados no IMR, ou seja, ndo serdo objeto de ajuste no pagamento para a
realizacdo de glosa
5. SANGCOES ADMINISTRATIVAS
5.1. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Ebserh poderd, garantido o regular processo

administrativo, aplicar ao contratado as seguintes sancdes:

5.1.1. Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢cdes contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para a Administracao;

5.1.2. Multa:

a) moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso sera configurado como
inexecucdo total do objeto;

b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo
total do objeto;

c) em caso de outras hipdteses de inexecugao parcial, podera ser aplicada multa compensatéria de
até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, considerando os impactos da obrigacdo inadimplida.

5.1.3. Suspensdao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Rede
Ebserh, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, caso o fornecedor:

a) tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

c) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilicitos
praticados;



d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigéncia da ata de registro de
precos, ndo celebrar o contrato;

e) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

f) apresentar documentacao falsa exigida para o certame;

g) ensejar o retardamento da execucao do objeto da licitacdo;

h) nao mantiver a proposta;

i) falhar ou fraudar na execugao do contrato;

i) comportar-se de modo inidoneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administracdo Publica

previstos na Lei n2 12.846/2013.

(assinado eletronicamente)
FULANO(A) DE TAL
Fiscal Técnico
Portaria de Designagdo n2 XXX/202X (link)

EII _ Documento assinado eletronicamente por CARLA GOMES DA SILVA, Assistente Administrativo, em 19/05/2025,
- - fily as 09:45, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de

assinatura

| eletrénica outubro de 2015.

eil _ Documento assinado eletronicamente por EMMER ARAUJO DE ALENCAR, Enfermeiro(a), em 19/05/2025, as
;gm_“m: fﬁy 09:51, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de
| eletrdnica outubro de 2015.

-..-. =X+ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
o) "_i':-’.,_' https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
2 = informando o cédigo verificador 49498489 e o cédigo CRC B27F4E2B.
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Criado por carla.silva.17, versao 1 por carla.silva.17 em 15/05/2025 08:21:28.
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