WMFURG @ EBSERH

HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
Rua Visconde de Paranagua, n? 102 - Bairro Centro
Rio Grande-RS, CEP 96200-190
- http://hu-furg.ebserh.gov.br

Ordem de Servico ou de Fornecimento de Bens - SEI n2 204/2025/UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HU-FURG-EBSERH

Processo n2 23764.007610/2025-64

ORDEM DE FORNECIMENTO N2 ..../20....

Aquisicao de ...
1. IDENTIFICAGAO
Pregao Eletronico n? XXX/202X - UASG 155908 - HU-FURG/Ebserh (link SEI)
Ata de Registro de Pregos Ou Contrato n2|XXX/202X (link SEI)
[Unidade Contratante Hospital Universitario Dr. Miguel Riet Corréa Junior (HU-FURG/Ebserh) - UASG 155908
Nota de Empenho ne 202XNEXXXXXX (link SEI)
|Contratada XXX
ICNPJ XXX
|[Enderego XXX

Endereco eletronico XXX @ XXX




2. ESPECIFICAGAO DOS PRODUTOS

Item Descricao Unidade |Quantidade| Valor Unitario Valor Total
XXX XXX XX RS -,00 RS -,00
XXX XXX XX RS -,00 RS -,00
3. INSTRUGOES COMPLEMENTARES
Prazo para entrega Conforme prazos estabelecidos no item ....... do Termo de Referéncia.
Data prevista para entrega Até ...../.....[20.....

|Local de entrega

Almoxarifado do HU-Furg/Ebserh, situado ao lado do Ambulatdrio Central (com entrada pela Rua General Canabarro, s/ n? -

Bairro: Centro - CEP: 96200-200 - Rio Grande/RS).

|Horario de entrega

De segunda a sexta-feira - Manha: 8:00 as 11:30 horas - Tarde: 13:30 as 16:00 horas

Contato para entrega

empenhosalmox.hufurg@ebserh.gov.br / (53) 3233-8839 ou 8892

4. INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR

INDICADOR N2 1 - ENTREGA TEMPESTIVA DOS MATERIAIS

ITEM

DESCRICAO




Finalidade

Garantir a entrega dos materiais no prazo pactuado

|Meta a cumprir

O prazo de entrega dos materiais sera de XX (xxxxx) dias corridos, sendo contado apds recebimento da Ordem de Fornecimento, devendo ser
encaminhados em remessa unica.

|Instrumento de medicao

Ordem de Fornecimento
Documento com o registro da entrega dos materiais na unidade contratante

[Forma de

acompanhamento

Pela documentagcao comprobatéria

|Periodicidade

A cada Ordem de Fornecimento

|Mecanismo de calculo

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de Fornecimento)

* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos materiais

** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/05/2025, com a entrega dos insumos realizada em 22/05/2025, o
calculo serd: (22/05/2025 - 01/05/2025 = 21 dias percorridos)

*** a quantidade de dias percorridos sera comparada com o prazo de entrega estabelecido para a localidade da unidade contratante, de forma a
identificar a eventual incidéncia de dias de atraso na entrega

[Inicio da vigéncia

Data da assinatura da Ata de Registro de Precos Ou Data da assinatura do Termo de Contrato Ou Data da emissao da Nota de Empenho

Faixas de
pagamento

ajuste no

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor contratado
Ib) Atraso de até 03 dias: 99% do valor contratado
c) Atraso entre 04 e 09 dias: 97% do valor contratado

d) Atraso acima de 10 dias: 95% do valor contratado




O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuracdo de irregularidade na execugdo contratual, ficando a empresa contratada
Sancdes sujeita a aplicacdo das sancdes listadas neste Termo de Referéncia.
O atraso de até 10 dias, se recorrente, também requer a abertura de processo de apuragao de irregularidade na execugao contratual.
Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o calculo do IMR ira incidir sobre a parcela ndo adimplida
As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizacdo de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura, ndo sendo necessaria a abertura de processo
|Observagoes de apuracdo de irregularidade na execuc¢do contratual para efetuar esse desconto
Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalizacdo do contrato ndo serdo contabilizados no IMR, ou
seja, ndo serdo objeto de ajuste no pagamento para a realizagdo de glosa
5. SANCOES ADMINISTRATIVAS
5.1. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Ebserh poderd, garantido o regular processo administrativo, aplicar ao contratado as seguintes sancdes:
5.1.1. Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao

acarretam prejuizos significativos para a Administragao;
5.1.2. Multa:

a) moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir
da qual o atraso serd configurado como inexecucao total do objeto;

b) compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucdo total do objeto;

c) em caso de outras hipdteses de inexecugdo parcial, podera ser aplicada multa compensatéria de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato,
respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos da obrigacdo inadimplida.

5.1.3. Suspensdo tempordria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a Rede Ebserh, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, caso o
fornecedor:

a) tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

c) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilicitos praticados;

d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigéncia da ata de registro de precos, ndo celebrar o contrato;



e) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

f) apresentar documentacdo falsa exigida para o certame;

g) ensejar o retardamento da execugao do objeto da licitagao;

h) ndo mantiver a proposta;

i) falhar ou fraudar na execuc¢ao do contrato;

i) comportar-se de modo inidéneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administragcdo Publica previstos na Lei n2 12.846/2013.

(assinado eletronicamente)
FULANO(A) DE TAL
Fiscal Técnico
Portaria de Designagdo n2 XXX/202X (link)

il
Sel o
assinatura L
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por CARLA GOMES DA SILVA, Assistente Administrativo, em 19/05/2025, as 09:31, conforme horério oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EMMER ARAUJO DE ALENCAR, Enfermeiro(a), em 19/05/2025, as 09:37, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento
no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

sel

eletrbnica

il
Sel o
assinatura L
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por DANIELA ALVES PUREZA, Assistente Administrativo, em 19/05/2025, as 10:34, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

FT - - A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
=-xt=s acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 49492241 e o cédigo CRC 880A8B4D.

Referéncia: Processo n2 23764.007610/2025-64 SE| n? 49492241

Criado por carla.silva.17, versao 1 por carla.silva.17 em 14/05/2025 16:44:44.
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