EBSERH

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
SCS Quadra 9, Edificio Parque Cidade Corporate, Torre C, 1° ao 3° andares - Bairro Asa Sul
Brasilia-DF, CEP 70308-200
- http://www.ebserh.gov.br

Ordem de Servigo ou de Fornecimento de Bens - SEI n? 152/2025/SCCEN/CAD/DAI-EBSERH
Processo n® 23477.014087/2025-68
ORDEM DE FORNECIMENTO N2 XX/202x

NOVA REEDICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER O HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
RORAIMA (HU-UFRR), POR DISPENSA ELETRONICA

1. IDENTIFICACAO

Pregao Eletronico n? xx/202x - Uasg 157249 - HU-UFRR

Contrato n? xx/202x - Uasg 157249 - HU-UFRR

Unidade contratante xxx - Uasg xxx

Nota de Empenho n? 202xNExxxxxx (link)

Contratada XXX

CNP] XXX

Endereco XXX

Endereco eletronico XXX@XXX

2. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

Item Descricao Qtde. Valor unit. Valor total
X XXX XXX R$ xxx R$ xxx

3. INSTRUCOES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega Conforme prazos estabelecidos no item 6.4 do Termo de Referéncia:
Data prevista para entrega xx/x%/202%

Local de entrega XXX

Horario de entrega XXX

Contato para entrega xxxX@xxX / (DDD) XXXX-XXXX
4. INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR

Indicador n? 1 - Entrega tempestiva dos insumos

Item Descricao

Finalidade Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado

A entrega dos materiais devera ser efetuada em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de

Meta a cumprir fornecimento e a Nota de Empenho pelo CONTRATADO.

Instrumento de Ordem de Fornecimento
medicao Documento com o registro da entrega dos insumos na unidade contratante

Forma de x -
acompanhamento |Pela documentacdo comprobatoria

Periodicidade A cada Ordem de Fornecimento

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de Fornecimento)

* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos materiais

** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/04/2023, com a entrega dos insumos realizada em 22/04/2023, o
célculo sera: (22/04/2023 - 01/04/2023 = 21 dias percorridos)

*+k a quantidade de dias percorridos serd comparada com o prazo de entrega estabelecido para a localidade da unidade contratante, de
forma a identificar a eventual incidéncia de dias de atraso na entrega

Mecanismo de
calculo

Inicio da vigéncia |Data da assinatura do contrato




a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor da Ordem de Fornecimento

Faixas de ajuste

b) Atraso de até 10 dias: 99% do valor da Ordem de Fornecimento
no pagamento

c) Atraso entre 10 e 20 dias: 97% do valor da Ordem de Fornecimento

d) Atraso acima de 20 dias: 95% do valor da Ordem de Fornecimento

O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuragao de irregularidade na execugao contratual, ficando a empresa

Sangoes contratada sujeita a aplicagdo das sangdes listadas neste Termo de Referéncia.

Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o célculo do IMR ird incidir sobre a parcela nao adimplida

As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizagédo de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura, ndo sendo necesséaria a abertura de
processo de apuracdo de irregularidade na execugao contratual para efetuar esse desconto

Observagées Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalizagdo do contrato nao serao contabilizados no IMR,
ou seja, ndo serdo objeto de ajuste no pagamento para a realizagédo de glosa

A situacdo de emergéncia deverd ampliar os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade na avaliagdo sobre eventual penalizacéao,
considerando que as causas de eventuais atrasos podem fugir da governabilidade dos fornecedores

5. SANC@ES ADMINISTRATIVAS
5.1. Em caso de infracdo administrativa, a Administracdo pode aplicar a Contratada as seguintes sangbes, nos termos
do Regulamento de Licitacées e Contratos da Ebserh - RLCE 2.0:

5.1.1. Pela inexecugdao total ou parcial do contrato a Ebserh poderd, garantido o regular processo administrativo, aplicar ao
contratado as seguintes sangoes:

5.1.1.1. Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para a Administragéo;

5.1.1.2. Multa:

a) moratoria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite
de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso sera configurado como inexecucgao total do objeto;

b) compensatoéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total do objeto;

c) em caso de outras hip6teses de inexecugdo parcial, podera ser aplicada multa compensatoéria de até 20% (vinte por
cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os
impactos da obrigagao inadimplida.

5.1.1.3. Suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a Rede Ebserh, por prazo nédo superior
a 2 (dois) anos, caso o fornecedor:

I- tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

1I - tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

111 - demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilicitos praticados;
v - convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigéncia da ata de registro de pregos, ndo
celebrar o contrato;

V- deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

VI - apresentar documentacgédo falsa exigida para o certame;

VII - ensejar o retardamento da execugao do objeto da licitacdo;

VIII - nao mantiver a proposta;

IX - falhar ou fraudar na execucao do contrato;

X- comportar-se de modo inidoneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administracdo Publica

previstos na Lei n® 12.846/2013.
5.1.1.4. As sancgoes previstas nos subitens 5.1.1.1. e 5.1.1.3. poderao ser aplicadas a Contratada juntamente com as de multa.

5.1.1.5. Eventuais multas aplicadas podem ser descontadas de pagamentos a serem efetuados ou compensados em eventuais
créditos disponiveis em outros contratos firmados pela Contratada, bem como da garantia contratual, se exigida.

5.1.1.6. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditorio
e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no RLCE 2.0.

5.1.1.7. A autoridade competente, na aplicagdo das sangoes, levara em consideragédo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

5.1.1.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

(assinado eletronicamente)
FULANO(A) DE TAL
Fiscal técnico do contrato
Portaria de Designagao n? xx/202x (link)
eil Documento assinado eletronicamente por Vanessa Leticia de Vasconcelos Nogueira, Chefe de Setor, em
Jg;mml L‘?_l| 08/07/2025, as 10:26, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n® 8.539
| etevénica J de 8 de outubro de 2015.



https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/normas-vigentes/rlce_rev2022_final_28-04-22.pdf/view
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

% acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 50064336 e o codigo
i CRC 75FF6D84.
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