BFURG @ EBSERH

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE
Rua Visconde de Paranagud, n2 102 - Bairro Centro
Rio Grande-RS, CEP 96200-190
- http://hu-furg.ebserh.gov.br

Ordem de Servigo ou de Fornecimento de Bens - SEI n? 291/2025/UCL/SAD/DAF/GAD/HU-FURG-EBSERH
Processo n® 23764.001912/2025-29

ORDEM DE FORNECIMENTO N°..../20....

Aquisicao de Equipamentos Médicos

1. IDENTIFICACAO

Pregao Eletronico n? XXX/202X - UASG 155908 - HU-FURG/Ebserh (link SEI)

1;1:: de Registro de PregosXXX/202X (link SEI)

Unidade Contratante Hospital Universitario Dr. Miguel Riet Corréa Junior (HU-FURG/Ebserh) - UASG 155908

Nota de Empenho n? 202XNEXXXXXX (link SEI)

Contratada XXX

CNP] XXX

Endereco XXX

Endereco eletronico XXX (@XXX

2. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

Item Descricao Unidade | Quantidade U:lliatléorrio ¥2:;:{
XXX XXX XX R$ -,00 R$ -,00
XXX XXX XX R$ -,00 R$ -,00

3. INSTRUCOES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega Conforme prazos estabelecidos no item ....... do Termo de Referéncia.

Data prevista para entrega Até ...../...../20.....

Almoxarifado do HU-Furg/Ebserh, situado ao lado do Ambulatério Central (com entrada

Local de entrega pela Rua General Canabarro, s/ n? - Bairro: Centro - CEP: 96200-200 - Rio Grande/RS).

Horario de entrega De segunda a sexta-feira - Manha: 8:00 as 11:30 horas - Tarde: 13:30 as 16:00 horas




Contato para entrega

empenhosalmox.hufurg@ebserh.gov.br / (53) 3233-8839

4. INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR
INDICADOR N2 1 - ENTREGA TEMPESTIVA DOS MATERIAIS
ITEM DESCRICAO
Finalidade Garantir a entrega dos materiais no prazo pactuado

Meta a cumprir

O prazo de entrega dos materiais serd de 60 (sessenta) dias corridos, sendo contado apods
recebimento da Ordem de Fornecimento, devendo ser encaminhados em remessa unica.

Instrumento de(Ordem de Fornecimento
medicao Documento com o registro da entrega dos materiais na unidade contratante
Forma de Pela documentacdo comprobatoéria
acompanhamento
Periodicidade A cada Ordem de Fornecimento
(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de
Fornecimento)
* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos materiais
Mecanismo de™* ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/05/2023, com a entrega|
calculo dos insumos realizada em 22/05/2023, o calculo serd: (22/05/2023 - 01/05/2023 = 21 dias

percorridos)

wik g quantidade de dias percorridos serd comparada com o prazo de entrega estabelecido para al
localidade da unidade contratante, de forma a identificar a eventual incidéncia de dias de atraso na
entrega

Inicio da vigéncia

Data da assinatura da Ata de Registro de Precos

Faixas de ajuste
no pagamento

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor contratado
b) Atraso de até 03 dias: 99% do valor contratado
c) Atraso entre 04 e 09 dias: 97% do valor contratado

d) Atraso acima de 10 dias: 95% do valor contratado

Sancoes

O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuracao de irregularidade na
execucgao contratual, ficando a empresa contratada sujeita a aplicacdo das sangoOes listadas neste
Termo de Referéncia.

O atraso de até 10 dias, se recorrente, também requer a abertura de processo de apuracao de
irregularidade na execucao contratual.

Observacoes

Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o cadlculo do IMR ird incidir sobre a
parcela nao adimplida

As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizacdo de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura,
nao sendo necessaria a abertura de processo de apuracao de irregularidade na execucao contratual
para efetuar esse desconto

Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalizagdo do
contrato nao serao contabilizados no IMR, ou seja, nao serao objeto de ajuste no pagamento para a
realizacao de glosa

SANCOES ADMINISTRATIVAS




5.1.

Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Ebserh poderd, garantido o regular processo administrativo,

aplicar ao contratado as seguintes sancoes:

5.1.1.

Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas

leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para a Administragéo;

5.1.2.

Multa:

a) moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso sera configurado como inexecucgéo
total do objeto;

b) compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucao total do
objeto;
c) em caso de outras hipdéteses de inexecucgdo parcial, podera ser aplicada multa compensatéria de

até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, considerando os impactos da obrigacao inadimplida.

5.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Rede Ebserh,
por prazo nao superior a 2 (dois) anos, caso o fornecedor:

a) tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilicitos praticados;
d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigéncia da ata de registro de precos,

nao celebrar o contrato;

e) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

f) apresentar documentacao falsa exigida para o certame;

g) ensejar o retardamento da execucao do objeto da licitacao;

h) nao mantiver a proposta;

i) falhar ou fraudar na execucao do contrato;

)] comportar-se de modo inidoneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administracdo Publica

previstos na Lei n? 12.846/2013.

(assinado eletronicamente)
FULANO(A) DE TAL
Fiscal Técnico
Portaria de Designacao n? XXX/202X (link)

Documento assinado eletronicamente por RITA DE CASSIA SAMPAIO AMARAL, Analista Administrativo, em

l
Jel d 02/07/2025, as 10:22, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n® 8.539

assinatura

eletrénica dﬂ 8 dﬂ Q]!t!]er dﬁ 2()]_ 5

-

Documento assinado eletronicamente por Ana Marilia Souza Andrade, Chefe de Setor, em 02/07/2025, as

l
JEI ﬁj 15:08, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro

assinatura

eletrbnica de 2015.

-

Documento assinado eletronicamente por JAQUELINE SANTOS MARQUES DE OLIVEIRA, Assistente

l
-"el d Administrativo, em 02/07/2025, as 15:19, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput,

assinatura

| eletrénica do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

o > v A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
L """*-'._ acao=documento_conferir&id orgao_acesso externo=0, informando o cédigo verificador 50938469 e o coédigo
2= CRC E155BE75.
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