Ordem de Servico ou de Fornecimento de Bens - SEI n2 141/2025/UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HUOL-

UzRN HUOls== EBSER

HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO

NORTE
Avenida Nilo Peganha, n2 620 - Bairro Petropolis
Natal-RN, CEP 59012-300
- http://huol-ufrn.ebserh.gov.br

UFRN-EBSERH

Processo n2 23526.019900/2025-63

ORDEM DE FORNECIMENTO N2 XX/202X

AQUISICAO DE BENS

IDENTIFICAGCAO

‘ Licitagdao Eletr6nica n2 ’ xx/202x - Uasg 155013 - Huol-Ebserh (link)
‘ Unidade contratante ‘ Hospital Universitario Onofre Lopes - Uasg 155013
‘ Nota de Empenho n? ‘ 202xNExxxxxx (link)
‘ Contratada ‘ XXX
‘ CNPJ ‘ XXX
‘ Endereco ‘ XXX
‘ Endereco eletrdnico ‘ XXX @XXX
ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS
‘ Item ‘ Descrigao ‘ Qtde. ‘ Valor unit. ‘ Valor total
‘ X ‘ XXX ‘ XXX ‘ RS xxx ‘ RS xxx

INSTRUGCOES COMPLEMENTARES

‘. Conforme prazo estabelecido no Termo de
Prazo maximo para entrega A
Referéncia
Data maxima prevista para xx/x/202x
entrega
Hospital Universitario Onofre Lopes da UFRN - Huol
Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques -
UACE
Avenida Nilo Pecanha, 620, Petrdpolis, Natal-RN. CEP:
Local de entrega 59.012-300.

— Lateral ao Centro de Turismo de Natal.

A drea de carga e descarga de material é localizada na
Rua Almirante Barroso, Praia do Meio, CEP: 59010-110




‘ Dia e horario de entrega ‘ Dia util, das 8 as 17h

Contato para entrega

uace.huol-ufrn@ebserh.gov.br / (84) 3342-5123 ou (84)
3342-5154

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR

‘ Indicador n2 1 - Entrega tempestiva dos insumos

Item

Descri¢ao

Finalidade

Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado

Meta a cumprir

O prazo de entrega dos insumos sera de 15 (quinze) dias uteis, sendo
contado apds recebimento da Nota de Empenho.

Instrumento de|Nota de Empenho
medicao Documento com o registro da entrega dos insumos na Contratante
Forma de o L
Pela documentagdo comprobatdria
acompanhamento

Periodicidade

A cada Nota de Empenho

Mecanismo de
calculo

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (Data de
recebimento da Nota de Empenho)

* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do
recebimento dos materiais

** ex.: no caso de uma Nota de Empenho enviada e recebida em
01/04/2023, com a entrega dos insumos realizados em 22/04/2023,
o calculo sera: (22/04/2023 - 01/04/2023 = 21 dias percorridos)

*** a quantidade de dias percorridos sera comparada com o prazo
de entrega estabelecido para a localidade da Contratante, de forma
a identificar a eventual incidéncia de dias de atraso na entrega

Inicio da vigéncia

Recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente

Faixas de ajuste no
pagamento

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor
contratado

b) Atraso de até 5 dias: 99% do valor contratado
c) Atraso entre 5 e 10 dias: 97% do valor contratado

d) Atraso acima de 10 dias: 95% do valor contratado




Indicador n2 1 - Entrega tempestiva dos insumos

Sancgdes

O atraso acima de 10 (dez) dias requer a abertura de processo de
apuracao de irregularidade na execugdo contratual, ficando a
empresa contratada sujeita a aplicacdo das sancdes listadas neste
Termo de Referéncia.

Observagoes

Caso a Nota de Empenho seja entregue parcialmente, o calculo do
IMR ird incidir sobre a parcela ndo adimplida.

As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizacdo de glosa
diretamente na Nota Fiscal/Fatura, ndo sendo necessaria a abertura
de processo de apuracao de irregularidade na execug¢dao contratual
para efetuar esse desconto.

Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos
pela equipe de fiscalizagao do contrato nao serao contabilizados no
IMR, ou seja, ndo serdao objeto de ajuste no pagamento para a
realizagdo de glosa.

5. SANCOES ADMINISTRATIVAS

5.1. Em caso de infracdo administrativa, a Administracdo pode aplicar a Contratada as

seguintes sancoes,
licitacdo:

nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh e do Edital da

a) Adverténcia;
b) Multa:

| - moratédria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o
atraso sera configurado como inexecucao total do objeto;

Il - compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucdo total do objeto;

I - em caso de outras hipoteses de inexecucdo parcial, poderd ser aplicada
multa compensatéria de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato,
respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os
impactos da obrigacao inadimplida.

a) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a Ebserh pelo prazo
de até dois anos.

(assinado eletronicamente)
NOME DO FISCAL
Fiscal técnico da Ata de Registro de Precos
Portaria de Designagdo n2 xx/202x (link)




| feii Documento assinado eletronicamente por Ewerton Pereira do Nascimento, Assistente
D o @ Administrativo, em 25/07/2025, as 10:25, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
no art. 69, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura
eletrénica

;=3 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/
-_;.'“-'-., controlador externo.php?acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o
e ! codigo verificador 51675798 e o codigo CRC BOAD47ES.

Referéncia: Processo n? 23526.019900/2025-63 SEI n® 51675798
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